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2. Архитектурно-планировочное задание  №184 от 20.10.2006г.
3. Акт обследования объекта.
4. Письмо Главного управления МЧС России по Астраханской области от 11.06.2009г. №136-6-8-9 о согласовании разработки проектной документации без специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций».
5. Предложения по обустройству набережной.
6. Письмо комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани от 27.07.2009г. №4122/4996 о согласовании варианта обустройства левобережной набережной.
7. Письмо МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» от 14.08.2009г. №04-15/2964 о способе производства работ при реконструкции правобережной набережной.
8. Письмо Главного управления МЧС России по Астраханской области от 15.04.2009г. №3029-5-3-2 о расположения площадки для установки пожарной техники для забора воды в створе ул. Набережная Приволжского затона,16.
9. Технические условия МКП г. Астрахани «Горсвет» от 27.03.2009г. 07-03/37 на наружное освещение.
10. Технические условия филиала ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» на электроснабжения наружного освещения и насосных станций поливочного водопровода.

11.  Письмо комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Астрахани от 23.12.2009г. №01-08/10993 о переустройстве тепловой сети у пешеходного моста.

12.  Письмо ООО «ЛУКОЙЛ – Теплотранспортная компания» Филиал в г. Астрахани от 10.12.2009г. №ТТК-01-06/1550 о переустройстве тепловой сети в створе ул. генерала Епишева.

13.  Письмо филиала ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» от 18.12.2009г. №АЭ/01.1/1730 о переустройстве кабельных линий электропередачи.

14.  Технические условия  Астраханского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - «Технический узел связи» от 03.12.2009г. №63-05/95 на мероприятия по сохранности линейно-кабельных сетей.

15.  Технические условия «Информационно-технического центра – филиала Волжского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства» от 16 декабря 2009г. №2715 на вынос действующих магистральных кабелей связи.
16.  Письмо МУП г. Астрахани «Астрводоканал» от 29.12.2009г. №10-07-14/7422 о переустройстве дюкеров водопровода и канализации.
17.  Письмо комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Астрахани от 07.07.2009г. №01-11/4732 о согласовании перекрытия Приволжского затона временной дамбой на период производства работ по реконструкции берегоукрепления.

18. Письмо ОАО «Астраханьгазсервис» от 15.02.2010г. №03-12/261 об отзыве ранее выданных технических условий на перекладку дюкера газопровода. 
1. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации
Исходными данными и условиями для подготовки проектной документации на берегоукрепление Приволжского затона от Таможенного моста до пешеходного моста являются:

- «Программа реализации мероприятий по инженерной защиты г. Астрахани от затопления на 2009-2012г.г.»  
- задание на проектирование, утверждённое МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» (приложение 1);

- архитектурно-планировочное задание  №184 от 20.10.2006г. «Берегоукрепление, расчистка русел, инженерные сооружения и благоустройство набережных р. Кутум, канала 1 Мая, Приволжского затона и ер. Казачий в г. Астрахани» (приложение 2); 
- акт обследования объекта (приложение 3);

- письмо Главного управления МЧС России по Астраханской области от 11.06.2009г. №136-6-8-9 о согласовании разработки проектной документации без специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (приложение 4);

- «Предложения по обустройству набережной» (приложение 5);

- письмо комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани от 27.07.2009г. №4122/4996 о согласовании варианта обустройства левобережной набережной (приложение 6);
- письмо МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» от 14.08.2009г. №04-15/2964 о способе производства работ при реконструкции правобережной набережной (приложение 7);

- письмо Главного управления МЧС России по Астраханской области от 15.04.2009г. №3029-5-3-2 о расположения площадки для установки пожарной техники для забора воды в створе ул. Набережная Приволжского затона,16 (приложение 8);

- технические условия МКП г. Астрахани «Горсвет» от 27.03.2009г. 07-03/37 на наружное освещение (приложение 9);
- технические условия филиала ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» на электроснабжения наружного освещения и насосных станций поливочного водопровода (приложение 10);

- письмо комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Астрахани от 23.12.2009г. №01-08/10993 о переустройстве тепловой сети у пешеходного моста (приложение 11);
- письмо ООО «ЛУКОЙЛ – Теплотранспортная компания» Филиал в г. Астрахани от 10.12.2009г. №ТТК-01-06/1550 о переустройстве тепловой сети в створе ул. генерала Епишева (приложение 12);
- письмо филиала ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» от 18.12.2009г. №АЭ/01.1/1730 о переустройстве кабельных линий электропередачи (приложение 13);
- технические условия  Астраханского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - «Технический узел связи» от 03.12.2009г. №63-05/95 на мероприятия по сохранности линейно-кабельных сетей (приложение 14);
- технические условия «Информационно-технического центра – филиала Волжского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства» от 16 декабря 2009г. №2715 на вынос действующих магистральных кабелей связи (приложение 15);
- письмо МУП г. Астрахани «Астрводоканал» от 29.12.2009г. №10-07-14/7422 о переустройстве дюкеров водопровода и канализации (приложение 16);
- письмо комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Астрахани от 07.07.2009г. №01-11/4732 о согласовании перекрытия Приволжского затона временной дамбой на период производства работ по реконструкции берегоукрепления (приложение 17);

- письмо ОАО «Астраханьгазсервис» от 15.02.2010г. №03-12/261 об отзыве ранее выданных технических условий на перекладку дюкера газопровода (приложение 17);
- «Комплексные инженерные изыскания. Технический отчёт» (ООО ПСК «ГЕОэкспресс», г. Астрахань).
2. Сведения о функциональном назначении объекта
Существующее берегоукрепление левого и правого  берега от Таможенного моста до смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира откосного типа. Откос имеет бетонное покрытие, которое находится в полуразрушенном состоянии. На многих участках обнажились крупный заполнитель и арматура. На отдельных участках бетонное покрытие полностью разрушено до ранее выполненного крепления откоса керамическим кирпичом. Вдоль верхней бровки берегоукрепления проходит тротуарное асфальтовое покрытие которое значительно разрушено. Техническое состояние берегоукрепления и тротуара находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реконструкции. Набережная на правом берегу от Таможенного моста до моста в створе ул. Епишева благоустроена.
Участок левого берега до пешеходного моста имеет берегоукрепление полуоткосного типа. Шапочный брус вертикальной стенки находится в удовлетворительном состоянии и требует текущего ремонта и благоустройства. Между шапочным брусом и низом откоса располагается берма шириной 10-15м. Вдоль шапочного бруса ранее существовала пешеходная зона шириной 4м. В настоящее время частично сохранились бордюр и разрушенные бетонные плитки покрытия. Пешеходная зона требует полного восстановления. Остальная часть бермы без покрытия, во многих местах ниже пешеходной зоны. Отмечаются локальные заболоченные участки, наличие травянистой растительности. Откосная часть имеет бетонное покрытие, которое имеет значительные повреждения (обнажение крупного наполнителя бетона, арматуры, разрушение температурных швов). Вдоль верхней бровки откоса расположен тротуар  со значительными разрушениями асфальтного покрытия. Между откосным и полуоткосным берегоукреплением на левом берегу расположен участок (примерно 45м) на котором берегоукрепление полностью отсутствует. Техническое состояние берегоукрепления отражено в «Акте обследования объекта» (приложение 3). 

Существующим функциональным назначением объекта (берегоукрепления) является защита берегов и прилегающей территории от воздействия водного объекта, создание условий для благоустройства территории. В связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта он не в полной мере выполняет своё функциональное назначение. После реконструкции объекта его функциональное назначение не изменится и основными его задачами будут: 
- обеспечение бесперебойного и надёжного функционирования и развития городских, градостроительных, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов и других территориальных систем;
- обеспечение нормативных медико-санитарных условий жизни населения;

- обеспечение нормативных санитарно-гигиенических, социальных и рекреационных условий территории.
3. Сведения о земельных участках,  изымаемых во временное и постоянное пользование
Обследованная трасса берегоукрепления расположена в пределах ландшафта городского поселения и отделена от жилой зоны транспортными магистралями. 

С точки зрения наличия элементов природы трасса берегоукрепления на левом берегу делится на две части: откосного типа от Таможенного моста до + 125 м западнее автомобильного в створе улицы Генерала Епишева и полуоткосного типа - от указанной точки до пешеходного моста. На правом берегу от Таможенного моста до смотровой вышки тип крепления откосный. 

В пределах трассы отсутствуют памятники исторического и культурного наследия, она не является охранной зоной памятников.

На период производства работ по реконструкции берегоукрепления во временное пользование изымается 4,34га из земель поселений и водного фонда.
В постоянное пользование  земли не изымаются 
4. Технико-экономические показатели проектируемого объекта
Технико-экономические показатели проектируемого объекта приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1

	№
	Наименование показателей и единицы измерений
	Количество

	1
	2
	3

	1
	Общая протяжённость реконструируемого берегоукрепления, м 
	2507

	2
	Тип берегоукрепления:  полуоткосный, м

                                         -  откосный, м
	890
1617

	3
	Откосное берегоукрепление на левом берегу от Таможенногомоста до створа смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира, м
	793

	4
	Откосное берегоукрепление на правом берегу от Таможенногомоста до смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира, м
	824

	5
	Полуоткосное берегоукрепление на левом берегу, м
	890

	6
	Класс объекта по степени ответственности и народо-хозяйственной значимости
	III

	7
	Класс объекта как защитное гидротехническое сооружение
	IV

	8
	Уровень ответственности объекта по нагрузкам и воздействиям
	II 

(нормальный)

	9
	Потребность в основных материалах и изделиях:

-  металлический шпунт «Ларсен - IV», т;

- бетон и железобетон, м3;

- щебень, м3;

- песок, м3;

- тротуарная плитка, м2
	

	10
	Продолжительность реконструкции, мес.
	

	11
	Стоимость реконструкции в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г., тыс. руб.:

- в т.ч. строительно-монтажные работы;

- оборудование;

- прочие работы и затраты
	

	12
	Стоимость реконструкции в текущем уровне цен по состоянию на I квартал 2010г., тыс. руб.:

- в т.ч. строительно-монтажные работы;

- оборудование;

- прочие работы и затраты
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