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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на выполнение подрядных  работ по завершению строительства 
реестровый номер аукциона 03А-м/09-ЖД
 Заказчик: Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина , 23

Адрес электронной почты: mkpdirect@veriga.ru, телефон / факс: (8512) 22-52-77
Предмет контракта (лота): 
Выполнение подрядных работ по завершению строительства:
	Лот №1/03А
	«9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «Б» по генплану) (корректировка)» 

	Лот №2/03А
	«9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «А» по генплану) (корректировка)»

	Лот №3/03А
	«9-ти этажный 144-х квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№21 по генплану) (корректировка)


Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
	Лот № 1/03А.
	62 670 753 (шестьдесят два миллиона шестьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят три) рублей;

	Лот №2/03А
	48 731 173 (сорок восемь миллионов семьсот тридцать одна тысяча сто семьдесят три) рублей;

	Лот №3/03А
	58 207 441 (пятьдесят восемь миллионов двести семь тысяч четыреста сорок один) рублей.


Объем работ: в соответствии с технической частью документации (часть 4 «Техническая часть»). 

Место выполнения работ:
	Лот №1/03А
	г. Астрахань, Кировский район.

	Лот №2/03А
	г. Астрахань, Кировский район.

	Лот №3/03А
	г. Астрахань, Кировский район.


Преференции: ОИ – 0  %, УиПИС – 0  %.

   Комплект  документации об аукционе предоставляется бесплатно всем заинтересованным лицам в течение 2-х рабочих дней после получения запроса на получение  документации в виде письма или электронного документа с указанием наименования  аукциона по адресу Заказчика: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Ленина , 23  с  «17» _марта_2009 г.
Срок окончания предоставления документации об аукционе:  не позднее 09 ч 00 мин  «07» апреля 2009 г.
Официальный сайт: 

Сайт управления муниципального заказа администрации города Астрахани – www.zakaz.astrgorod.ru
Дата, время и место проведения открытого аукциона:
Аукцион будет проводиться по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина , 23   в 11 ч. 00 мин «16» апреля 2009 г. (время московское) в присутствии признанных участников аукциона. 

Директор                                                                            В.В. Демченко
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА TC "ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА" \f C \l "1" 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ TC "РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ" \f C \l "2" 
1.1. Законодательное регулирование TC "1.1. Законодательное регулирование" \f C \l "3" 
      Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ, от 30.12.2008 N 323-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты Астраханской области и МО «Город Астрахань».
         1.2. Предмет контракта (лота): 
Выполнение подрядных работ по завершению строительства:
	Лот №1/03А
	«9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «Б» по генплану) (корректировка)» 

	Лот №2/03А
	«9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «А» по генплану) (корректировка)»

	Лот №3/03А
	«9-ти этажный 144-х квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№21 по генплану) (корректировка)


1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):

	Лот № 1/03А.
	62 670 753 (шестьдесят два миллиона шестьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят три) рублей;

	Лот №2/03А
	48 731 173 (сорок восемь миллионов семьсот тридцать одна тысяча сто семьдесят три) рублей;

	Лот №3/03А
	58 207 441 (пятьдесят восемь миллионов двести семь тысяч четыреста сорок один) рублей.


"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
1.4. Место, условия и сроки выполнения работ: 

Место: 
	Лот №1/03А
	г. Астрахань, Кировский район.

	Лот №2/03А
	г. Астрахань, Кировский район.

	Лот №3/03А
	г. Астрахань, Кировский район.


Условия по всем лотам:  
1. Соответствие требованиям технической части (часть 4 настоящей документации об аукционе). 

2. Принятие по акту незавершенного строительства в установленном действующим законодательством порядке, устранение выявленных в ходе завершения строительства дефектов незавершенного строительства за счет собственных средств;

3.  Сдача законченного строительством объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100) в установленные сроки, содействие Заказчику-застройщику в получении Разрешения на ввод Объекта  в эксплуатацию в установленном действующим законодательством порядке.
4. Предоставление гарантийных обязательств на срок 3 (три) года на завершенный строительством объект в целом.

Сроки: 
	Лот №1/03А.
	30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта; 

	Лот №2/03А
	30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта; 

	Лот №3/03А
	30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта; 


1.5. Источник финансирования, форма, срок и  порядок оплаты по всем лотам TC "1.4. Источник финансирования и порядок оплаты" \f C \l "3" 
1.5.1. Заказчик намерен использовать на финансирование муниципального контракта, который будет заключен по результатам данного аукциона средства бюджета муниципального образования «Город Астрахань», в том числе из средств федерального и областного бюджета в виде субсидий МО «Город Астрахань» на софинансирование объектов муниципальной собственности, согласно Соглашению  №207 от 03.06.2008 года «О направлении в 2008 году в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» субсидий на финансирование строительства жилых домов для отселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Астрахани, вошедших в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания г. Астрахани».
1.5.2.  Оплата осуществляется в безналичной форме за фактические выполненные работы, по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств,  исходя из поступлений на счет Заказчика финансовых средств из бюджета.
Заказчик,  не позднее 30 числа месяца следующего за отчетным периодом, оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком за предыдущий период работ. Выполненные работы подтверждаются подписанными обеими сторонами актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3
 «Заказчик», при наличии денежных средств, вправе предоставить «Подрядчику» аванс в размере не более 30% от устанавливаемого годового лимита капитальных вложений на предмет контракта.

1.6. Требования к участникам размещения заказа TC "1.5. Требования к участникам размещения заказа" \f C \l "3" 
1.6.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 308-ФЗ)

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.6.3. Заказчик, аукционная комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в подпункте 5 пункта 1.6.2. настоящей документации об аукционе, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 1.6.2. настоящей документации об аукционе.
1.6.4.  Учитывая, что начальная (максимальная) цена контрактов (цена лотов) №№ 1/03А, 3/11А составляет более пятидесяти миллионов рублей, заказчиком установлено требование по указанным лотам выполнения участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.7. Привлечение субпоставщиков  к исполнению муниципального контракта TC "1.6. Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению государственного контракта" \f C \l "3" 
1.7.1. Участник размещения муниципального заказа вправе привлекать к исполнению муниципального контракта субподрядчиков (субпоставщиков).
1.7.2. Допустимый объем привлечения субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению муниципального контракта - до 50 % к общему объему выполняемых работ по контракту.

1.8.  Расходы на участие в аукционе TC "1.7. Расходы на участие в конкурсе" \f C \l "3" 
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а Заказчик не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

1.9. Одна заявка на участие в аукционе от каждого участника размещения заказа TC "1.8. Одна конкурсная заявка от каждого участника размещения заказа" \f C \l "3" 
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В отношении каждого лота заключается отдельный муниципальный контракт. 

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

1.10. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов TC "1.9. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов" \f C \l "3" 
Преимущества участвующим в размещении заказов учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предоставляются.

1.11. Условия допуска к участию в аукционе TC "1.10. Условия допуска к участию в конкурсе" \f C \l "3" 
1.11.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:

- непредставления документов, определенных пунктом 3.2 настоящей документацией об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах,  соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Раздела;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе; 
- непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

1.11.2. Заказчик вправе запрашивать у соответствующих органов и организаций следующие сведения, касающиеся участника размещения заказа:

- о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица;

- о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном   Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о наличии задолженности участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей  и о результатах рассмотрения жалоб.

1.11.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.2 настоящей документацией об аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

 1.11.4. Решение Заказчика, аукционной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в аукционе либо решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.11.5. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона (либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт) в случае установления факта:
а) проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

б) приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) предоставления участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.2 настоящей документации об открытом аукционе;
г) нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии  с законодательством Российской Федерации.  
1.12. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона

1.12.1 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются заказчиком в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте (публикуется в городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» (далее - официальное издание) и размещается Заказчиком на сайте www.zakaz.astrgorod.ru (далее - официальный сайт). 

При этом срок подачи  заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
1.13. Отказ от проведения аукциона
1.13.1.  Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
1.13.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, соответственно, в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона  - публикуется в городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» (далее - официальное издание) и размещается Заказчиком на сайте www.zakaz.astrgorod.ru (далее - официальный сайт). 
1.13.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ  TC "РАЗДЕЛ 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" \f C \l "2" 
2.1. Порядок предоставления документации об аукционе TC "2.1. Порядок предоставления конкурсной документации" \f C \l "3" 
         2.1.1.  Документация об аукционе выдается на основании письменного запроса участника размещения заказа по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23, каб. 21.

Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе: www.zakaz.astrgorod.ru 

       Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона, в письменном виде или в форме электронного документа. 

2.1.2. Предоставление аукционной документации до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона не допускается.

2.1.3. Аукционная документация, размещенная на официальном сайте, соответствует аукционной документации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 2.1.1 настоящей документации об аукционе.
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе  TC "2.2. Разъяснение положений конкурсной документации" \f C \l "3" 
2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику  запрос о разъяснении положений документации об аукционе в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Запрос должен быть направлен по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23.
2.2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направит в адрес обратившегося участника размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе (в письменной форме или в форме электронного документа), если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа Заказчик размещает данное разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

 2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе  TC "2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию" \f C \l "3" 
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА  И  ПОДАЧА  ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
                                          3.1. Язык заявки на участие в аукционе TC "3.1. Язык заявки, на участие в конкурсе" \f C \l "3" 
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.
3.2. Содержание заявки на участие в аукционе.
3.2.1. Заявка на участие в аукционе, подаваемая участником размещения заказа, предоставляется в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе, и должна содержать:  
- Опись документов
 (форма 1);
I. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) заявку на участие в аукционе
 (форма 2);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

II. Cведения о  качестве работ (форма 3). 
III. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копия действующей, в соответствии с действующим законодательством на момент вскрытия конвертов, лицензии установленного образца на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (состав деятельности, указываемый в приложении к лицензии должен соответствовать предмету аукциона).
По лотам №№1/03А, 3/03А кроме перечисленных выше документов:

в) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство - в соответствии с требованием заказчика установленным пунктом 1.6.4 пункта 1.6 раздела 2 части 1 документации об аукционе и   предусмотренного частью 2.1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

                     3.3. Требования к описанию качества выполняемых работ
    3.3.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями части 4 «Техническая часть» документации об аукционе.
Участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. 


3.3.2. В форме 3 «Сведения о качестве работ» участникам размещения заказа необходимо указать сведения о сроках (периодах) выполнения работ и сроках предоставления гарантийных обязательств.
Участник размещения заказа может описать качество работ  произвольным текстом в контексте требований части 4 «Техническая часть» документации об аукционе. 

Описание может содержать чертежи, технические данные и комментарии с приложением копий документов, подтверждающих соответствие работ  требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.
3.4. Форма заявки на участие в аукционе  и требования к ее оформлению
3.4.1. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 
При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в одном экземпляре или в форме электронного документа
. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.
3.4.2. Участникам размещения заказа рекомендуется подавать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте.
3.4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
3.4.4. Все копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, кроме копий, заверенных нотариально, должны быть заверены участником размещения заказа. 

3.4.5. Копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заверены нотариально в случае, если такое требование установлено пунктом 3.2 настоящего Раздела. 
 3.4.6. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
3.4.7. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

3.4.8. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.4.9. При оформлении заявки на участие в аукционе должны использоваться общепринятые обозначения и наименования.
3.4.10. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.11. Заявка на участие в аукционе (или документы, представленные в составе заявки) не возвращается участнику размещения заказа, за исключение случаев, установленных пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Раздела.
3.5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
3.5.1. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23, каб. 21 с  9 ч.00 мин. до  17ч. 00 мин со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведение аукциона.

3.5.2. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена не позднее 09 ч 00  мин. «07» апреля 2008 г.
3.5.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не раньше времени, указанного в пункте 3.5.2 настоящей документации об открытом аукционе.
3.5.4. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков.

3.5.5. Заявка на участие  в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 3.5.2, регистрируется уполномоченными лицами заказчика и маркируется путем нанесения на заявку регистрационного номера. При этом требование предоставления документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. 

3.5.6. Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок на участие в аукционе. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи,  дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика.

3.5.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчиком выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения.
3.6. Запрет изменения заявок на участие в аукционе TC "3.7. Изменения заявки на участие в конкурсе" \f C \l "3" 
3.6.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.
3.7. Отзыв заявки на участие в аукционе TC "3.8. Отзыв заявки на участие в конкурсе" \f C \l "3" 
3.7.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

3.7.2. Уведомление об отзыве должно содержать следующую информацию: 
- наименование открытого аукциона;

- номер и наименование лота;
- регистрационный номер заявки на участие в аукционе;

- дата и время подачи заявки на участие в аукционе. 

3.7.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником размещения заказа. 
3.7.4. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в пункте 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Раздела.

3.7.5. Для упорядочения ведения и учета документации открытого аукциона, Заказчик рекомендует следующий порядок отзыва заявки на участие в аукционе:

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, установленном подпунктами 3.5.5 и 3.5.6 пункта 3.5 настоящего Раздела.

После получения и регистрации отзыва заявки на участие в аукционе заказчик сравнивают регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в аукционе и в случае, если они совпадают, заявка на участие в аукционе аукционной комиссией не рассматривается, а сведения о поданных и отозванных заявках на участие в аукционе фиксируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 

3.7.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.
3.8. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе 

3.8.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

3.9 Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.9.1. Участник размещения заказа, подающий заявку на участие в аукционе, должен предоставить обеспечение заявки на участие в аукционе. 

          3.9.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется отдельно по каждому лоту в сумме, указанной ниже: 

	Лот № 1/03А.
	3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей;

	Лот №2/03А
	2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей;

	Лот №2/03А
	2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;


Получатель: Муниципальное казённое предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству».
Краткое наименование: МКП г. Астрахани «Дирекция».
414000, г. Астрахань, ул. Ленина,23

ИНН 3018011584

КПП 301501001

Р/сч 40702810300470000381

ПРУ  ОАО «МИнБ» г. Астрахань

БИК 041203785

Кор.сч.30101810100000000785 

ОКПО 44100754

ОГРН 1023000843799

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.
3.9.3 Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копией такого поручения, представляемым участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе.

3.9.4. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе документального подтверждения внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (согласно подпункту 3.9.3 настоящего пункта), участник размещения заказа, подавший такую заявку, к участию в аукционе не допускается.

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, осуществляется заказчиком на банковский счет, указанный участником размещения заказа. 

3.10.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, осуществляется Заказчиком в следующие сроки:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона – всем участникам размещения заказа, представившим заявки на участие в аукционе;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе, поданного в соответствии с требованиями пункта 3.7 настоящего Раздела – участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона – участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе – участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся – участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона; 

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона -  участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. 

ж) в течение пяти рабочих дней со дня подписания государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта -  победителю аукциона или участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

 В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

4.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящей документацией об аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 09 часов 00 минут (московского времени) «07» апреля 2009 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23.
4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
4.4. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений от 21.07.2005 г. №94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте. 
4.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
4.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 4.4.

4.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в порядке, предусмотренном пунктом 4.7, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта.

4.9. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный или муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. 
4.10. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или при проведении закрытого аукциона со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО, ДАТА И  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
5.1. Процедура проведения  аукциона состоится в 11 часов 00 минут (московского времени) «16» апреля 2009 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23, в присутствии аукционной комиссии и признанных участников аукциона или их уполномоченных представителей. 
5.2. Перед началом проведения аукциона аукционная комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона
. 

5.3. Порядок проведения  аукциона:
5.3.1.  В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

5.3.2. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

5.3.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

5.3.4. В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном 5.3.5. 

5.3.5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
5.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

          5.5.  Процедура аукциона:
5.5.1. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

5.5.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных частью 4.1 настоящей статьи, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в целях настоящей части далее - начальная (максимальная) цена контракта), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

5.5.3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.3.5, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

5.5.4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.3.5, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5.5.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

5.5.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.
5.6.7. При проведении аукциона заказчик  в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

5.6.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

5.6.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

5.6.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.6.11. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5.6.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с частью 5 настоящей статьи до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

5.6.13. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.6.7 обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом государственный или муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5.6.14. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ.

5.6.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранится заказчиком не менее чем три года.

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

6.1. Срок заключения контракта

6.1.1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.6.7, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. 

6.1.2. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
6.1.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 1.11.5 настоящей аукционной документации. При этом заключение государственного или муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с пунктом 1.11.5 настоящей аукционной документации от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

6.1.4. Государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного или муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, государственный или муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается с физическим лицом, государственный или муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

6.1.5. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный или муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6.1.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

6.1.7. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий муниципальных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

6.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта.  TC "7.2. Обеспечение исполнения государственного контракта" \f C \l "3" 
6.2.1. Участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона:

	Лот № 1/03А.
	18 801 225 рублей

	Лот №2/03А
	14 619 351 рублей

	Лот №3/03А
	17 462 232 рублей


6.2.2. Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

6.2.3. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из перечисленных выше способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

6.2.4. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

6.2.5. Если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, в ней в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, причем эта сумма должна быть не менее суммы, установленной в извещении о проведении открытого аукциона.

Кроме того, в безотзывной банковской гарантии должна быть ссылка на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает (указаны стороны контракта и название предмета контракта). 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен оканчиваться не ранее момента выдачи акта о приемке в гарантийную эксплуатацию. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вносимые в муниципальный контракт, не освобождают банк от обязательств по банковской гарантии.

6.2.6. Если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в форме страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации. 

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, причем эта сумма должна быть не менее суммы, установленной в извещении о проведении открытого аукциона. 

Страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать ссылку на муниципальный контракт, исполнение которого он обеспечивает (указаны стороны контракта и название предмета контракта).

Срок действия договора страхования должен оканчиваться не ранее момента выдачи акта о приемке в гарантийную эксплуатацию.

        6.2.7. Обеспечение исполнения муниципального контракта может предоставляться в форме передачи участником конкурса в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) заказчику.

В этом случае денежные средства по каждому контракту (лоту) в размере указанном в извещении о проведении аукциона перечисляются участником размещения заказа счет заказчика:

 Получатель- Муниципальное казённое предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» (сокращенно МКП г. Астрахани «Дирекция»).

414000, г. Астрахань, ул. Ленина,23

ИНН 3018011584

КПП 301501001

Р/сч 40702810300470000381

ПРУ  ОАО «МИнБ» г. Астрахань

БИК 041203785

Кор.сч.30101810100000000785 

ОКПО 44100754

ОГРН 1023000843799

Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, представляемыми победителем аукциона в момент заключения контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, возвращаются подрядчику, с которым заключен муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по муниципальному контракту, в порядке и в сроки, установленные муниципальным контрактом.

РАЗДЕЛ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

7.1. Обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии.
7.1.1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом, действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии в судебном порядке.

7.1.2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии в порядке, предусмотренном настоящим разделом, допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимся, при проведении закрытого конкурса или закрытого аукциона - со дня подписания соответствующего протокола и не позднее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, проведенного в соответствии с частью 3 статьи 40  Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в аукционе, рассмотрения и оценки котировочных заявок, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в конкурсе, заявку на участие в аукционе, котировочную заявку. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

7.1.3. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

7.1.4. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие) заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг для федеральных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

7.1.5. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа для нужд субъекта Российской Федерации в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

7.1.6. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии в соответствии с настоящим разделом, участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

ЧАСТЬ 2. ОБРАЗЦЫ  ФОРМ  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗА. TC "ЧАСТЬ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА." \f C \l "1" 

ФОРМА  1 
ОПИСЬ  ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом  аукционе    №________________________________
                                                                                                         (реестровый номер аукциона)

Лот №________________________________________________________________________

 (наименование предмета контракта (лота))
__________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)
почтовый адрес: _______________________________________________________
 настоящим подтверждает,  что для участия в открытом аукционе направляются следующие документы:

	№ п/п
	Наименование
	Нумерация

страниц

	I.
	Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
	

	а)
	заявку на участие в аукционе (форма 2);
	

	б)


	полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
	

	в)
	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
	

	г)
	копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
	

	д)
	решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
	

	II.
	Cведения о  качестве работ (форма 3). 
	

	III.
	Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
	

	а)
	документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);
	

	б)
	копия действующей, в соответствии с действующим законодательством на момент вскрытия конвертов, лицензии установленного образца на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (состав деятельности, указываемый в приложении к лицензии должен соответствовать предмету аукциона).
	

	в)
	По лотам №№1/03А, 3/03А кроме перечисленных выше документов:

в) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство - в соответствии с требованием заказчика установленным пунктом 1.6.4 пункта 1.6 раздела 2 части 1 документации об аукционе и   предусмотренного частью 2.1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 


	

	
	Другие документы, представляемые по  усмотрению участника размещения заказа
	



 Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

МП
ФОРМА  2

Директору Муниципального казенного предприятия 
г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» 

В.В. Демченко
Заявка на участие в аукционе
Изучив документацию по проведению открытого аукциона  _____________________________.
                                                                                                                      (реестровый номер аукциона)

 Лот №   _____________________________________________________________________,
(наименование предмета контракта (лота))
а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты 
Мы, _____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа, почтовый адрес, сведения о месте нахождения

 участника  размещения заказа – для юридического лица, 

сведения о месте жительства, паспортные данные – для физического лица)

в лице __________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку (полностью))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость выполнения работ.

Мы намерены привлекать к исполнению муниципального контракта субподрядчиков на объем работ в размере _____%  от общего объема выполняемых работ контракту.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены  в соответствии с предметом контракта, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Технической частью документации об аукционе в пределах предлагаемой нами цены контракта. 

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями аукциона, включая требования, содержащиеся в Технической части документации об аукционе, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

В соответствии с частью 2.1 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ декларируем, что ______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
соответствует обязательным требованиям к участникам размещения заказа:
· непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
·  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
·  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право муниципального казенного предприятия г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» запрашивать у соответствующих  органов и организаций информацию, подтверждающую (уточняющую) представленные нами сведения.
В случае если нас признают победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с муниципальным казенным предприятием г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
В случае если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным казенным предприятием г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», мы обязуемся подписать данный муниципальный контракт.

Мы согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения муниципального контракта:

а) сведения о нас будут внесены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Сообщаем, что контактным лицом, осуществляющим от нашего имени взаимодействие с заказчиком, является ___________________________________________________________. 

(Ф.И.О., номер телефона, факс, адрес электронной почты)

Все сведения о проведении  аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт, в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта, настоящая заявка будет носить характер договора между нами и муниципальным заказчиком о заключении муниципального контракта.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________.

Ф.И.О., должность руководителя                                                                           Подпись, печать

ФОРМА 3

Директору МКП г. Астрахани «Дирекция»

                                                                                             В.В. Демченко

Сведения о  качестве работ

Изучив документацию по проведению открытого аукциона _____________________________
   (реестровый номер аукциона)

Лот №   ________________________________________________________________________,
(наименование предмета контракта (лота))
Мы,____________________________________________________________________________,
(наименование участника размещения заказа)

согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе:

1. Сроки (периоды) выполнения работ:                                       Таблица №1
	№ п/п
	Наименование работ 
	Сроки (периоды) выполнения работ

	
	
	Начало выполнения работ
	Срок выполнения

	1


	
	с момента заключения контракта
	______________
(указать количество календарных дней)


	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	Общий срок выполнения работ по контракту
	с момента заключения контракта
	30 (тридцать) календарных дней


В таблице №1 формы 3   в контексте требований части 4 «Техническая часть документации» участник размещения заказа может разбить общий срок выполнения работ на отдельные виды (этапы) работ или  приложить  календарный  график  производства работ.
       2.  Гарантийные обязательства: на все виды работ по предмету контракта: 3 (три) года.                                                         
Примечание: 

        Описание участниками размещения заказа выполняемых работ может быть  дополнено  произвольным текстом, содержать чертежи, технические данные и комментарии с приложением копий документов, подтверждающих соответствие работ  требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Ф.И.О., должность руководителя                                                                          Подпись, печать

ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
3.1. Проект муниципального контракта по лоту №01/03А

 Муниципальный  контракт № ______
г. Астрахань







__________2009 года
Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», именуемое в дальнейшем Заказчик (лицензия на осуществление функций заказчика-застройщика №  ГС-3-34-02-27-0-3018011584-11820-1 от 22 мая 2008 года) в  лице директора Демченко Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик (лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений № ________________________ от «____»________года), в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________________,  именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реализации Соглашения  №207 от 03.06.2008 года «О направлении в 2008 году в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» субсидий на финансирование строительства жилых домов для отселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Астрахани, вошедших в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания г. Астрахани», с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом ____________ аукциона (реестровый номер 03А-фом/09-ЖД)    № ____ от «_____» _____________ г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
1. Общие положения
1.2. В настоящем контракте перечисленные термины имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - МКП г. Астрахани «Дирекция».

2) «Подрядчик» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заявка которого на выполнение работ по строительству Объекта признана выигравшей, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним в контракте.

3) «Субподрядчик» - означает физическое или юридическое лицо, которому Подрядчик на основании Договора Субподряда поручает выполнение части работ.

4) «Объект» - Завершение строительства объекта:

	Лот №1/03А.
	«9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «Б» по генплану) (корректировка)» 


5) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ.

6) «Муниципальный контракт» - Контракт - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к ней, а также со всей документацией, на которую в Контракте есть ссылка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все дополнения и изменения к настоящему государственному контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами государственного контракта. 

7) «Стоимость Контракта»- означает общую сумму Контракта.

8) «Временные сооружения»- означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта. 
9) «Материалы»- означает все расходные материалы, которые Подрядчик и субподрядчик используют для строительства Объекта.

10) «Оборудование» - означает все машины и механизмы Подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта.

11) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого подрядчик должен завершить строительство Объекта.

12) «Работы» - выполненные Подрядчиком работы по строительству Объекта.

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы.

14) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Контракта.

15) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Контракта
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными (привлеченными) силами и средствами работы по  завершению строительства объекта:

	Лот №1/03А.
	«9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «Б» по генплану) (корректировка)» 


в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектной документацией, утвержденной распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №25 от 25.03.2009г., включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации.

2.5. Заказчик обязуются создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную Контрактом стоимость строительства.

3. Цена Контракта. Порядок расчета.
3.1. Цена поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему Контракту определена по результатам торгов и согласно расчёту контрактной цены (Приложение № 1 к настоящему Контракту) составляет ____________________  (____________________________) рублей.

3.2. Цена работ указанная в п. 3.1. настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения 
Цена государственного или муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта.

3.3. Лимиты и объемы работ на 2009 год устанавливаются Заказчиком исходя из лимитов средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Контракту в бюджетах Российской Федерации, Астраханской области и МО «Город Астрахань».

3.4. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», переданных, согласно Соглашения  №207 от 03.06.2008 года «О направлении в 2008 году в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» субсидий на финансирование строительства жилых домов для отселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Астрахани, вошедших в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания г. Астрахани», со всеми Приложениями и дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.
Объем финансирования работ по настоящему Контракта осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2).
3.5. Оплата осуществляется в безналичной форме за фактические выполненные работы, по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств,  исходя из поступлений на счет Заказчика финансовых средств из бюджета.
 Заказчик,  не позднее 30 числа месяца следующего за отчетным периодом, оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком за предыдущий период работ. Выполненные работы подтверждаются подписанными обеими сторонами актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
           При расчете за выполненные работы из суммы оплачиваемых работ удерживается неустойка (штраф, пени) в размере указанном в статьях 11, 12 Контракта за неисполнение Подрядчиком договорных обязательств. Начисление неустойки (штрафа, пени)  оформляется отдельным документом и направляется Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней до завершения расчета за выполненные работы . 

3.6. Оплата за фактически выполненные работы (за исключением непредвиденных работ и затрат, и временных зданий и сооружений), осуществляется на основании всех необходимых документов для оплаты, предоставленных Подрядчиком и в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до Заказчика распорядителем бюджетных средств, в безналичной форме, исходя из поступлений финансовых средств из бюджетов ежемесячно до 30 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом. 

3.7. Оплата по затратам на временные здания и сооружения и непредвиденным работам и затратам  осуществляется в процентном отношении от выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по объекту. 
3.8. Контроль финансирования осуществляется «Заказчиком» ежемесячно с нарастающим итогом по бухгалтерскому учету, согласно предъявленных «Подрядчиком» и заверенных «3аказчиком» актов выполненных работ.

3.9. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.

3.10. «Заказчик», при наличии денежных средств, вправе предоставить «Подрядчику» аванс в размере не более 30 процентов от устанавливаемого годового лимита капитальных вложений на предмет контракта.

3.11. Заказчик имеет право по согласованию с Подрядчиком:

- в зависимости от лимита предусмотренного на финансовый год пересмотреть объём оплаты за выполненные работы. В этом случае оплата за выполненные работы производится согласно выделенным лимитам;

- отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание;

-в случае задержки «Подрядчиком» оплаты выполненных работ Субподрядной организацией в сроки установленные в Контракте субподряда, «Заказчик» вправе приостановить финансирование до момента проведения взаиморасчётов между «Подрядчиком» и Субподрядчиком.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы по Контракту должны быть начаты с момента заключения контракта и  завершены Подрядчиком   «____»  _______________ года в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. Обязательства Заказчика
5.1. Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуются передать Подрядчику:

5.1.1. Проектно-сметную документацию (Проект) утвержденную к производству работ с необходимыми согласованиями в одном экземпляре.
5.1.2. С даты вступления Контракта в силу по акту передачи Строительной площадки на период выполнения работ Строительную площадку, пригодную для производства работ согласно требованиям настоящего Контракта.

5.1.3. Одновременно с актом передачи Строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта, а также разрешение на производство Работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов и подземных коммуникаций.

5.1.4. Технические условия на инженерные сети с указанием точек подключения инженерных коммуникаций.

5.1.5. Геодезическую разбивочную основу.
5.1.6. Разрешение на строительство (на право производства работ) на весь период выполнения работ по строительству.

5.1.7. Копии документов об отводе земельного участка под строительство объекта. 

5.1.8. Порубочный билет (при необходимости).

5.2. Заказчик принимает на себя обязательства:

5.2.1. Обеспечить контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства Российской Федерации.

5.2.2. Производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими строительными нормами и правилами и настоящим Контрактом.

5.2.3. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным порядком.

5.2.4. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Контракта.

5.2.5. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта в 30-дневный срок принять решение о консервации Объекта, оплатить выполненные работы, принять не завершенный строительством Объект под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации Стороны оформляют дополнительным соглашением.

«Заказчик» имеет право: 

5.3. До начала работ проверить готовность «Подрядчика» к входному и операционному контролю качества.

5.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества: выполненных работ; произведенных или поставленных по Договору материалов и конструкций.

5.5. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленным нормативными документами и проектно-сметной документацией.

5.6. Вносить предложения о замене Субподрядчика неудовлетворительно выполняющего работы по Договору; 

5.7. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине: 

- невыполнения в установленные сроки «Подрядчиком» ранее данных Распоряжений; 

- при выполнении Подрядчиком работ с ненадлежащим качеством и (или) с применением некачественных материалов и с нарушением технологий производства работ;

- неблагоприятных (не допустимых по Техническим требованиям) погодных условий или при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

- отсутствия или недостаточного объема финансирования.

6. Обязанности Подрядчика
Для реализации предмета настоящего Контракта Подрядчик обязуется:

6.1. Принять по акту Объект незавершенного строительства в установленном действующим законодательством порядке, устранить выявленные в ходе завершения строительства дефекты незавершенного строительства за счет собственных средств.
Выполнить все работы по завершению строительства Объекта с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативных документов указанных в Приложении № 3, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и утвержденной проектно-сметной документацией, в установленном порядке сдать законченный строительством и готовый к эксплуатации Объект Заказчику «___» ______ 2009 года.  
Подрядчик обязан до 25 числа отчетного месяца соответствующего года выполнять ежемесячные объемы Работ с соблюдением Календарного графика производства работ к настоящему Контракту.

6.2. Перед началом производства работ предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) и проект производства геодезических работ (ППГР). 

6.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты, дорожные знаки и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями СНиП.

В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных государственным Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

6.4. До начала работ выполнять входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, согласовать с Заказчиком поставщиков конструкций  и материалов т. ч. у Субподрядных организаций, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом строительства. 

Лаборатории, в т. ч. у Субподрядных организаций, должны быть аттестованы, иметь лицензию и необходимое оборудование и ресурсы.

6.5. Согласовать с органами государственного надзора по Астраханской области порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

6.6. Осуществить охрану строящегося объекта.

6.7. Получить разрешительные документы (лицензию) на пользование участком недр с целевым назначением и видами работ, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Контракту (при необходимости).

6.8. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему государственному Контракту, согласно разработанного проекта организации строительства (ПОС), который согласован с Заказчиком. 

6.9. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС.

6.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком или их представителем, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 

6.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

6.12. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства. 

6.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
6.14. Вывезти в двухнедельный срок со дня утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

6.15. По окончании строительства совместно с Заказчиком предъявить приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации и актом приемки (в четырех экземплярах).
6.16. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, выделенных в виде аванса, предоставить им все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.

6.17. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

6.18. Обеспечить копиями проектно-сметной документацией представителя Заказчика – 2 экз.

6.19. Обеспечивать выполнение работ в пределах контрактной цены, указанной в п. 3.1. настоящего государственного Контракта.
6.20. Обеспечить выполнение работ не менее 50% от общего объема работ по Контракту (цены подряда) собственными силами. 
6.21. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями, при наличии лицензии по предмету выполнения работ, но не может передавать объем работ третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик должен в обязательном порядке согласовывать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Подрядчик направляет официальный запрос с указанием перечня планируемых к передаче работ и заверенной копией лицензией Субподрядчика на выполнение данных работ. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договор с Субподрядчиком. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Контракта между Заказчиком и Подрядчиком, при этом субподрядчики обязуются выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.

При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними. При этом Подрядчик несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками и соблюдения ими Календарного графика производства работ.

6.22. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

6.23. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 

6.24. На основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы произвести разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом и обеспечить их сохранность.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

6.25. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность. 

6.26. По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.

6.27. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.
6.28. Оформить разрешительные документы для использования части водного объекта при осуществлении работ по предмету контракта (при необходимости).

6.29. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

В случае повреждения по вине Подрядчика зданий и сооружений, расположенных рядом с территорией Строительной площадки, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств, работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.
6.30. Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

6.31. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственного за причинения вреда третьим лицам при проведении строительства.
6.32. Подрядчик обязуется в установленном порядке предоставлять в Территориальный отдел Госкомстата России по Астраханской области данные по статистической отчетности, в том числе и в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области №431-П от 17.10.2007 г.  
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
7. Приемка выполненных работ 
7.1. Ежемесячная приемка работ производится до 25 числа каждого месяца в следующем порядке:

- Подрядчик за 5 дней до начала приемки письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

- Заказчик соглашается с предложенной Подрядчиком датой приемки либо назначает иную дату. При этом 3аказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более чем на 3 дня. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

7.2. Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца представляет Заказчику подписанные обеими сторонами акт о приёмке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3), в которой указывается сумма фактически выполненных работ, за минусом суммы штрафных санкций, предъявленных Подрядчику за неисполнение условий настоящего Контракта и счет фактуру, общий журнал работ (Приложение № 5). При нарушении срока предоставления документов объем выполненных работ за отчетный месяц переносится на следующий месяц.

7.3. Приемке подлежат полностью законченные комплексы или очереди работ, оговоренные настоящим Контрактом в соответствии с Календарным графиком производства работ. 

7.4. Промежуточной приемке подлежат все работы являющиеся Предметом оплаты по настоящему Контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

7.5. В случае обнаружения при приемке работ дефектов, Сторонами составляется соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счёт.

В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация (признаваемая обеими сторонами) за счет средств Подрядчика.

Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Заказчика и Подрядчика, но не более 10 дней с момента обнаружения дефектов.

8. Производство работ
8.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с Календарным графиком производства работ после выполнения Заказчиками условий, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Контракта.

8.2. Для выполнения разбивочных работ Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

8.3. Подрядчик в процессе выполнения работ обязан сохранять и при необходимости восстанавливать за свой счет потерянные или поврежденные геодезические знаки, а по окончании строительства передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также предъявить Заказчику геодезические знаки на местности.

8.4. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектной документации. 

8.5. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства объекта.

8.6. Лабораторный контроль за качеством строительных материалов и инструментальный контроль строительно-монтажных работ со стороны Заказчика по настоящему Контракту не снимает ответственности с Подрядчика в выполнении своих обязанностей по производственному контролю (геодезическому, входному контролю материалов, подбору составов бетонов, операционному, приемочному и т.д.).

8.7. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8.8. Заказчик регулярно, не менее одного раза в месяц, проверяют и своей подписью подтверждают записи в журнале. Если они не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагают свое мнение в журнале.

8.9. Подрядчик письменно за три дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается трехсторонним актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

8.10. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.11. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика, вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При выявлении дефектов на вскрытых участках, устранение дефектов и восстановление участка производится за счет средств Подрядчика.

8.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества в срок. 
При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Приемка законченного строительством объекта
9.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

9.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта четыре экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.3. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

9.4. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Использование Заказчиком для своих нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

9.5. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный строительством Объект осуществляется Заказчиком. После приемки объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

10. Гарантии
10.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ с начала строительства Объекта  в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

10.2. Гарантийный срок на сдаваемый в эксплуатацию Объект  составляет: 3 (три) года.
Гарантийный срок исчисляется с момента (даты) подписания сторонами Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта (или части объекта).

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 4) в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
10.5. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан продлить гарантийный паспорт на дефектный участок на срок устранения дефектов.

10.6. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта при условии его нормальной эксплуатации и не устранения Подрядчиком выявленных дефектов за свой счет в течение 15 календарных дней со дня составления акта, зафиксировавшего дефекты, Подрядчик обязан оплатить  работы по устранению дефектов третьими лицами в течение 10 (десяти) календарных дней, после предъявления счета на оплату. Стоимость работ по устранению дефектов определяется в соответствии с локальным сметным расчетом, составленном на основании объемов работ, зафиксированных в акте обнаруженных дефектов с применением индексов пересчета стоимости в текущих ценах периода выполнения работ.                                                                 
11. Просрочка сторонами обязательств по контракту
11.1. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.

11.1.1. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта.

11.1.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), в том числе:

11.1.3. Задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной настоящим Контрактом, «Подрядчик» уплачивает «3аказчику» неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от общей стоимости контракта за каждый день просрочки.

11.1.4. За нарушение сроков сдачи Объекта приемочной комиссии по его вине, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 0,1%  от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.
11.1.5. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества и строительного мусора – в размере 10000 рублей за каждый день просрочки.

11.1.6. За нарушение сроков выполнения отдельных комплексов и очередей, утвержденных Календарным графиком производства работ - неустойку (штраф, пени) в размере 1 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи Объекта, взысканные с него указанные неустойка (штраф, пени) подлежат возврату.
11.1.7. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.
11.1.8. Кроме того, в случае просрочки Подрядчиком обязательств указанных в пунктах 11.1.3 – 11.1.7 настоящего контракту Заказчик может принять решение о расторжении контракта. 

11.1.9. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.1.10. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

11.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим        контрактом,  Подрядчик      вправе  потребовать уплату  неустойки(штрафа, пени)  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.2.2. Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.2.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ в случае, если такая задержка была вызвана нарушением сроков доведения до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований по Объекту.
12. Ответственность Сторон
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

12.3. Подрядчик несет административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка. 

12.4. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ. Некачественно выполненные работы Подрядчик обязан переделать в соответствии с проектно-сметной документацией в течении 10 (десяти) календарных дней или в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты. 
12.5. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора. 

12.6. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени 0,1 % от суммы этапа работ, на котором допущены нарушения.
12.7. В случае нарушения границ земельного участка Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с выплатой административных штрафов и возмещением денежных средств третьим лицам.
12.8. Возмещение убытков или уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Подрядчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.
12.9. Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Контракта. 

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему государственному Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему государственному Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Разрешение споров между Сторонами
       14.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. 

       14.2. Любая из сторон настоящего Контракта вправе инициировать создание двухсторонней конфликтной комиссии из представителей спорящих сторон, создаваемой на паритетных началах.

       14.3 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала официальных действий по урегулированию спора Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Контракту, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке. 

       14.4. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Астраханской области по месту исполнения Контракта.
15. Внесение изменений в контракт
15.1. Цена государственного или муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта

15.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16. Порядок расторжения Контракта
16.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16.2. Расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
16.3. При расторжении Контракта по соглашению сторон инициирующая сторона направляет другой стороне письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств в случаях:
- задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной Контрактом;

- не обеспечения «Подрядчиком» требуемого нормативными документами качества производства работ;

- лишения «Подрядчика» права на производство работ; других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие «Подрядчика» права на производство работ;

- задержки Заказчиком оплаты платежей на срок свыше 3-х месяцев (при наличии финансовых средств);

· утраты возможности финансирования;

· ликвидации предприятия – «Подрядчика»;

· вступления в силу решения арбитражного суда о приостановки деятельности предприятия «Подрядчика» либо изъятия у него материально-технических ресурсов.

· консервации объекта;

- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

16.4.  Сторона, от которой происходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение 10 дней. При оставлении уведомления без ответа, предложения о расторжении Контракта считаются принятыми. 

16.5. При расторжении Контракта незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненного и принятого объема.

16.6. Факт прекращения договорных обязательств оформляется актом сверки взаиморасчетов. При не подписании одной из сторон в течение 10 дней акта взаиморасчетов, акт считается подписанным обеими сторонами.

17. Особые условия
17.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего Контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Астраханской области и нормативно-правовыми актами МО «Город Астрахань».

17.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.

17.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта, за исключением случаев, подпадающих под действие раздела 13 настоящего Контракта, возмещается виновной Стороной.

17.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

17.6. Подрядчик, зарегистрированный как юридическое лицо вне пределов территории Астраханской области, обязан до начала работ в соответствии с Налоговым кодексом РФ представить Заказчику документ, подтверждающий регистрацию обособленного подразделения на территории Астраханской области, силами которого будут выполняться работы по настоящему Контракту.

17.7. В случае невыполнения пункта 17.6. Заказчик самостоятельно предоставляет сведения о работе на территории Астраханской области обособленного подразделения в ФНС РФ по Астраханской области.

17.8. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
17.9. Финансирование затрат, связанных с содержанием службы «Заказчика –Застройщика» не включено в стоимость настоящего контракта и осуществляется отдельно за счет бюджетных средств согласно главы десятой сводного сметного расчета в размере 1.1% от стоимости выполненных работ на основании распоряжения администрации города Астрахани от 10.12. 2007 года №1253-р «Об утверждении норматива затрат на содержание аппарата МКП г. Астрахани «Дирекция», выполняющего функции заказчика-застройщика (технического надзора)». Для расчета применяется стоимость выполненных работ принятая к учету по форме КС-3. 

17.9. В случае перемены муниципального «Заказчика» по Контракту права и обязанности «Заказчика» по такому Контракту переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

18. Срок действия контракта
18.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания всех взаиморасчетов.

19. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 
19.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения по настоящему Контракту на сумму, указанную в документации об аукционе
	Лот № 1/03А.
	18 801 226 рублей


    (____________________________________________________________) рублей в виде _________________________________________________________________

(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

19.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту.

19.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту прекращается в момент выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности).

Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контрактом контракту, будут возвращены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме передачи Заказчику денежных средств).

20. Проектная и техническая документация.

21.1. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

21.2. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении подрядных работ (Приложение № 3 к Контракту).

21. Приложения к настоящему Контракту
Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

	№

п/п
	Наименование документа

	1.

2.

3.

4.

5.
	Расчет контрактной цены.

Календарный график производства работ.

Перечень нормативно-технических документов.

Гарантийный паспорт.

Общий журнал работ.


	Заказчик:

	
	Подрядчик

	Муниципальное казенное предприятие  г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23, т.(8512) 22-52-77

ИНН 3018011584  КПП  301501001

УФК по Астраханской области ( МКП г. Астрахани «Дирекция»)

Сч. № 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань БИК 041203001; л/сч 03760134120


	
	

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»

_____________________В.В. Демченко
	
	_________________/______________/


Приложение № 1

к контракту № _______

от _______________ 2008г.

	Заказчик 
	 

	
	
	(наименование организации)

	Подрядчик 
	 

	
	
	(наименование организации)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена на основе 
	

	
	
	(ссылка на сметную документацию)

	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ

	 

	
	(наименование строительной продукции и стройки)

	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	_______________________В.В. Демченко

	__________________   



Приложение № 2

к Контракту № _____

от ___________2009г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на выполнение работ по объекту «_____________________________________»
	№ п.п.
	Наименование видов работ, этапов
	Срок исполнения 
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	_________________________В.В. Демченко

	__________________   



Приложение № 3

к Контракту № ____

от _____________2009г.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

обязательных при выполнении работ по объекту «__________________________________________________________»
	№ п.п.
	Обозначение 

нормативного 

документа
	Название нормативного документа

	1. 
	ГОСТ 10060.0-95
	Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

	2. 
	ГОСТ 10060.1-95
	Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

	3. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	4. 
	ГОСТ 10180-90
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	5. 
	ГОСТ 10181-2000
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	6. 
	ГОСТ 10807-78
	Знаки дорожные. Общие технические условия

	7. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	8. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	9. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	10. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	11. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	12. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	13. 
	ГОСТ 12071-2000
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	14. 
	ГОСТ 12536-79
	Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава

	15. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	16. 
	ГОСТ 12730.1-78
	Бетоны. Метод определения плотности

	17. 
	ГОСТ 12730.2-78
	Бетоны. Метод определения влажности

	18. 
	ГОСТ 12730.3-78
	Бетоны. Метод определения водопоглощения

	19. 
	Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	20. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	21. 
	ГОСТ 13015.0-83
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования.

	22. 
	ГОСТ 13015.1-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка

	23. 
	ГОСТ 13015.2-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Маркировка

	24. 
	ГОСТ 13015.3-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве

	25. 
	ГОСТ 13015.4-84
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения

	26. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	27. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	28. 
	ГОСТ 18105-86
	Бетоны. Правила контроля прочности

	29. 
	ГОСТ 19912-2001
	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

	30. 
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	31. 
	ГОСТ 20522-96
	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

	32. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	33. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	34. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	35. 
	ГОСТ 22266-94
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	36. 
	ГОСТ 22688-77
	Известь строительная. Методы испытаний

	37. 
	ГОСТ 22690-88
	Бетоны. Определение прочности механическими методами

	38. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	39. 
	ГОСТ 22783-77
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	40. 
	ГОСТ 23061-90
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

	41. 
	ГОСТ 23278-78
	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

	42. 
	ГОСТ 23457-86
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

	43. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	44. 
	ГОСТ 23732-79
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	45. 
	ГОСТ 23735-79
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	46. 
	ГОСТ 23740-79
	Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

	47. 
	ГОСТ 24143-80
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

	48. 
	ГОСТ 24211-91
	Добавки для бетонов. Общие технические требования

	49. 
	ГОСТ 24544-81
	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

	50. 
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	51. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	52. 
	ГОСТ 24846-81
	Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

	53. 
	ГОСТ 25100-95
	Грунты. Классификация

	54. 
	ГОСТ 25192-82
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	55. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	56. 
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	57. 
	ГОСТ 25607-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	58. 
	ГОСТ 25825-83
	Светофоры дорожные. Общие технические условия

	59. 
	ГОСТ 26589-94
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

	60. 
	ГОСТ 26633-91
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	61. 
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	62. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	63. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	64. 
	ГОСТ 28622-90
	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости

	65. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	66. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	67. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	68. 
	ГОСТ 30416-96
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

	69. 
	ГОСТ 30515-97
	Цементы. Общие технические условия

	70. 
	ГОСТ 30672-99
	Грунты. Полевые испытания. Общие положения

	71. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	72. 
	ГОСТ 4333-87
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

	73. 
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	74. 
	ГОСТ 6139-91
	Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия

	75. 
	ГОСТ 6666-81
	Камни бортовые из горных пород. Технические условия

	76. 
	ГОСТ 7473-94
	Смеси бетонные. Технические условия

	77. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	78. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	79. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	80. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	81. 
	ГОСТ 8736-93
	Песок для строительных работ. Технические условия

	82. 
	ГОСТ 9128-97
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	83. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	84. 
	ГОСТ Р 50970-96
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	85. 
	ГОСТ Р 50971-96
	Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	86. 
	ГОСТ Р 51256-99
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	87. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадин-стирол. Технические условия.

	88. 
	ГОСТ 12.0.003-74
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	89. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	90. 
	ГОСТ 12.1.013-78
	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

	91. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	92. 
	ГОСТ 12.2.011-75
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	93. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	94. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	95. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	96. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	97. 
	ГОСТ 17.4.2.01-81
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	98. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

	99. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

	100. 
	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения


	101. 
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения


	102. 
	ГОСТ 21.001-93
	Система проектной документации для строительства. Общие положения


	103. 
	ГОСТ Р 8.563-96
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений


	104. 
	ГОСТ Р 8.568-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения


	105. 
	ГОСТ Р 12.1.052-97
	Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения


	106. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-98
	Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению


	107. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2001
	Системы менеджмента качества. Требования

	108. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения

	109. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

	110. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

	111. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

	112. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений

	113. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике

	114. 
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	115. 
	СНиП 2.02.01-83*
	Основания зданий и сооружений


	116. 
	СНиП 2.02.03-85
	Свайные фундаменты.


	117. 
	СНиП 23-01-99
	Строительная климатология.


	118. 
	СНиП 3.01.01-85*
	Организация строительного производства.


	119. 
	СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строительстве.

	120. 
	СНиП 3.02.01-87
	Земляные сооружения, основания и фундаменты.


	121. 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.


	122. 
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги.


	123. 
	СНиП 3.06.04-91
	Мосты и трубы.


	124. 
	СНиП lll-4-80*
	Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	125. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	126. 
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	127. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	128. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	129. 
	ВСН 55-69
	Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог.

	130. 
	ВСН 25 – 86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	______________________ В.В. Демченко

	__________________   



	
	Приложение № 4

к контракту № ____

от ___________2008г.




ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

200_____ г.

Генеральная подрядная организация: ________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Муниципальный  контракт № ______ от ______________ 2009 г.

Законченный _____________________________________________________________________________
(наименование объекта)

принят в эксплуатацию приемочной комиссией «_____»__________ 200___г

Работы выполнены по проекту, разработанному генеральной проектной организацией: _____________________________________________________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	

	
	

	
	

	
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

	Виды работ
	

	
	

	
	

	
	


_____________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Генподрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

Подрядчик



__________________ 
М.П.

Гарантийный паспорт выдан организации, осуществляющей эксплуатацию объекта: 

Приложение № 5

к Контракту № _____

от ___________ 2009г.

Форма Ф-1

__________________________________________________________________________________

(Наименование организации)

__________________________________________________________________________________

(Наименование объекта)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

РАБОТ № ____

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Начат «_____» __________________ 20___ г.

Окончен «_____» __________________ 20___ г.

Ответственный за ведение журнала:
Старший прораб (начальник участка) __________________________.

В журнале прошито    и пронумеровано _________ стр.

___________________

(подпись) М. П.

Форма Ф-1

Строительство (реконструкция) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за строительство объекта и ведение общего журнала работ (старший прораб, начальник участка) ____________________________________ __________________________________________________________________________________

(подпись)

Генеральная проектная организация ___________________________________________________

Главный инженер проекта ___________________________________________________________

(Ф. И. О.) (подпись)

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)

Начало работ:

по плану ______________________________

фактически ___________________________

Окончание работ (ввод в эксплуатацию)

по плану ______________________________

фактически ____________________________

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц

Руководитель подрядной организации _________________________________________________ 

(подпись)

________________________

(дата выдачи, печать)

Основные показатели строящегося объекта (мощность) __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сметная стоимость _________________________________________________________________

Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации ___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Субподрядные организации и выполняемые ими работы _________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию ____________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма Ф-1

УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, условия производства строительства (реконструкции) объекта и их качество.

2. Общий журнал ведется на строительстве (реконструкции) объекта ответственным лицом (старшим прорабом, прорабом) с первого дня работы; старший прораб (прораб) заполняет его лично (при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 – 3 сменном режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются генеральной подрядной организации.

3. Общий журнал работ готовит и заполняет подрядная организация совместно с проектной организацией и заказчиком. Титульный лист заполняется до начала строительства (реконструкции). Список инженерно-технического персонала, занятого на объекте, составляет руководитель строительной организации. Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы устанавливает проектная организация (в случае осуществления авторского надзора), при отсутствии авторского надзора на объекте перечни устанавливает заказчик (СНиП 3.01.01-85*).

В разделе «Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ» регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит приемке заказчиком.

Систематические сведения о производстве работ (с начала и до завершения) должны записываться в разделе «Сведения о производстве работ».

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с указанием отметок и адреса. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласования, изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, наличии и выполнении рабочих схем операционного контроля качества работ, исполнениях или переделках выполняемых работ (с указанием виновных), а также метеорологических и других особых условиях производства работ.

4. Лица, осуществляющие контроля качества работ, свои замечания записывают в разделе «Сведения о производстве работ».

Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил производства работ.

5. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью генподрядной строительной организацией, его выдавшей.

6. Запрещается вырывать листы из журнала и заменять их новыми.

7. При сдаче законченного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ представляются со всей исполнительной документацией рабочей комиссии и после приемки объекта государственной приемочной комиссии передаются на хранение эксплуатационной организации.

Форма Ф-1

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, специальность, образование, участок работ
	Дата начала работ на строительстве объекта
	Отметка о получении разрешения на право производства работ, приказ назначения на должность
	Дата окончания работ на строительстве объекта (№ протокола)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

	Наименование специального журнала и дата его выдачи
	Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица
	Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц

	1
	2
	3

	
	
	


ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

	№№ п/п
	Наименование проектных документов и согласования по изменению проектных решений в ходе строительства
	Шифр и номер документа
	Дата и роспись в получении документа

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ СКРЫТЫХ РАБОТ

	№№ п/п
	Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)
	Дата подписания акта, фамилия, инициалы и должности подписавших
	Подпись представителя технического надзора, принявшего работы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Продолжение формы Ф-1

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

	Дата, смена
	Место производства работ (ПК+…ПК)
	Краткое описание работ и методы производства Работы, выполняемые субподрядными организациями
	Условия производства работ
	Объем выполненных работ
	Подпись ответственного лица
	Замечания контролирующих лиц, Ф. И. О., должность, дата
	Отметка об исполнении (подпись, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

	Дата
	Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей
	Наименование нарушений проектных и нормативных документов
	Должности и подписи лиц, выдавших предписание
	Отметка об устранении нарушений, дата
	Должность ответственного исполнителя
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


3.2.  Проект муниципального контракта по лоту №02/03А
 Муниципальный  контракт № ______
г. Астрахань







__________2009 года
Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», именуемое в дальнейшем Заказчик (лицензия на осуществление функций заказчика-застройщика №  ГС-3-34-02-27-0-3018011584-11820-1 от 22 мая 2008 года) в  лице директора Демченко Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик (лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений № ________________________ от «____»________года), в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________________,  именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реализации Соглашения  №207 от 03.06.2008 года «О направлении в 2008 году в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» субсидий на финансирование строительства жилых домов для отселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Астрахани, вошедших в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания г. Астрахани», с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом ____________ аукциона (реестровый номер 03А-фом/09-ЖД)    № ____ от «_____» _____________ г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
1. Общие положения
1.2. В настоящем контракте перечисленные термины имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - МКП г. Астрахани «Дирекция».

2) «Подрядчик» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заявка которого на выполнение работ по строительству Объекта признана выигравшей, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним в контракте.

3) «Субподрядчик» - означает физическое или юридическое лицо, которому Подрядчик на основании Договора Субподряда поручает выполнение части работ.

4) «Объект» - Завершение строительства объекта:

	Лот №2/03А
	«9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «А» по генплану) (корректировка)»


5) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ.

6) «Муниципальный контракт» - Контракт - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к ней, а также со всей документацией, на которую в Контракте есть ссылка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все дополнения и изменения к настоящему государственному контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами государственного контракта. 

7) «Стоимость Контракта»- означает общую сумму Контракта.

8) «Временные сооружения»- означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта. 
9) «Материалы»- означает все расходные материалы, которые Подрядчик и субподрядчик используют для строительства Объекта.

10) «Оборудование» - означает все машины и механизмы Подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта.

11) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого подрядчик должен завершить строительство Объекта.

12) «Работы» - выполненные Подрядчиком работы по строительству Объекта.

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы.

14) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Контракта.

15) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Контракта
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными (привлеченными) силами и средствами работы по  завершению строительства объекта:

	Лот №2/03А
	«9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «А» по генплану) (корректировка)»


в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектной документацией, утвержденной распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №26 от 25.03.2009 г., включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации.

2.5. Заказчик обязуются создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную Контрактом стоимость строительства.

3. Цена Контракта. Порядок расчета.
3.1. Цена поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему Контракту определена по результатам торгов и согласно расчёту контрактной цены (Приложение № 1 к настоящему Контракту) составляет ____________________  (________________________________________) рублей.

3.2. Цена работ указанная в п. 3.1. настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения 
Цена государственного или муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта.

3.3. Лимиты и объемы работ на 2009 год устанавливаются Заказчиком исходя из лимитов средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Контракту в бюджетах Российской Федерации, Астраханской области и МО «Город Астрахань».

3.4. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», переданных, согласно Соглашения  №207 от 03.06.2008 года «О направлении в 2008 году в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» субсидий на финансирование строительства жилых домов для отселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Астрахани, вошедших в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания г. Астрахани», со всеми Приложениями и дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.
Объем финансирования работ по настоящему Контракта осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2).
3.5. Оплата осуществляется в безналичной форме за фактические выполненные работы, по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств,  исходя из поступлений на счет Заказчика финансовых средств из бюджета.
 Заказчик,  не позднее 30 числа месяца следующего за отчетным периодом, оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком за предыдущий период работ. Выполненные работы подтверждаются подписанными обеими сторонами актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
           При расчете за выполненные работы из суммы оплачиваемых работ удерживается неустойка (штраф, пени) в размере указанном в статьях 11, 12 Контракта за неисполнение Подрядчиком договорных обязательств. Начисление неустойки (штрафа, пени)  оформляется отдельным документом и направляется Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней до завершения расчета за выполненные работы . 

3.6. Оплата за фактически выполненные работы (за исключением непредвиденных работ и затрат, и временных зданий и сооружений), осуществляется на основании всех необходимых документов для оплаты, предоставленных Подрядчиком и в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до Заказчика распорядителем бюджетных средств, в безналичной форме, исходя из поступлений финансовых средств из бюджетов ежемесячно до 30 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом. 

3.7. Оплата по затратам на временные здания и сооружения и непредвиденным работам и затратам  осуществляется в процентном отношении от выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по объекту. 
3.8. Контроль финансирования осуществляется «Заказчиком» ежемесячно с нарастающим итогом по бухгалтерскому учету, согласно предъявленных «Подрядчиком» и заверенных «3аказчиком» актов выполненных работ.

3.9. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.

3.10. «Заказчик», при наличии денежных средств, вправе предоставить «Подрядчику» аванс в размере не более 30 процентов от устанавливаемого годового лимита капитальных вложений на предмет контракта.

3.11. Заказчик имеет право по согласованию с Подрядчиком:

- в зависимости от лимита предусмотренного на финансовый год пересмотреть объём оплаты за выполненные работы. В этом случае оплата за выполненные работы производится согласно выделенным лимитам;

- отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание;

-в случае задержки «Подрядчиком» оплаты выполненных работ Субподрядной организацией в сроки установленные в Контракте субподряда, «Заказчик» вправе приостановить финансирование до момента проведения взаиморасчётов между «Подрядчиком» и Субподрядчиком.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы по Контракту должны быть начаты с момента заключения контракта и  завершены Подрядчиком «____»  _______________ года в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. Обязательства Заказчика
5.1. Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуются передать Подрядчику:

5.1.1. Проектно-сметную документацию (Проект) утвержденную к производству работ с необходимыми согласованиями в одном экземпляре.
5.1.2. С даты вступления Контракта в силу по акту передачи Строительной площадки на период выполнения работ Строительную площадку, пригодную для производства работ согласно требованиям настоящего Контракта.

5.1.3. Одновременно с актом передачи Строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта, а также разрешение на производство Работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов и подземных коммуникаций.

5.1.4. Технические условия на инженерные сети с указанием точек подключения инженерных коммуникаций.

5.1.5. Геодезическую разбивочную основу.
5.1.6. Разрешение на строительство (на право производства работ) на весь период выполнения работ по строительству.

5.1.7. Копии документов об отводе земельного участка под строительство объекта. 

5.1.8. Порубочный билет (при необходимости).

5.2. Заказчик принимает на себя обязательства:

5.2.1. Обеспечить контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства Российской Федерации.

5.2.2. Производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими строительными нормами и правилами и настоящим Контрактом.

5.2.3. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным порядком.

5.2.4. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Контракта.

5.2.5. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта в 30-дневный срок принять решение о консервации Объекта, оплатить выполненные работы, принять не завершенный строительством Объект под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации Стороны оформляют дополнительным соглашением.

«Заказчик» имеет право: 

5.3. До начала работ проверить готовность «Подрядчика» к входному и операционному контролю качества.

5.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества: выполненных работ; произведенных или поставленных по Договору материалов и конструкций.

5.5. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленным нормативными документами и проектно-сметной документацией.

5.6. Вносить предложения о замене Субподрядчика неудовлетворительно выполняющего работы по Договору; 

5.7. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине: 

- невыполнения в установленные сроки «Подрядчиком» ранее данных Распоряжений; 

- при выполнении Подрядчиком работ с ненадлежащим качеством и (или) с применением некачественных материалов и с нарушением технологий производства работ;

- неблагоприятных (не допустимых по Техническим требованиям) погодных условий или при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

- отсутствия или недостаточного объема финансирования.

6. Обязанности Подрядчика
Для реализации предмета настоящего Контракта Подрядчик обязуется:

6.1. Принять по акту Объект незавершенного строительства в установленном действующим законодательством порядке, устранить выявленные в ходе завершения строительства дефекты незавершенного строительства за счет собственных средств.
Выполнить все работы по завершению строительства Объекта с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативных документов указанных в Приложении № 3, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и утвержденной проектно-сметной документацией, в установленном порядке сдать законченный строительством и готовый к эксплуатации Объект Заказчику «___» ______ 2009 года.  
Подрядчик обязан до 25 числа отчетного месяца соответствующего года выполнять ежемесячные объемы Работ с соблюдением Календарного графика производства работ к настоящему Контракту.

6.2. Перед началом производства работ предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) и проект производства геодезических работ (ППГР). 

6.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты, дорожные знаки и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями СНиП.

В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных государственным Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

6.4. До начала работ выполнять входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, согласовать с Заказчиком поставщиков конструкций  и материалов т. ч. у Субподрядных организаций, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом строительства. 

Лаборатории, в т. ч. у Субподрядных организаций, должны быть аттестованы, иметь лицензию и необходимое оборудование и ресурсы.

6.5. Согласовать с органами государственного надзора по Астраханской области порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
6.6. Осуществить охрану строящегося объекта.

6.7. Получить разрешительные документы (лицензию) на пользование участком недр с целевым назначением и видами работ, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Контракту (при необходимости).

6.8. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему государственному Контракту, согласно разработанного проекта организации строительства (ПОС), который согласован с Заказчиком. 

6.9. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС.

6.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком или их представителем, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 

6.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

6.12. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства. 
6.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
6.14. Вывезти в двухнедельный срок со дня утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

6.15. По окончании строительства совместно с Заказчиком предъявить приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации и актом приемки (в четырех экземплярах).
6.16. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, выделенных в виде аванса, предоставить им все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.

6.17. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

6.18. Обеспечить копиями проектно-сметной документацией представителя Заказчика – 2 экз.

6.19. Обеспечивать выполнение работ в пределах контрактной цены, указанной в п. 3.1. настоящего государственного Контракта.
6.20. Обеспечить выполнение работ не менее 50% от общего объема работ по Контракту (цены подряда) собственными силами. 
6.21. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями, при наличии лицензии по предмету выполнения работ, но не может передавать объем работ третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик должен в обязательном порядке согласовывать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Подрядчик направляет официальный запрос с указанием перечня планируемых к передаче работ и заверенной копией лицензией Субподрядчика на выполнение данных работ. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договор с Субподрядчиком. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Контракта между Заказчиком и Подрядчиком, при этом субподрядчики обязуются выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.

При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними. При этом Подрядчик несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками и соблюдения ими Календарного графика производства работ.

6.22. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

6.23. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 

6.24. На основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы произвести разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом и обеспечить их сохранность.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

6.25. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность. 

6.26. По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.

6.27. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.
6.28. Оформить разрешительные документы для использования части водного объекта при осуществлении работ по предмету контракта (при необходимости).

6.29. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

В случае повреждения по вине Подрядчика зданий и сооружений, расположенных рядом с территорией Строительной площадки, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств, работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.
6.30. Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

6.31. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственного за причинения вреда третьим лицам при проведении строительства.
6.32. Подрядчик обязуется в установленном порядке предоставлять в Территориальный отдел Госкомстата России по Астраханской области данные по статистической отчетности, в том числе и в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области №431-П от 17.10.2007 г.  
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
7. Приемка выполненных работ 
7.1. Ежемесячная приемка работ производится до 25 числа каждого месяца в следующем порядке:

- Подрядчик за 5 дней до начала приемки письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

- Заказчик соглашается с предложенной Подрядчиком датой приемки либо назначает иную дату. При этом 3аказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более чем на 3 дня. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

7.2. Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца представляет Заказчику подписанные обеими сторонами акт о приёмке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3), в которой указывается сумма фактически выполненных работ, за минусом суммы штрафных санкций, предъявленных Подрядчику за неисполнение условий настоящего Контракта и счет фактуру, общий журнал работ (Приложение № 5). При нарушении срока предоставления документов объем выполненных работ за отчетный месяц переносится на следующий месяц.

7.3. Приемке подлежат полностью законченные комплексы или очереди работ, оговоренные настоящим Контрактом в соответствии с Календарным графиком производства работ. 

7.4. Промежуточной приемке подлежат все работы являющиеся Предметом оплаты по настоящему Контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

7.5. В случае обнаружения при приемке работ дефектов, Сторонами составляется соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счёт.

В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация (признаваемая обеими сторонами) за счет средств Подрядчика.

Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Заказчика и Подрядчика, но не более 10 дней с момента обнаружения дефектов.

8. Производство работ
8.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с Календарным графиком производства работ после выполнения Заказчиками условий, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Контракта.

8.2. Для выполнения разбивочных работ Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

8.3. Подрядчик в процессе выполнения работ обязан сохранять и при необходимости восстанавливать за свой счет потерянные или поврежденные геодезические знаки, а по окончании строительства передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также предъявить Заказчику геодезические знаки на местности.

8.4. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектной документации. 

8.5. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства объекта.

8.6. Лабораторный контроль за качеством строительных материалов и инструментальный контроль строительно-монтажных работ со стороны Заказчика по настоящему Контракту не снимает ответственности с Подрядчика в выполнении своих обязанностей по производственному контролю (геодезическому, входному контролю материалов, подбору составов бетонов, операционному, приемочному и т.д.).

8.7. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8.8. Заказчик регулярно, не менее одного раза в месяц, проверяют и своей подписью подтверждают записи в журнале. Если они не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагают свое мнение в журнале.

8.9. Подрядчик письменно за три дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается трехсторонним актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

8.10. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.11. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика, вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При выявлении дефектов на вскрытых участках, устранение дефектов и восстановление участка производится за счет средств Подрядчика.

8.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества в срок. 
При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Приемка законченного строительством объекта
9.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

9.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта четыре экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.3. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

9.4. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Использование Заказчиком для своих нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

9.5. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный строительством Объект осуществляется Заказчиком. После приемки объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

10. Гарантии
10.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ с начала строительства Объекта  в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

10.2. Гарантийный срок на сдаваемый в эксплуатацию Объект  составляет: 3 (три) года.
Гарантийный срок исчисляется с момента (даты) подписания сторонами Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта (или части объекта).

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 4) в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
10.5. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан продлить гарантийный паспорт на дефектный участок на срок устранения дефектов.

10.6. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта при условии его нормальной эксплуатации и не устранения Подрядчиком выявленных дефектов за свой счет в течение 15 календарных дней со дня составления акта, зафиксировавшего дефекты, Подрядчик обязан оплатить  работы по устранению дефектов третьими лицами в течение 10 (десяти) календарных дней, после предъявления счета на оплату. Стоимость работ по устранению дефектов определяется в соответствии с локальным сметным расчетом, составленном на основании объемов работ, зафиксированных в акте обнаруженных дефектов с применением индексов пересчета стоимости в текущих ценах периода выполнения работ.                                                                 
11. Просрочка сторонами обязательств по контракту
11.1. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.

11.1.1. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта.

11.1.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), в том числе:

11.1.3. Задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной настоящим Контрактом, «Подрядчик» уплачивает «3аказчику» неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от общей стоимости контракта за каждый день просрочки.

11.1.4. За нарушение сроков сдачи Объекта приемочной комиссии по его вине, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 0,1%  от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.
11.1.5. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества и строительного мусора – в размере 10000 рублей за каждый день просрочки.

11.1.6. За нарушение сроков выполнения отдельных комплексов и очередей, утвержденных Календарным графиком производства работ - неустойку (штраф, пени) в размере 1 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи Объекта, взысканные с него указанные неустойка (штраф, пени) подлежат возврату.
11.1.7. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.
11.1.8. Кроме того, в случае просрочки Подрядчиком обязательств указанных в пунктах 11.1.3 – 11.1.7 настоящего контракту Заказчик может принять решение о расторжении контракта. 

11.1.9. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.1.10. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

11.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим        контрактом,  Подрядчик      вправе  потребовать уплату  неустойки(штрафа, пени)  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.2.2. Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.2.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ в случае, если такая задержка была вызвана нарушением сроков доведения до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований по Объекту.
12. Ответственность Сторон
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

12.3. Подрядчик несет административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка. 

12.4. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ. Некачественно выполненные работы Подрядчик обязан переделать в соответствии с проектно-сметной документацией в течении 10 (десяти) календарных дней или в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты. 
12.5. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора. 

12.6. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени 0,1 % от суммы этапа работ, на котором допущены нарушения.
12.7. В случае нарушения границ земельного участка Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с выплатой административных штрафов и возмещением денежных средств третьим лицам.
12.8. Возмещение убытков или уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Подрядчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.
12.9. Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Контракта. 

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему государственному Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему государственному Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Разрешение споров между Сторонами
       14.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. 

       14.2. Любая из сторон настоящего Контракта вправе инициировать создание двухсторонней конфликтной комиссии из представителей спорящих сторон, создаваемой на паритетных началах.

       14.3 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала официальных действий по урегулированию спора Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Контракту, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке. 

       14.4. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Астраханской области по месту исполнения Контракта.
15. Внесение изменений в контракт
15.1. Цена государственного или муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта

15.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16. Порядок расторжения Контракта
16.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16.2. Расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
16.3. При расторжении Контракта по соглашению сторон инициирующая сторона направляет другой стороне письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств в случаях:
- задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной Контрактом;

- не обеспечения «Подрядчиком» требуемого нормативными документами качества производства работ;

- лишения «Подрядчика» права на производство работ; других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие «Подрядчика» права на производство работ;

- задержки Заказчиком оплаты платежей на срок свыше 3-х месяцев (при наличии финансовых средств);

· утраты возможности финансирования;

· ликвидации предприятия – «Подрядчика»;

· вступления в силу решения арбитражного суда о приостановки деятельности предприятия «Подрядчика» либо изъятия у него материально-технических ресурсов.

· консервации объекта;

- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

16.4.  Сторона, от которой происходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение 10 дней. При оставлении уведомления без ответа, предложения о расторжении Контракта считаются принятыми. 

16.5. При расторжении Контракта незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненного и принятого объема.

16.6. Факт прекращения договорных обязательств оформляется актом сверки взаиморасчетов. При не подписании одной из сторон в течение 10 дней акта взаиморасчетов, акт считается подписанным обеими сторонами.

17. Особые условия
17.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего Контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Астраханской области и нормативно-правовыми актами МО «Город Астрахань».

17.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.

17.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта, за исключением случаев, подпадающих под действие раздела 13 настоящего Контракта, возмещается виновной Стороной.

17.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

17.6. Подрядчик, зарегистрированный как юридическое лицо вне пределов территории Астраханской области, обязан до начала работ в соответствии с Налоговым кодексом РФ представить Заказчику документ, подтверждающий регистрацию обособленного подразделения на территории Астраханской области, силами которого будут выполняться работы по настоящему Контракту.

17.7. В случае невыполнения пункта 17.6. Заказчик самостоятельно предоставляет сведения о работе на территории Астраханской области обособленного подразделения в ФНС РФ по Астраханской области.

17.8. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
17.9. Финансирование затрат, связанных с содержанием службы «Заказчика –Застройщика» не включено в стоимость настоящего контракта и осуществляется отдельно за счет бюджетных средств согласно главы десятой сводного сметного расчета в размере 1.1% от стоимости выполненных работ на основании распоряжения администрации города Астрахани от 10.12. 2007 года №1253-р «Об утверждении норматива затрат на содержание аппарата МКП г. Астрахани «Дирекция», выполняющего функции заказчика-застройщика (технического надзора)». Для расчета применяется стоимость выполненных работ принятая к учету по форме КС-3. 

17.9. В случае перемены муниципального «Заказчика» по Контракту права и обязанности «Заказчика» по такому Контракту переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

18. Срок действия контракта
18.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания всех взаиморасчетов.

19. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 
19.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения по настоящему Контракту на сумму, указанную в документации об аукционе

	Лот №2/03А
	14 619 351 рублей


    (____________________________________________________________) рублей в виде _________________________________________________________________

(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

19.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту.

19.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту прекращается в момент выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности).

Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контрактом контракту, будут возвращены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме передачи Заказчику денежных средств).

20. Проектная и техническая документация.

21.1. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

21.2. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении подрядных работ (Приложение № 3 к Контракту).

21. Приложения к настоящему Контракту
Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

	№

п/п
	Наименование документа

	1.

2.

3.

4.

5.
	Расчет контрактной цены.

Календарный график производства работ.

Перечень нормативно-технических документов.

Гарантийный паспорт.

Общий журнал работ.


	Заказчик:

	
	Подрядчик

	Муниципальное казенное предприятие  г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23, т.(8512) 22-52-77

ИНН 3018011584  КПП  301501001

УФК по Астраханской области ( МКП г. Астрахани «Дирекция»)

Сч. № 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань БИК 041203001; л/сч 03760134120


	
	

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»

_____________________В.В. Демченко
	
	_________________/______________/


Приложение № 1

к контракту № _______

от _______________ 2008г.

	Заказчик 
	 

	
	
	(наименование организации)

	Подрядчик 
	 

	
	
	(наименование организации)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена на основе 
	

	
	
	(ссылка на сметную документацию)

	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ

	 

	
	(наименование строительной продукции и стройки)

	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	_______________________В.В. Демченко

	__________________   



Приложение № 2

к Контракту № _____

от ___________2009г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на выполнение работ по объекту «_____________________________________»
	№ п.п.
	Наименование видов работ, этапов
	Срок исполнения 
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	_________________________В.В. Демченко

	__________________   



Приложение № 3

к Контракту № ____

от _____________2009г.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

обязательных при выполнении работ по объекту «__________________________________________________________»
	№ п.п.
	Обозначение 

нормативного 

документа
	Название нормативного документа

	131. 
	ГОСТ 10060.0-95
	Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

	132. 
	ГОСТ 10060.1-95
	Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

	133. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	134. 
	ГОСТ 10180-90
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	135. 
	ГОСТ 10181-2000
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	136. 
	ГОСТ 10807-78
	Знаки дорожные. Общие технические условия

	137. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	138. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	139. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	140. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	141. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	142. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	143. 
	ГОСТ 12071-2000
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	144. 
	ГОСТ 12536-79
	Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава

	145. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	146. 
	ГОСТ 12730.1-78
	Бетоны. Метод определения плотности

	147. 
	ГОСТ 12730.2-78
	Бетоны. Метод определения влажности

	148. 
	ГОСТ 12730.3-78
	Бетоны. Метод определения водопоглощения

	149. 
	Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	150. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	151. 
	ГОСТ 13015.0-83
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования.

	152. 
	ГОСТ 13015.1-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка

	153. 
	ГОСТ 13015.2-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Маркировка

	154. 
	ГОСТ 13015.3-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве

	155. 
	ГОСТ 13015.4-84
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения

	156. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	157. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	158. 
	ГОСТ 18105-86
	Бетоны. Правила контроля прочности

	159. 
	ГОСТ 19912-2001
	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

	160. 
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	161. 
	ГОСТ 20522-96
	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

	162. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	163. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	164. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	165. 
	ГОСТ 22266-94
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	166. 
	ГОСТ 22688-77
	Известь строительная. Методы испытаний

	167. 
	ГОСТ 22690-88
	Бетоны. Определение прочности механическими методами

	168. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	169. 
	ГОСТ 22783-77
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	170. 
	ГОСТ 23061-90
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

	171. 
	ГОСТ 23278-78
	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

	172. 
	ГОСТ 23457-86
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

	173. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	174. 
	ГОСТ 23732-79
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	175. 
	ГОСТ 23735-79
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	176. 
	ГОСТ 23740-79
	Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

	177. 
	ГОСТ 24143-80
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

	178. 
	ГОСТ 24211-91
	Добавки для бетонов. Общие технические требования

	179. 
	ГОСТ 24544-81
	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

	180. 
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	181. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	182. 
	ГОСТ 24846-81
	Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

	183. 
	ГОСТ 25100-95
	Грунты. Классификация

	184. 
	ГОСТ 25192-82
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	185. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	186. 
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	187. 
	ГОСТ 25607-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	188. 
	ГОСТ 25825-83
	Светофоры дорожные. Общие технические условия

	189. 
	ГОСТ 26589-94
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

	190. 
	ГОСТ 26633-91
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	191. 
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	192. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	193. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	194. 
	ГОСТ 28622-90
	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости

	195. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	196. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	197. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	198. 
	ГОСТ 30416-96
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

	199. 
	ГОСТ 30515-97
	Цементы. Общие технические условия

	200. 
	ГОСТ 30672-99
	Грунты. Полевые испытания. Общие положения

	201. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	202. 
	ГОСТ 4333-87
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

	203. 
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	204. 
	ГОСТ 6139-91
	Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия

	205. 
	ГОСТ 6666-81
	Камни бортовые из горных пород. Технические условия

	206. 
	ГОСТ 7473-94
	Смеси бетонные. Технические условия

	207. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	208. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	209. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	210. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	211. 
	ГОСТ 8736-93
	Песок для строительных работ. Технические условия

	212. 
	ГОСТ 9128-97
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	213. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	214. 
	ГОСТ Р 50970-96
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	215. 
	ГОСТ Р 50971-96
	Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	216. 
	ГОСТ Р 51256-99
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	217. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадин-стирол. Технические условия.

	218. 
	ГОСТ 12.0.003-74
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	219. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	220. 
	ГОСТ 12.1.013-78
	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

	221. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	222. 
	ГОСТ 12.2.011-75
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	223. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	224. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	225. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	226. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	227. 
	ГОСТ 17.4.2.01-81
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	228. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

	229. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

	230. 
	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения


	231. 
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения


	232. 
	ГОСТ 21.001-93
	Система проектной документации для строительства. Общие положения


	233. 
	ГОСТ Р 8.563-96
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений


	234. 
	ГОСТ Р 8.568-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения


	235. 
	ГОСТ Р 12.1.052-97
	Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения


	236. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-98
	Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению


	237. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2001
	Системы менеджмента качества. Требования

	238. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения

	239. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

	240. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

	241. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

	242. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений

	243. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике

	244. 
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	245. 
	СНиП 2.02.01-83*
	Основания зданий и сооружений


	246. 
	СНиП 2.02.03-85
	Свайные фундаменты.


	247. 
	СНиП 23-01-99
	Строительная климатология.


	248. 
	СНиП 3.01.01-85*
	Организация строительного производства.


	249. 
	СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строительстве.

	250. 
	СНиП 3.02.01-87
	Земляные сооружения, основания и фундаменты.


	251. 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.


	252. 
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги.


	253. 
	СНиП 3.06.04-91
	Мосты и трубы.


	254. 
	СНиП lll-4-80*
	Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	255. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	256. 
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	257. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	258. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	259. 
	ВСН 55-69
	Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог.

	260. 
	ВСН 25 – 86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	______________________ В.В. Демченко

	__________________   



	
	Приложение № 4

к контракту № ____

от ___________2008г.




ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

200_____ г.

Генеральная подрядная организация: ________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Муниципальный  контракт № ______ от ______________ 2009 г.

Законченный _____________________________________________________________________________
(наименование объекта)

принят в эксплуатацию приемочной комиссией «_____»__________ 200___г

Работы выполнены по проекту, разработанному генеральной проектной организацией: _____________________________________________________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	

	
	

	
	

	
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

	Виды работ
	

	
	

	
	

	
	


_____________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Генподрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

Подрядчик



__________________ 
М.П.

Гарантийный паспорт выдан организации, осуществляющей эксплуатацию объекта: 

Приложение № 5

к Контракту № _____

от ___________ 2009г.

Форма Ф-1

__________________________________________________________________________________

(Наименование организации)

__________________________________________________________________________________

(Наименование объекта)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

РАБОТ № ____

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Начат «_____» __________________ 20___ г.

Окончен «_____» __________________ 20___ г.

Ответственный за ведение журнала:
Старший прораб (начальник участка) __________________________.

В журнале прошито    и пронумеровано _________ стр.

___________________

(подпись) М. П.

Форма Ф-1

Строительство (реконструкция) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за строительство объекта и ведение общего журнала работ (старший прораб, начальник участка) ____________________________________ __________________________________________________________________________________

(подпись)

Генеральная проектная организация ___________________________________________________

Главный инженер проекта ___________________________________________________________

(Ф. И. О.) (подпись)

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)

Начало работ:

по плану ______________________________

фактически ___________________________

Окончание работ (ввод в эксплуатацию)

по плану ______________________________

фактически ____________________________

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц

Руководитель подрядной организации _________________________________________________ 

(подпись)

________________________

(дата выдачи, печать)

Основные показатели строящегося объекта (мощность) __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сметная стоимость _________________________________________________________________

Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации ___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Субподрядные организации и выполняемые ими работы _________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию ____________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма Ф-1

УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

8. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, условия производства строительства (реконструкции) объекта и их качество.

9. Общий журнал ведется на строительстве (реконструкции) объекта ответственным лицом (старшим прорабом, прорабом) с первого дня работы; старший прораб (прораб) заполняет его лично (при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 – 3 сменном режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются генеральной подрядной организации.

10. Общий журнал работ готовит и заполняет подрядная организация совместно с проектной организацией и заказчиком. Титульный лист заполняется до начала строительства (реконструкции). Список инженерно-технического персонала, занятого на объекте, составляет руководитель строительной организации. Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы устанавливает проектная организация (в случае осуществления авторского надзора), при отсутствии авторского надзора на объекте перечни устанавливает заказчик (СНиП 3.01.01-85*).

В разделе «Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ» регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит приемке заказчиком.

Систематические сведения о производстве работ (с начала и до завершения) должны записываться в разделе «Сведения о производстве работ».

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с указанием отметок и адреса. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласования, изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, наличии и выполнении рабочих схем операционного контроля качества работ, исполнениях или переделках выполняемых работ (с указанием виновных), а также метеорологических и других особых условиях производства работ.

11. Лица, осуществляющие контроля качества работ, свои замечания записывают в разделе «Сведения о производстве работ».

Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил производства работ.

12. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью генподрядной строительной организацией, его выдавшей.

13. Запрещается вырывать листы из журнала и заменять их новыми.

14. При сдаче законченного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ представляются со всей исполнительной документацией рабочей комиссии и после приемки объекта государственной приемочной комиссии передаются на хранение эксплуатационной организации.

Форма Ф-1

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, специальность, образование, участок работ
	Дата начала работ на строительстве объекта
	Отметка о получении разрешения на право производства работ, приказ назначения на должность
	Дата окончания работ на строительстве объекта (№ протокола)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

	Наименование специального журнала и дата его выдачи
	Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица
	Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц

	1
	2
	3

	
	
	


ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

	№№ п/п
	Наименование проектных документов и согласования по изменению проектных решений в ходе строительства
	Шифр и номер документа
	Дата и роспись в получении документа

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ СКРЫТЫХ РАБОТ

	№№ п/п
	Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)
	Дата подписания акта, фамилия, инициалы и должности подписавших
	Подпись представителя технического надзора, принявшего работы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Продолжение формы Ф-1

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

	Дата, смена
	Место производства работ (ПК+…ПК)
	Краткое описание работ и методы производства Работы, выполняемые субподрядными организациями
	Условия производства работ
	Объем выполненных работ
	Подпись ответственного лица
	Замечания контролирующих лиц, Ф. И. О., должность, дата
	Отметка об исполнении (подпись, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

	Дата
	Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей
	Наименование нарушений проектных и нормативных документов
	Должности и подписи лиц, выдавших предписание
	Отметка об устранении нарушений, дата
	Должность ответственного исполнителя
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


3.3. Проект муниципального контракта по лоту №3/03А
 Муниципальный  контракт № ______
г. Астрахань







__________2009 года
Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», именуемое в дальнейшем Заказчик (лицензия на осуществление функций заказчика-застройщика №  ГС-3-34-02-27-0-3018011584-11820-1 от 22 мая 2008 года) в  лице директора Демченко Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик (лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений № ________________________ от «____»________года), в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________________,  именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реализации Соглашения  №207 от 03.06.2008 года «О направлении в 2008 году в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» субсидий на финансирование строительства жилых домов для отселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Астрахани, вошедших в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания г. Астрахани», с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом ____________ аукциона (реестровый номер 03А-фом/09-ЖД)    № ____ от «_____» _____________ г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
1. Общие положения
1.2. В настоящем контракте перечисленные термины имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - МКП г. Астрахани «Дирекция».

2) «Подрядчик» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заявка которого на выполнение работ по строительству Объекта признана выигравшей, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним в контракте.

3) «Субподрядчик» - означает физическое или юридическое лицо, которому Подрядчик на основании Договора Субподряда поручает выполнение части работ.

4) «Объект» - Завершение строительства объекта:

	Лот №3/03А
	«9-ти этажный 144-х квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№21 по генплану) (корректировка)


5) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ.

6) «Муниципальный контракт» - Контракт - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к ней, а также со всей документацией, на которую в Контракте есть ссылка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все дополнения и изменения к настоящему государственному контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами государственного контракта. 

7) «Стоимость Контракта»- означает общую сумму Контракта.

8) «Временные сооружения»- означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта. 
9) «Материалы»- означает все расходные материалы, которые Подрядчик и субподрядчик используют для строительства Объекта.

10) «Оборудование» - означает все машины и механизмы Подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта.

11) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого подрядчик должен завершить строительство Объекта.

12) «Работы» - выполненные Подрядчиком работы по строительству Объекта.

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы.

14) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Контракта.

15) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Контракта
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными (привлеченными) силами и средствами работы по  завершению строительства объекта:

	Лот №3/03А
	«9-ти этажный 144-х квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№21 по генплану) (корректировка)


в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектной документацией, утвержденной распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №27 от 25.03.2009 г., включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации.

2.5. Заказчик обязуются создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную Контрактом стоимость строительства.

3. Цена Контракта. Порядок расчета.
3.1. Цена поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему Контракту определена по результатам торгов и согласно расчёту контрактной цены (Приложение № 1 к настоящему Контракту) составляет ____________________  (________________________________________) рублей.

3.2. Цена работ указанная в п. 3.1. настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения 
Цена государственного или муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта.

3.3. Лимиты и объемы работ на 2009 год устанавливаются Заказчиком исходя из лимитов средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Контракту в бюджетах Российской Федерации, Астраханской области и МО «Город Астрахань».

3.4. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», переданных, согласно Соглашения  №207 от 03.06.2008 года «О направлении в 2008 году в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» субсидий на финансирование строительства жилых домов для отселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Астрахани, вошедших в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания г. Астрахани», со всеми Приложениями и дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.
Объем финансирования работ по настоящему Контракта осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2).
3.5. Оплата осуществляется в безналичной форме за фактические выполненные работы, по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств,  исходя из поступлений на счет Заказчика финансовых средств из бюджета.
 Заказчик,  не позднее 30 числа месяца следующего за отчетным периодом, оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком за предыдущий период работ. Выполненные работы подтверждаются подписанными обеими сторонами актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
           При расчете за выполненные работы из суммы оплачиваемых работ удерживается неустойка (штраф, пени) в размере указанном в статьях 11, 12 Контракта за неисполнение Подрядчиком договорных обязательств. Начисление неустойки (штрафа, пени)  оформляется отдельным документом и направляется Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней до завершения расчета за выполненные работы . 

3.6. Оплата за фактически выполненные работы (за исключением непредвиденных работ и затрат, и временных зданий и сооружений), осуществляется на основании всех необходимых документов для оплаты, предоставленных Подрядчиком и в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до Заказчика распорядителем бюджетных средств, в безналичной форме, исходя из поступлений финансовых средств из бюджетов ежемесячно до 30 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом. 

3.7. Оплата по затратам на временные здания и сооружения и непредвиденным работам и затратам  осуществляется в процентном отношении от выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по объекту. 
3.8. Контроль финансирования осуществляется «Заказчиком» ежемесячно с нарастающим итогом по бухгалтерскому учету, согласно предъявленных «Подрядчиком» и заверенных «3аказчиком» актов выполненных работ.

3.9. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.

3.10. «Заказчик», при наличии денежных средств, вправе предоставить «Подрядчику» аванс в размере не более 30 процентов от устанавливаемого годового лимита капитальных вложений на предмет контракта.

3.11. Заказчик имеет право по согласованию с Подрядчиком:

- в зависимости от лимита предусмотренного на финансовый год пересмотреть объём оплаты за выполненные работы. В этом случае оплата за выполненные работы производится согласно выделенным лимитам;

- отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание;

-в случае задержки «Подрядчиком» оплаты выполненных работ Субподрядной организацией в сроки установленные в Контракте субподряда, «Заказчик» вправе приостановить финансирование до момента проведения взаиморасчётов между «Подрядчиком» и Субподрядчиком.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы по Контракту должны быть начаты с момента заключения контракта и  завершены Подрядчиком «____»  _______________ года в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. Обязательства Заказчика
5.1. Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуются передать Подрядчику:

5.1.1. Проектно-сметную документацию (Проект) утвержденную к производству работ с необходимыми согласованиями в одном экземпляре.
5.1.2. С даты вступления Контракта в силу по акту передачи Строительной площадки на период выполнения работ Строительную площадку, пригодную для производства работ согласно требованиям настоящего Контракта.

5.1.3. Одновременно с актом передачи Строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта, а также разрешение на производство Работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов и подземных коммуникаций.

5.1.4. Технические условия на инженерные сети с указанием точек подключения инженерных коммуникаций.

5.1.5. Геодезическую разбивочную основу.
5.1.6. Разрешение на строительство (на право производства работ) на весь период выполнения работ по строительству.

5.1.7. Копии документов об отводе земельного участка под строительство объекта. 

5.1.8. Порубочный билет (при необходимости).

5.2. Заказчик принимает на себя обязательства:

5.2.1. Обеспечить контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства Российской Федерации.

5.2.2. Производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими строительными нормами и правилами и настоящим Контрактом.

5.2.3. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным порядком.

5.2.4. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Контракта.

5.2.5. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта в 30-дневный срок принять решение о консервации Объекта, оплатить выполненные работы, принять не завершенный строительством Объект под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации Стороны оформляют дополнительным соглашением.

«Заказчик» имеет право: 

5.3. До начала работ проверить готовность «Подрядчика» к входному и операционному контролю качества.

5.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества: выполненных работ; произведенных или поставленных по Договору материалов и конструкций.

5.5. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленным нормативными документами и проектно-сметной документацией.

5.6. Вносить предложения о замене Субподрядчика неудовлетворительно выполняющего работы по Договору; 

5.7. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине: 

- невыполнения в установленные сроки «Подрядчиком» ранее данных Распоряжений; 

- при выполнении Подрядчиком работ с ненадлежащим качеством и (или) с применением некачественных материалов и с нарушением технологий производства работ;

- неблагоприятных (не допустимых по Техническим требованиям) погодных условий или при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

- отсутствия или недостаточного объема финансирования.

6. Обязанности Подрядчика
Для реализации предмета настоящего Контракта Подрядчик обязуется:

6.1. Принять по акту Объект незавершенного строительства в установленном действующим законодательством порядке, устранить выявленные в ходе завершения строительства дефекты незавершенного строительства за счет собственных средств.
Выполнить все работы по завершению строительства Объекта с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативных документов указанных в Приложении № 3, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и утвержденной проектно-сметной документацией, в установленном порядке сдать законченный строительством и готовый к эксплуатации Объект Заказчику «___» ______ 2009 года.  
Подрядчик обязан до 25 числа отчетного месяца соответствующего года выполнять ежемесячные объемы Работ с соблюдением Календарного графика производства работ к настоящему Контракту.

6.2. Перед началом производства работ предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) и проект производства геодезических работ (ППГР). 

6.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты, дорожные знаки и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями СНиП.

В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных государственным Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

6.4. До начала работ выполнять входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, согласовать с Заказчиком поставщиков конструкций  и материалов т. ч. у Субподрядных организаций, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом строительства. 

Лаборатории, в т. ч. у Субподрядных организаций, должны быть аттестованы, иметь лицензию и необходимое оборудование и ресурсы.

6.5. Согласовать с органами государственного надзора по Астраханской области порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

6.6. Осуществить охрану строящегося объекта.

6.7. Получить разрешительные документы (лицензию) на пользование участком недр с целевым назначением и видами работ, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Контракту (при необходимости).

6.8. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему государственному Контракту, согласно разработанного проекта организации строительства (ПОС), который согласован с Заказчиком. 

6.9. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС.

6.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком или их представителем, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 

6.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

6.12. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства. 
6.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
6.14. Вывезти в двухнедельный срок со дня утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

6.15. По окончании строительства совместно с Заказчиком предъявить приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации и актом приемки (в четырех экземплярах).
6.16. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, выделенных в виде аванса, предоставить им все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.

6.17. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

6.18. Обеспечить копиями проектно-сметной документацией представителя Заказчика – 2 экз.

6.19. Обеспечивать выполнение работ в пределах контрактной цены, указанной в п. 3.1. настоящего государственного Контракта.
6.20. Обеспечить выполнение работ не менее 50% от общего объема работ по Контракту (цены подряда) собственными силами. 
6.21. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями, при наличии лицензии по предмету выполнения работ, но не может передавать объем работ третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик должен в обязательном порядке согласовывать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Подрядчик направляет официальный запрос с указанием перечня планируемых к передаче работ и заверенной копией лицензией Субподрядчика на выполнение данных работ. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договор с Субподрядчиком. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Контракта между Заказчиком и Подрядчиком, при этом субподрядчики обязуются выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.

При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними. При этом Подрядчик несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками и соблюдения ими Календарного графика производства работ.

6.22. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

6.23. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 

6.24. На основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы произвести разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом и обеспечить их сохранность.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

6.25. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность. 

6.26. По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.

6.27. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.
6.28. Оформить разрешительные документы для использования части водного объекта при осуществлении работ по предмету контракта (при необходимости).

6.29. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

В случае повреждения по вине Подрядчика зданий и сооружений, расположенных рядом с территорией Строительной площадки, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств, работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.
6.30. Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

6.31. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственного за причинения вреда третьим лицам при проведении строительства.
6.32. Подрядчик обязуется в установленном порядке предоставлять в Территориальный отдел Госкомстата России по Астраханской области данные по статистической отчетности, в том числе и в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области №431-П от 17.10.2007 г.  
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
7. Приемка выполненных работ 
7.1. Ежемесячная приемка работ производится до 25 числа каждого месяца в следующем порядке:

- Подрядчик за 5 дней до начала приемки письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

- Заказчик соглашается с предложенной Подрядчиком датой приемки либо назначает иную дату. При этом 3аказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более чем на 3 дня. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

7.2. Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца представляет Заказчику подписанные обеими сторонами акт о приёмке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3), в которой указывается сумма фактически выполненных работ, за минусом суммы штрафных санкций, предъявленных Подрядчику за неисполнение условий настоящего Контракта и счет фактуру, общий журнал работ (Приложение № 5). При нарушении срока предоставления документов объем выполненных работ за отчетный месяц переносится на следующий месяц.

7.3. Приемке подлежат полностью законченные комплексы или очереди работ, оговоренные настоящим Контрактом в соответствии с Календарным графиком производства работ. 

7.4. Промежуточной приемке подлежат все работы являющиеся Предметом оплаты по настоящему Контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

7.5. В случае обнаружения при приемке работ дефектов, Сторонами составляется соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счёт.

В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация (признаваемая обеими сторонами) за счет средств Подрядчика.

Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Заказчика и Подрядчика, но не более 10 дней с момента обнаружения дефектов.

8. Производство работ
8.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с Календарным графиком производства работ после выполнения Заказчиками условий, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Контракта.

8.2. Для выполнения разбивочных работ Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

8.3. Подрядчик в процессе выполнения работ обязан сохранять и при необходимости восстанавливать за свой счет потерянные или поврежденные геодезические знаки, а по окончании строительства передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также предъявить Заказчику геодезические знаки на местности.

8.4. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектной документации. 

8.5. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства объекта.

8.6. Лабораторный контроль за качеством строительных материалов и инструментальный контроль строительно-монтажных работ со стороны Заказчика по настоящему Контракту не снимает ответственности с Подрядчика в выполнении своих обязанностей по производственному контролю (геодезическому, входному контролю материалов, подбору составов бетонов, операционному, приемочному и т.д.).

8.7. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8.8. Заказчик регулярно, не менее одного раза в месяц, проверяют и своей подписью подтверждают записи в журнале. Если они не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагают свое мнение в журнале.

8.9. Подрядчик письменно за три дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается трехсторонним актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

8.10. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.11. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика, вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При выявлении дефектов на вскрытых участках, устранение дефектов и восстановление участка производится за счет средств Подрядчика.

8.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества в срок. 
При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Приемка законченного строительством объекта
9.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

9.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта четыре экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.3. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

9.4. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Использование Заказчиком для своих нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

9.5. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный строительством Объект осуществляется Заказчиком. После приемки объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

10. Гарантии
10.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ с начала строительства Объекта  в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

10.2. Гарантийный срок на сдаваемый в эксплуатацию Объект  составляет: 3 (три) года.
Гарантийный срок исчисляется с момента (даты) подписания сторонами Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта (или части объекта).

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 4) в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
10.5. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан продлить гарантийный паспорт на дефектный участок на срок устранения дефектов.

10.6. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта при условии его нормальной эксплуатации и не устранения Подрядчиком выявленных дефектов за свой счет в течение 15 календарных дней со дня составления акта, зафиксировавшего дефекты, Подрядчик обязан оплатить  работы по устранению дефектов третьими лицами в течение 10 (десяти) календарных дней, после предъявления счета на оплату. Стоимость работ по устранению дефектов определяется в соответствии с локальным сметным расчетом, составленном на основании объемов работ, зафиксированных в акте обнаруженных дефектов с применением индексов пересчета стоимости в текущих ценах периода выполнения работ.                                                                 
11. Просрочка сторонами обязательств по контракту
11.1. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.

11.1.1. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта.

11.1.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), в том числе:

11.1.3. Задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной настоящим Контрактом, «Подрядчик» уплачивает «3аказчику» неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от общей стоимости контракта за каждый день просрочки.

11.1.4. За нарушение сроков сдачи Объекта приемочной комиссии по его вине, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 0,1%  от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.
11.1.5. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества и строительного мусора – в размере 10000 рублей за каждый день просрочки.

11.1.6. За нарушение сроков выполнения отдельных комплексов и очередей, утвержденных Календарным графиком производства работ - неустойку (штраф, пени) в размере 1 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи Объекта, взысканные с него указанные неустойка (штраф, пени) подлежат возврату.
11.1.7. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.
11.1.8. Кроме того, в случае просрочки Подрядчиком обязательств указанных в пунктах 11.1.3 – 11.1.7 настоящего контракту Заказчик может принять решение о расторжении контракта. 

11.1.9. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.1.10. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

11.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим        контрактом,  Подрядчик      вправе  потребовать уплату  неустойки(штрафа, пени)  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.2.2. Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.2.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ в случае, если такая задержка была вызвана нарушением сроков доведения до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований по Объекту.
12. Ответственность Сторон
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

12.3. Подрядчик несет административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка. 

12.4. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ. Некачественно выполненные работы Подрядчик обязан переделать в соответствии с проектно-сметной документацией в течении 10 (десяти) календарных дней или в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты. 
12.5. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора. 

12.6. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени 0,1 % от суммы этапа работ, на котором допущены нарушения.
12.7. В случае нарушения границ земельного участка Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с выплатой административных штрафов и возмещением денежных средств третьим лицам.
12.8. Возмещение убытков или уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Подрядчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.
12.9. Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Контракта. 

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему государственному Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему государственному Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Разрешение споров между Сторонами
       14.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. 

       14.2. Любая из сторон настоящего Контракта вправе инициировать создание двухсторонней конфликтной комиссии из представителей спорящих сторон, создаваемой на паритетных началах.

       14.3 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала официальных действий по урегулированию спора Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Контракту, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке. 

       14.4. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Астраханской области по месту исполнения Контракта.
15. Внесение изменений в контракт
15.1. Цена государственного или муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта

15.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16. Порядок расторжения Контракта
16.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16.2. Расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
16.3. При расторжении Контракта по соглашению сторон инициирующая сторона направляет другой стороне письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств в случаях:
- задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной Контрактом;

- не обеспечения «Подрядчиком» требуемого нормативными документами качества производства работ;

- лишения «Подрядчика» права на производство работ; других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие «Подрядчика» права на производство работ;

- задержки Заказчиком оплаты платежей на срок свыше 3-х месяцев (при наличии финансовых средств);

· утраты возможности финансирования;

· ликвидации предприятия – «Подрядчика»;

· вступления в силу решения арбитражного суда о приостановки деятельности предприятия «Подрядчика» либо изъятия у него материально-технических ресурсов.

· консервации объекта;

- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

16.4.  Сторона, от которой происходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение 10 дней. При оставлении уведомления без ответа, предложения о расторжении Контракта считаются принятыми. 

16.5. При расторжении Контракта незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненного и принятого объема.

16.6. Факт прекращения договорных обязательств оформляется актом сверки взаиморасчетов. При не подписании одной из сторон в течение 10 дней акта взаиморасчетов, акт считается подписанным обеими сторонами.

17. Особые условия
17.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего Контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Астраханской области и нормативно-правовыми актами МО «Город Астрахань».

17.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.

17.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта, за исключением случаев, подпадающих под действие раздела 13 настоящего Контракта, возмещается виновной Стороной.

17.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

17.6. Подрядчик, зарегистрированный как юридическое лицо вне пределов территории Астраханской области, обязан до начала работ в соответствии с Налоговым кодексом РФ представить Заказчику документ, подтверждающий регистрацию обособленного подразделения на территории Астраханской области, силами которого будут выполняться работы по настоящему Контракту.

17.7. В случае невыполнения пункта 17.6. Заказчик самостоятельно предоставляет сведения о работе на территории Астраханской области обособленного подразделения в ФНС РФ по Астраханской области.

17.8. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
17.9. Финансирование затрат, связанных с содержанием службы «Заказчика –Застройщика» не включено в стоимость настоящего контракта и осуществляется отдельно за счет бюджетных средств согласно главы десятой сводного сметного расчета в размере 1.1% от стоимости выполненных работ на основании распоряжения администрации города Астрахани от 10.12. 2007 года №1253-р «Об утверждении норматива затрат на содержание аппарата МКП г. Астрахани «Дирекция», выполняющего функции заказчика-застройщика (технического надзора)». Для расчета применяется стоимость выполненных работ принятая к учету по форме КС-3. 

17.9. В случае перемены муниципального «Заказчика» по Контракту права и обязанности «Заказчика» по такому Контракту переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

18. Срок действия контракта
18.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания всех взаиморасчетов.

19. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 
19.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения по настоящему Контракту на сумму, указанную в документации об аукционе

	Лот №3/03А
	17 162 232 рублей


    (__________________________________________________) рублей в виде _______________________________________________________________________________
(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

19.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту.

19.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту прекращается в момент выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности).

Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контрактом контракту, будут возвращены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме передачи Заказчику денежных средств).

20. Проектная и техническая документация.

21.1. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

21.2. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении подрядных работ (Приложение № 3 к Контракту).

21. Приложения к настоящему Контракту
Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

	№

п/п
	Наименование документа

	1.

2.

3.

4.

5.
	Расчет контрактной цены.

Календарный график производства работ.

Перечень нормативно-технических документов.

Гарантийный паспорт.

Общий журнал работ.


	Заказчик:

	
	Подрядчик

	Муниципальное казенное предприятие  г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23, т.(8512) 22-52-77

ИНН 3018011584  КПП  301501001

УФК по Астраханской области ( МКП г. Астрахани «Дирекция»)

Сч. № 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань БИК 041203001; л/сч 03760134120


	
	

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»

_____________________В.В. Демченко
	
	_________________/______________/


Приложение № 1

к контракту № _______

от _______________ 2008г.

	Заказчик 
	 

	
	
	(наименование организации)

	Подрядчик 
	 

	
	
	(наименование организации)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена на основе 
	

	
	
	(ссылка на сметную документацию)

	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ

	 

	
	(наименование строительной продукции и стройки)

	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	_______________________В.В. Демченко

	__________________   



Приложение № 2

к Контракту № _____

от ___________2009г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на выполнение работ по объекту «_____________________________________»
	№ п.п.
	Наименование видов работ, этапов
	Срок исполнения 
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	_________________________В.В. Демченко

	__________________   



Приложение № 3

к Контракту № ____

от _____________2009г.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

обязательных при выполнении работ по объекту «__________________________________________________________»
	№ п.п.
	Обозначение 

нормативного 

документа
	Название нормативного документа

	261. 
	ГОСТ 10060.0-95
	Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

	262. 
	ГОСТ 10060.1-95
	Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

	263. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	264. 
	ГОСТ 10180-90
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	265. 
	ГОСТ 10181-2000
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	266. 
	ГОСТ 10807-78
	Знаки дорожные. Общие технические условия

	267. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	268. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	269. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	270. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	271. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	272. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	273. 
	ГОСТ 12071-2000
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	274. 
	ГОСТ 12536-79
	Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава

	275. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	276. 
	ГОСТ 12730.1-78
	Бетоны. Метод определения плотности

	277. 
	ГОСТ 12730.2-78
	Бетоны. Метод определения влажности

	278. 
	ГОСТ 12730.3-78
	Бетоны. Метод определения водопоглощения

	279. 
	Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	280. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	281. 
	ГОСТ 13015.0-83
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования.

	282. 
	ГОСТ 13015.1-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка

	283. 
	ГОСТ 13015.2-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Маркировка

	284. 
	ГОСТ 13015.3-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве

	285. 
	ГОСТ 13015.4-84
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения

	286. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	287. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	288. 
	ГОСТ 18105-86
	Бетоны. Правила контроля прочности

	289. 
	ГОСТ 19912-2001
	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

	290. 
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	291. 
	ГОСТ 20522-96
	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

	292. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	293. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	294. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	295. 
	ГОСТ 22266-94
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	296. 
	ГОСТ 22688-77
	Известь строительная. Методы испытаний

	297. 
	ГОСТ 22690-88
	Бетоны. Определение прочности механическими методами

	298. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	299. 
	ГОСТ 22783-77
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	300. 
	ГОСТ 23061-90
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

	301. 
	ГОСТ 23278-78
	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

	302. 
	ГОСТ 23457-86
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

	303. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	304. 
	ГОСТ 23732-79
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	305. 
	ГОСТ 23735-79
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	306. 
	ГОСТ 23740-79
	Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

	307. 
	ГОСТ 24143-80
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

	308. 
	ГОСТ 24211-91
	Добавки для бетонов. Общие технические требования

	309. 
	ГОСТ 24544-81
	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

	310. 
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	311. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	312. 
	ГОСТ 24846-81
	Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

	313. 
	ГОСТ 25100-95
	Грунты. Классификация

	314. 
	ГОСТ 25192-82
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	315. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	316. 
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	317. 
	ГОСТ 25607-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	318. 
	ГОСТ 25825-83
	Светофоры дорожные. Общие технические условия

	319. 
	ГОСТ 26589-94
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

	320. 
	ГОСТ 26633-91
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	321. 
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	322. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	323. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	324. 
	ГОСТ 28622-90
	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости

	325. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	326. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	327. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	328. 
	ГОСТ 30416-96
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

	329. 
	ГОСТ 30515-97
	Цементы. Общие технические условия

	330. 
	ГОСТ 30672-99
	Грунты. Полевые испытания. Общие положения

	331. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	332. 
	ГОСТ 4333-87
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

	333. 
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	334. 
	ГОСТ 6139-91
	Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия

	335. 
	ГОСТ 6666-81
	Камни бортовые из горных пород. Технические условия

	336. 
	ГОСТ 7473-94
	Смеси бетонные. Технические условия

	337. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	338. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	339. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	340. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	341. 
	ГОСТ 8736-93
	Песок для строительных работ. Технические условия

	342. 
	ГОСТ 9128-97
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	343. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	344. 
	ГОСТ Р 50970-96
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	345. 
	ГОСТ Р 50971-96
	Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	346. 
	ГОСТ Р 51256-99
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	347. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадин-стирол. Технические условия.

	348. 
	ГОСТ 12.0.003-74
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	349. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	350. 
	ГОСТ 12.1.013-78
	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

	351. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	352. 
	ГОСТ 12.2.011-75
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	353. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	354. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	355. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	356. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	357. 
	ГОСТ 17.4.2.01-81
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	358. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

	359. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

	360. 
	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения


	361. 
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения


	362. 
	ГОСТ 21.001-93
	Система проектной документации для строительства. Общие положения


	363. 
	ГОСТ Р 8.563-96
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений


	364. 
	ГОСТ Р 8.568-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения


	365. 
	ГОСТ Р 12.1.052-97
	Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения


	366. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-98
	Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению


	367. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2001
	Системы менеджмента качества. Требования

	368. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения

	369. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

	370. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

	371. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

	372. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений

	373. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике

	374. 
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	375. 
	СНиП 2.02.01-83*
	Основания зданий и сооружений


	376. 
	СНиП 2.02.03-85
	Свайные фундаменты.


	377. 
	СНиП 23-01-99
	Строительная климатология.


	378. 
	СНиП 3.01.01-85*
	Организация строительного производства.


	379. 
	СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строительстве.

	380. 
	СНиП 3.02.01-87
	Земляные сооружения, основания и фундаменты.


	381. 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.


	382. 
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги.


	383. 
	СНиП 3.06.04-91
	Мосты и трубы.


	384. 
	СНиП lll-4-80*
	Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	385. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	386. 
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	387. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	388. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	389. 
	ВСН 55-69
	Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог.

	390. 
	ВСН 25 – 86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	______________________ В.В. Демченко

	__________________   



	
	Приложение № 4

к контракту № ____

от ___________2008г.




ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

200_____ г.

Генеральная подрядная организация: ________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Муниципальный  контракт № ______ от ______________ 2009 г.

Законченный _____________________________________________________________________________
(наименование объекта)

принят в эксплуатацию приемочной комиссией «_____»__________ 200___г

Работы выполнены по проекту, разработанному генеральной проектной организацией: _____________________________________________________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	

	
	

	
	

	
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

	Виды работ
	

	
	

	
	

	
	


_____________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Генподрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

Подрядчик



__________________ 
М.П.

Гарантийный паспорт выдан организации, осуществляющей эксплуатацию объекта: 

Приложение № 5

к Контракту № _____

от ___________ 2009г.

Форма Ф-1

__________________________________________________________________________________

(Наименование организации)

__________________________________________________________________________________

(Наименование объекта)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

РАБОТ № ____

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Начат «_____» __________________ 20___ г.

Окончен «_____» __________________ 20___ г.

Ответственный за ведение журнала:
Старший прораб (начальник участка) __________________________.

В журнале прошито    и пронумеровано _________ стр.

___________________

(подпись) М. П.

Форма Ф-1

Строительство (реконструкция) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за строительство объекта и ведение общего журнала работ (старший прораб, начальник участка) ____________________________________ __________________________________________________________________________________

(подпись)

Генеральная проектная организация ___________________________________________________

Главный инженер проекта ___________________________________________________________

(Ф. И. О.) (подпись)

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)

Начало работ:

по плану ______________________________

фактически ___________________________

Окончание работ (ввод в эксплуатацию)

по плану ______________________________

фактически ____________________________

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц

Руководитель подрядной организации _________________________________________________ 

(подпись)

________________________

(дата выдачи, печать)

Основные показатели строящегося объекта (мощность) __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сметная стоимость _________________________________________________________________

Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации ___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Субподрядные организации и выполняемые ими работы _________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию ____________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма Ф-1

УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

15. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, условия производства строительства (реконструкции) объекта и их качество.

16. Общий журнал ведется на строительстве (реконструкции) объекта ответственным лицом (старшим прорабом, прорабом) с первого дня работы; старший прораб (прораб) заполняет его лично (при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 – 3 сменном режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются генеральной подрядной организации.

17. Общий журнал работ готовит и заполняет подрядная организация совместно с проектной организацией и заказчиком. Титульный лист заполняется до начала строительства (реконструкции). Список инженерно-технического персонала, занятого на объекте, составляет руководитель строительной организации. Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы устанавливает проектная организация (в случае осуществления авторского надзора), при отсутствии авторского надзора на объекте перечни устанавливает заказчик (СНиП 3.01.01-85*).

В разделе «Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ» регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит приемке заказчиком.

Систематические сведения о производстве работ (с начала и до завершения) должны записываться в разделе «Сведения о производстве работ».

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с указанием отметок и адреса. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласования, изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, наличии и выполнении рабочих схем операционного контроля качества работ, исполнениях или переделках выполняемых работ (с указанием виновных), а также метеорологических и других особых условиях производства работ.

18. Лица, осуществляющие контроля качества работ, свои замечания записывают в разделе «Сведения о производстве работ».

Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил производства работ.

19. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью генподрядной строительной организацией, его выдавшей.

20. Запрещается вырывать листы из журнала и заменять их новыми.

21. При сдаче законченного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ представляются со всей исполнительной документацией рабочей комиссии и после приемки объекта государственной приемочной комиссии передаются на хранение эксплуатационной организации.

Форма Ф-1

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, специальность, образование, участок работ
	Дата начала работ на строительстве объекта
	Отметка о получении разрешения на право производства работ, приказ назначения на должность
	Дата окончания работ на строительстве объекта (№ протокола)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

	Наименование специального журнала и дата его выдачи
	Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица
	Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц

	1
	2
	3

	
	
	


ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

	№№ п/п
	Наименование проектных документов и согласования по изменению проектных решений в ходе строительства
	Шифр и номер документа
	Дата и роспись в получении документа

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ СКРЫТЫХ РАБОТ

	№№ п/п
	Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)
	Дата подписания акта, фамилия, инициалы и должности подписавших
	Подпись представителя технического надзора, принявшего работы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Продолжение формы Ф-1

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

	Дата, смена
	Место производства работ (ПК+…ПК)
	Краткое описание работ и методы производства Работы, выполняемые субподрядными организациями
	Условия производства работ
	Объем выполненных работ
	Подпись ответственного лица
	Замечания контролирующих лиц, Ф. И. О., должность, дата
	Отметка об исполнении (подпись, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

	Дата
	Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей
	Наименование нарушений проектных и нормативных документов
	Должности и подписи лиц, выдавших предписание
	Отметка об устранении нарушений, дата
	Должность ответственного исполнителя
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


ЧАСТЬ 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 4.1. 
	Лот №1/03А
	«9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «Б» по генплану) (корректировка)» 


          В период 2007-2008 гг. подрядные работы по объекту осуществлялись ОАО ПСК «Строитель Астрахани» на основании контракта, заключенного по результатам торгов.

        В ходе работ, была выявлена необходимость  корректировки рабочего проекта, в результате которой существенно возросла сметная стоимость объекта.

        Рабочий проект «9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «Б» по генплану) (корректировка)»»  утвержден АУ АО «Государственная экспертиза проектов» (положительное заключение от 02.09.2008 г. №30-1-5-0276-08) и Распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №25 от 12.03.2009 г.
    По взаимному соглашению сторон контракт с  ОАО ПСК «Строитель Астрахани» был расторгнут и заказчиком принято решение проведения аукциона на завершение строительства объекта.

       Предметом контракта (лота) является завершение подрядных работ и сдача законченного строительством объекта «9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «Б» по генплану) (корректировка)»  в установленном действующим законодательством порядке.
        Выполнение подрядных работ по предмету контракта (лота) должно осуществляться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

       Проектно-сметная документация по предмету контракта (лота) и форма КС-6а, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100, предоставляются участникам размещения заказа в составе аукционной документации на бумажном носителе.

Требования к расчету контрактной цены заявки: 

Участник размещения заказа при заключении контракта представляет расчет контрактной цены заявки.  Расчет контрактной цены составляется путем включения в графу   «Затраты подрядчика» расчета начальной (максимальной) цены контракта (таблица №1) затрат на реализацию условий настоящего контракта в соответствии со своим ценовым предложением. Допускается снижение стоимости применением понижающего коэффициента к начальной (максимальной) цене контракта.

При этом участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий части 4 «Техническая часть» настоящей документации об аукционе.
Условия выполнения работ. 

· Соответствие требованиям технической части (часть 4 настоящей документации об аукционе). 

· Принятие по акту незавершенного строительства в установленном действующим законодательством порядке, устранение выявленных в ходе завершения строительства дефектов незавершенного строительства за счет собственных средств;

·  Сдача законченного строительством объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100) в установленные сроки, содействие Заказчику-застройщику в получении Разрешения на ввод Объекта  в эксплуатацию в установленном действующим законодательством порядке.
· Предоставление гарантийных обязательств на срок 3 (три) года на завершенный строительством объект в целом.

Сроки выполнения работ:  
30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта.
Гарантийный период: 3 (три) года на все виды работ.
Место: 

	Лот №1/03А
	  г. Астрахань, Кировский район.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет стоимости 9-ти этажного 99 квартирного жилого дома (11 "Б " по генплану) в микрорайоне ГСК- 2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (корректировка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Составлен в базисном уровне цен на 2001 г. с пересчетом на 1 квартал  2008г. 
	
	
	

	номер п/п
	номера сметных расчетов и смет, Обоснование
	наименование частей , глав , обьектов работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	Всего по объекту
	Затраты подрядчика тыс.руб
	Затраты заказчика- ВСЕГО  
	в том числе

	
	
	
	СМР
	оборудо-вания, мебели, инвентаря 
	прочих   затрат
	общая сметная стоимость тыс.руб
	СМР
	Оборудование
	прочие
	Всего
	
	СМР
	Обор.
	Прочие

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	расчет  
	Отвод участка ( 0,413932 га)
	 
	 
	4,43
	4,43
	 
	 
	 
	 
	4,43
	 
	 
	 

	2
	Объектная смета № 1А
	Вынос сетей электроснабжения
	104,09
	1,3
	 
	105,39
	104,09
	1,3
	 
	105,39
	 
	 
	 
	 

	3
	Объектная смета № 1Б
	Вынос газопровода
	19,31
	 
	 
	19,31
	19,31
	 
	 
	19,31
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 1
	123,4
	1,3
	4,43
	129,13
	123,4
	1,3
	 
	124,7
	4,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 2. Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Объектная смета № 01
	Подземная часть и магистральные сети
	3422,93
	6,49
	 
	3429,42
	3422,93
	6,49
	 
	3429,42
	 
	 
	 
	 

	5
	Объектная смета № 02
	Строительство б/с 2Б-3А рядовой (2 шт.)
	8729,12
	383,46
	 
	9112,58
	8729,12
	383,46
	 
	9112,58
	 
	 
	 
	 

	6
	Объектная смета № 03
	Строительство б/с 2Б-3А с торцевым окончанием слева  (1 шт.)
	4393,9
	191,73
	 
	4585,63
	4393,9
	191,73
	 
	4585,63
	 
	 
	 
	 

	7
	Объектная смета № 04
	Строительство б/с 4Б-3А рядовой  (1 шт.)
	5102,5
	191,73
	 
	5294,23
	5102,5
	191,73
	 
	5294,23
	 
	 
	 
	 

	8
	Объектная смета № 05
	Строительство б/с 3А-1Б-1Б торцевой (основной вариант) (1 шт.)
	5761,93
	196,33
	 
	5958,26
	5761,93
	196,33
	 
	5958,26
	 
	 
	 
	 

	9
	Объектная смета № 06
	Элементы блокировок
	800,93
	 
	 
	800,93
	800,93
	0
	 
	800,93
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 2
	28211,31
	969,74
	 
	29181,05
	28211,31
	969,74
	 
	29181,05
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 1-2
	28334,71
	971,04
	4,43
	29310,18
	28334,71
	971,04
	 
	29305,75
	4,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Объектная смета № 08
	Сети связи
	53,48
	16,31
	 
	69,79
	53,48
	16,31
	 
	69,79
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 5
	53,48
	16,31
	0,00
	69,79
	53,48
	16,31
	0,00
	69,79
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 6. Наружные сети и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Объектная смета № 09
	Инженерные сети
	96,43
	 
	 
	96,43
	96,43
	 
	 
	96,43
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 6
	96,43
	0,00
	0,00
	96,43
	96,43
	0,00
	0,00
	96,43
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 7. Благоустройство и озеленение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Объектная смета № 10
	Благоустройство и озеленение участка
	678,54
	2,51
	 
	681,05
	678,54
	2,51
	 
	681,05
	 
	 
	 
	 

	13
	Объектная смета № 11
	Внешнее благоустройство
	158,36
	 
	 
	158,36
	158,36
	 
	 
	158,36
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 7
	836,90
	2,51
	0,00
	839,41
	836,90
	2,51
	0,00
	839,41
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 1-7
	29321,52
	989,86
	4,43
	30315,81
	29321,52
	989,86
	0,00
	30311,38
	4,43
	 
	 
	 

	 
	 
	ГЛАВА 8.  Временные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГСН81-05-01-2001
	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений (% =1,2)
	351,86
	0,00
	 
	351,86
	351,86
	0,00
	 
	351,86
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 7:
	351,86
	0,00
	0,00
	351,86
	351,86
	0,00
	0,00
	351,86
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 1-8
	29 673,38
	989,86
	4,43
	30 667,67
	29 673,38
	989,86
	0,00
	30 663,24
	4,43
	 
	 
	 

	 
	 
	ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ГСН 81-05-02-2001 
	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,5 % х 2 х 1,05
	311,57
	 
	 
	311,57
	311,57
	 
	0,00
	311,57
	0,00
	 
	 
	 

	10
	Пис. Гос.Рос №463-РБ/7-13/32 от 15.03.93
	Премия за ввод объекта в действие 1,72% 
	0,00
	 
	526,84
	526,84
	 
	 
	0,00
	0,00
	526,84
	 
	 
	 

	11
	Пис. Гос.Рос №Н3-28 55/7 от 05.07.2000 г.
	Средства на покрытие затрат строительных организаций на добровольное страхование, в т.ч. строительных рисков - 3% 
	 
	 
	890,20
	890,20
	 
	 
	890,20
	890,20
	0,00
	 
	 
	 

	12
	Решение Гор.Думы МО "Город Астрахань" №138 от 29.11.07, №178 от 28.11.06
	Затраты на подключение к системе водоотведения
	 
	 
	129,70
	129,70
	 
	 
	 
	 
	129,70
	 
	 
	 

	13
	Решение Гор.Думы МО "Город Астрахань" №138 от 29.11.07, №178 от 28.11.06
	Затраты на подключение к системе водоснабжения
	 
	 
	129,70
	129,70
	 
	 
	 
	 
	129,70
	 
	 
	 

	14
	Решение Гор.Думы МО "Город Астрахань" №49 от 24.04.08
	Затраты на подключение к системе электроснабжения
	 
	 
	880,80
	880,80
	 
	 
	 
	 
	880,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 9:
	311,57
	0,00
	2 557,23
	2 868,80
	311,57
	0,00
	890,20
	1 201,76
	1 667,04
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9
	29 984,95
	989,86
	2 561,66
	33 536,47
	29 984,95
	989,86
	890,20
	31 865,00
	1 671,47
	 
	 
	 

	 
	 
	ГЛАВА 10. Содержание Дирекции (технический надзор) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Приказ Ф.А. по ст-ву и ЖКХ №36 от 15.02.2005г.
	Технический надзор - 1,1 %
	 
	 
	374,44
	374,44
	 
	 
	 
	0,00
	374,44
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 10:
	0,00
	0,00
	374,44
	374,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	374,44
	 
	 
	 

	 
	 
	ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 смета
	Проектные работы
	 
	 
	224,51
	224,51
	 
	 
	 
	0,00
	224,51
	 
	 
	 

	14
	Постановление Правительства РФ № 145 от 0.5.03.2007 г.
	Экспертиза ПСД
	 
	 
	167,55
	167,55
	 
	 
	 
	0,00
	167,55
	 
	 
	 

	15
	МДС81-35.2004 г.
	Авторский надзор 0,2%
	 
	 
	67,07
	67,07
	 
	 
	 
	0,00
	67,07
	 
	 
	 

	 
	расчет  
	Средства, связанные с испытание свай
	44,51
	 
	 
	44,51
	44,51
	 
	 
	44,51
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 12:
	44,51
	0,00
	459,13
	503,64
	44,51
	0,00
	0,00
	44,51
	459,13
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12
	30 029,46
	989,86
	3 395,24
	34 414,55
	30 029,46
	989,86
	890,20
	31 909,51
	2 505,04
	0,00
	0,00
	2 505,04

	16
	МДС 81-35.2004 
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%
	600,59
	19,80
	57,37
	677,75
	300,29
	9,90
	8,90
	319,09
	358,66
	300,30
	9,90
	48,47

	 
	 
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в базисном уровне цен 2001 г.
	30 630,05
	1 009,65
	3 452,60
	35 092,30
	30 329,75
	999,75
	899,10
	32 228,60
	2 863,70
	300,30
	9,90
	2 553,50

	 
	 
	возвратные суммы
	 
	 
	 
	7,71
	 
	 
	 
	7,71
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущем  уровне цен на 1 квартал 2008г. с учетом коэффициентов пересчета: к СМР к=4,16; к оборудованию 2,65 прочим к=3,56.
	127 420,99
	2 675,58
	11 931,76
	142 028,33
	126 171,76
	2 649,34
	3 200,80
	132 021,90
	10 006,43
	1 249,23
	26,24
	8 730,96

	 
	 
	Компенсация стоимости материалов
	5 447,22
	1 463,30
	 
	6 910,52
	5 447,22
	1 463,30
	 
	6 910,52
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Закон РФ от 6.12.91. №1992-1 с изм. и доп.
	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) (%=18)
	23 916,28
	745,00
	2 147,72
	26 808,99
	23 691,42
	740,28
	576,14
	25 007,84
	1 801,16
	224,86
	4,72
	1 571,58

	 
	 
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС в ценах 1 кв. 2008 года 
	156 784,49
	4 883,88
	14 079,48
	175 747,85
	155 310,40
	4 852,92
	3 776,94
	163 940,26
	11 807,59
	1 474,09
	30,96
	10 302,54

	 
	 
	возвратные суммы
	 
	 
	 
	27,76
	 
	 
	 
	27,76
	 
	0,00
	0,00
	0,00


Расчет начальной (максимальной) цены контракта 
	Наименование объекта:  «9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микро-районе ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «Б» по генплану)»

	
	тыс.руб.
	

	 
	Стоимость по ПСД в ценах 1 кв. 2008 г.
	Выполнено на 10.03.2009
	Подлежит выполнению
	Стоимость строительства в ценах соответствующих лет
	Подлежит выполнению до конца строительства - начальная (максимальная) цена контракта

	
	
	
	В ценах ПСД (1 кв. 2008 г.) 
	В текущих ценах
	
	

	Стоимость всего
	175 747,850
	103 639,146
	72 108,704
	72 108,704
	175 747,850
	

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Затраты заказчика
	11 807,590
	2 369,639
	9 437,951
	9 437,951
	11 807,590
	

	Затраты подрядчика
	163 940,260
	101 269,507
	62 670,753
	62 670,753
	163 940,260
	62 670,753


РАЗДЕЛ 4.2. 
	Лот №2/03А
	«9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «А» по генплану) (корректировка)»


          В период 2007-2008 гг. подрядные работы по объекту осуществлялись ОАО ПСК «Строитель Астрахани» на основании контракта, заключенного по результатам торгов.

        В ходе работ, была выявлена необходимость  корректировки рабочего проекта, в результате которой существенно возросла сметная стоимость объекта.

        Рабочий проект «9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «Б» по генплану) (корректировка)»»  утвержден АУ АО «Государственная экспертиза проектов» (положительное заключение от 02.09.2008 г. №30-1-5-0276-08) и Распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №26 от 12.03.2009 г.
    По взаимному соглашению сторон контракт с  ОАО ПСК «Строитель Астрахани» был расторгнут и заказчиком принято решение проведения аукциона на завершение строительства объекта.

       Предметом контракта (лота) является завершение подрядных работ и сдача законченного строительством объекта «9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «Б» по генплану) (корректировка)»  в установленном действующим законодательством порядке.
        Выполнение подрядных работ по предмету контракта (лота) должно осуществляться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

       Проектно-сметная документация по предмету контракта (лота) и форма КС-6а, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100, предоставляются участникам размещения заказа в составе аукционной документации на бумажном носителе.

Требования к расчету контрактной цены заявки: 

Участник размещения заказа при заключении контракта представляет расчет контрактной цены заявки.  Расчет контрактной цены составляется путем включения в графу   «Затраты подрядчика» расчета начальной (максимальной) цены контракта (таблица №2) затрат на реализацию условий настоящего контракта в соответствии со своим ценовым предложением. Допускается снижение стоимости применением понижающего коэффициента к начальной (максимальной) цене контракта.

При этом участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий части 4 «Техническая часть» настоящей документации об аукционе.
Условия выполнения работ. 

· Соответствие требованиям технической части (часть 4 настоящей документации об аукционе). 

· Принятие по акту незавершенного строительства в установленном действующим законодательством порядке, устранение выявленных в ходе завершения строительства дефектов незавершенного строительства за счет собственных средств;

·  Сдача законченного строительством объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100) в установленные сроки, содействие Заказчику-застройщику в получении Разрешения на ввод Объекта  в эксплуатацию в установленном действующим законодательством порядке.
· Предоставление гарантийных обязательств на срок 3 (три) года на завершенный строительством объект в целом.

Сроки выполнения работ:  
30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта.

Гарантийный период: 3 (три) года на все виды работ.
Место: 

	Лот №1/03А
	  г. Астрахань, Кировский район.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет стоимости 9-ти этажного 99 квартирного жилого дома (11 "А " по генплану) в Микрорайоне ГСК- 2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (корректировка)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Составлен в базисном уровне цен на 2001 г. с пересчетом на 1 квартал  2008г. 
	
	
	

	номер п/п
	номера сметных расчетов и смет, Обоснование
	наименование частей , глав , обьектов работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	Всего по объекту
	Затраты подрядчика тыс.руб
	Затраты заказчика-ВСЕГО
	в том числе

	
	
	
	СМР
	оборудо-вания, мебели, инвентаря 
	прочих   затрат
	общая сметная стоимость тыс.руб
	СМР
	Оборудование
	прочие
	Всего
	
	СМР
	Оборудование
	прочие

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	расчет  
	Отвод участка ( 0,395662 га)
	 
	 
	4,35
	4,35
	 
	 
	0
	0
	4,35
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 1
	 
	 
	4,35
	4,35
	 
	 
	0
	0
	4,35
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 2. Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Объектная смета № 01
	Подземная часть и магистральные сети
	2862
	11,74
	 
	2873,74
	2862
	11,74
	 
	2873,74
	 
	 
	 
	 

	3
	Объектная смета № 02
	Строительство б/с 2Б-3А рядовой (1 шт.)
	4364,56
	191,73
	 
	4556,29
	4364,56
	191,73
	 
	4556,29
	 
	 
	 
	 

	4
	Объектная смета № 03
	Строительство б/с 2Б-3А с торцевым окончанием слева  (1 шт.)
	4393,9
	191,73
	 
	4585,63
	4393,9
	191,73
	 
	4585,63
	 
	 
	 
	 

	5
	Объектная смета № 04
	Строительство б/с 3А-1Б-1Б торцевой (основной вариант) (1 шт.)
	5761,93
	196,33
	 
	5958,26
	5761,93
	196,33
	 
	5958,26
	 
	 
	 
	 

	6
	Объектная смета № 05
	Строительство б/с 2Б-1Б-1Б-2Б тс торцевым окончанием с двух сторон) (1 шт.)
	7766,02
	200,93
	 
	7966,95
	7766,02
	200,93
	 
	7966,95
	 
	 
	 
	 

	7
	Объектная смета № 06
	Элементы блокировок
	1003,81
	 
	 
	1003,81
	1003,81
	0
	 
	1003,81
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 2
	26152,22
	792,46
	 
	26944,68
	26152,22
	792,46
	 
	26944,68
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Объектная смета № 08
	Сети связи
	65,45
	13,05
	 
	78,5
	65,45
	13,05
	 
	78,5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 5
	65,45
	13,05
	0
	78,5
	65,45
	13,05
	0
	78,5
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 6. Наружные сети и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Объектная смета № 09
	Инженерные сети
	193,07
	 
	 
	193,07
	193,07
	 
	 
	193,07
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 6
	193,07
	0
	0
	193,07
	193,07
	0
	0
	193,07
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 6. Благоустройство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Объектная смета № 10
	Благоустройство и озеленение участка
	673,99
	117,53
	 
	791,52
	673,99
	117,53
	 
	791,52
	 
	 
	 
	 

	11
	Объектная смета № 11
	Внешнее благоустройство
	42,7
	 
	 
	42,7
	42,7
	 
	 
	42,7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 7
	716,69
	117,53
	0
	834,22
	716,69
	117,53
	0
	834,22
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 1-7
	27127,43
	923,04
	4,35
	28054,82
	27127,43
	923,04
	0
	28050,47
	4,35
	 
	 
	 

	 
	 
	ГЛАВА 8.  Временные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ГСН81-05-01-2001
	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений (% =1,2)
	325,53
	0,00
	 
	325,53
	325,53
	0,00
	 
	325,53
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 8:
	325,53
	0,00
	0,00
	325,53
	325,53
	0,00
	0,00
	325,53
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 1-8
	27 452,96
	923,04
	4,35
	28 380,35
	27 452,96
	923,04
	0,00
	28 376,00
	4,35
	 
	 
	 

	 
	 
	ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ГСН 81-05-02-2001 
	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,5 % х 2 х 1,05
	288,26
	 
	 
	288,26
	288,26
	 
	0,00
	288,26
	0,00
	 
	 
	 

	14
	Пис. Гос.Рос №463-РБ/7-13/32 от 15.03.93
	Премия за ввод объекта в действие 1,72% 
	0,00
	 
	487,51
	487,51
	 
	 
	0,00
	0,00
	487,51
	 
	 
	 

	15
	Пис. Гос.Рос №Н3-28 55/7 от 05.07.2000 г.
	Средства на покрытие затрат строительных организаций на добровольное страхование, в т.ч. строительных рисков - 3% 
	 
	 
	823,59
	823,59
	 
	 
	823,59
	823,59
	0,00
	 
	 
	 

	16
	Решение Гор.Думы МО "Город Астрахань" №138 от 29.11.07, №178 от 28.11.06
	Затраты на подключение к системе водоотведения
	 
	 
	129,70
	129,70
	 
	 
	 
	 
	129,70
	 
	 
	 

	17
	Решение Гор.Думы МО "Город Астрахань" №138 от 29.11.07, №178 от 28.11.06
	Затраты на подключение к системе водоснабжения
	 
	 
	129,70
	129,70
	 
	 
	 
	 
	129,70
	 
	 
	 

	18
	Решение Гор.Думы МО "Город Астрахань" №49 от 24.04.08
	Затраты на подключение к системе электроснабжения
	 
	 
	813,21
	813,21
	 
	 
	 
	 
	813,21
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 9:
	288,26
	0,00
	2 383,71
	2 671,96
	288,26
	0,00
	823,59
	1 111,85
	1 560,11
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9
	27 741,22
	923,04
	2 388,05
	31 052,30
	27 741,22
	923,04
	823,59
	29 487,85
	1 564,46
	 
	 
	 

	 
	 
	ГЛАВА 10. Содержание Дирекции (технический надзор) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ Ф.А. по ст-ву и ЖКХ №36 от 15.02.2005г.
	Технический надзор - 1,1 %
	 
	 
	346,91
	346,91
	 
	 
	 
	0,00
	346,91
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 10:
	0,00
	0,00
	346,91
	346,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	346,91
	 
	 
	 

	 
	 
	ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 смета
	Проектные работы
	 
	 
	213,61
	213,61
	 
	 
	 
	0,00
	213,61
	 
	 
	 

	14
	Постановление Правительства РФ № 145 от 0.5.03.2007 г.
	Экспертиза ПСД
	 
	 
	162,45
	162,45
	 
	 
	 
	0,00
	162,45
	 
	 
	 

	15
	МДС81-35.2004 г.
	Авторский надзор 0,2%
	 
	 
	62,10
	62,10
	 
	 
	 
	0,00
	62,10
	 
	 
	 

	 
	расчет  
	Средства, связанные с испытание свай
	46,47
	 
	 
	46,47
	46,47
	 
	 
	46,47
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 12:
	46,47
	0,00
	438,16
	484,63
	46,47
	0,00
	0,00
	46,47
	438,16
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12
	27 787,68
	923,04
	3 173,13
	31 883,84
	27 787,69
	923,04
	823,59
	29 534,32
	2 349,52
	0,00
	0,00
	2 349,54

	16
	МДС 81-35.2004 
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%
	555,75
	18,46
	53,71
	627,93
	277,88
	9,23
	8,24
	295,35
	332,58
	277,87
	9,23
	45,47

	 
	 
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в базисном уровне цен 2001 г.
	28 343,43
	941,50
	3 226,84
	32 511,77
	28 065,56
	932,27
	831,83
	29 829,67
	2 682,10
	277,87
	9,23
	2 395,01

	 
	 
	возвратные суммы
	 
	 
	 
	7,12
	 
	 
	 
	7,12
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущем  уровне цен на 1 квартал 2008г. с учетом коэффициентов пересчета: к СМР к=4,16; к оборудованию 2,65 прочим к=3,56.
	117 908,69
	2 494,97
	11 221,63
	131 625,29
	116 752,73
	2 470,52
	2 961,30
	122 184,55
	9 440,74
	1 155,96
	24,45
	8 260,33

	 
	 
	Компенсация стоимости материалов и оборудования 
	5 332,98
	1 132,49
	 
	6 465,47
	5 332,98
	1 132,49
	 
	6 465,47
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Закон РФ от 6.12.91. №1992-1 с изм. и доп.
	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) (%=18)
	22 183,50
	652,94
	2 019,89
	24 856,34
	21 975,43
	648,54
	533,03
	23 157,00
	1 699,33
	208,07
	4,40
	1 486,86

	 
	 
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС в ценах 1 кв. 2008 года 
	145 425,17
	4 280,40
	13 241,52
	162 947,10
	144 061,14
	4 251,55
	3 494,33
	151 807,02
	11 140,08
	1 364,03
	28,85
	9 747,20

	 
	 
	возвратные суммы
	 
	 
	 
	25,63
	 
	 
	 
	25,63
	 
	 
	 
	 

	
	
	** Примечания: возмещение затрат на добровольное страхование производятся  при предоставлении договора страхования по фактическим затратам (не более 3%)
	
	
	
	


Расчет начальной (максимальной) цены контракта
	Наименование объекта:  «9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микро-районе ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «А» по генплану)»

	
	тыс. руб.
	

	 
	Стоимость по ПСД в ценах 1 кв. 2008 г.
	Выполнено на 10.03.2009
	Подлежит выполнению
	Стоимость строительства в ценах соответствующих лет
	Подлежит выполнению до конца строительства - начальная (максимальная) цена контракта

	
	
	
	В ценах ПСД        (1 кв. 2008 г.) 
	В текущих ценах
	
	

	Стоимость всего
	162 947,100
	105 507,256
	57 439,844
	57 439,844
	162 947,100
	

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Затраты заказчика
	11 140,070
	2 431,409
	8 708,661
	8 708,661
	11 140,070
	

	Затраты подрядчика
	151 807,020
	103 075,847
	48 731,173
	48 731,173
	151 807,020
	48 731,173


РАЗДЕЛ 4.3. 
	Лот №3/03А
	«9-ти этажный 144-х квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№21 по генплану) (корректировка)


В период 2007-2008 гг. подрядные работы по объекту осуществлялись ОАО ПСК «Строитель Астрахани» на основании контракта, заключенного по результатам торгов.

        В ходе работ, была выявлена необходимость  корректировки рабочего проекта, в результате которой существенно возросла сметная стоимость объекта.

        Рабочий проект «9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «Б» по генплану) (корректировка)»»  утвержден АУ АО «Государственная экспертиза проектов» (положительное заключение от 02.09.2008 г. №30-1-5-0276-08) и Распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №27 от 12.03.2009 г.
    По взаимному соглашению сторон контракт с  ОАО ПСК «Строитель Астрахани» был расторгнут и заказчиком принято решение проведения аукциона на завершение строительства объекта.

       Предметом контракта (лота) является завершение подрядных работ и сдача законченного строительством объекта «9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «Б» по генплану) (корректировка)»  в установленном действующим законодательством порядке.
        Выполнение подрядных работ по предмету контракта (лота) должно осуществляться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

       Проектно-сметная документация по предмету контракта (лота) и форма КС-6а, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100, предоставляются участникам размещения заказа в составе аукционной документации на бумажном носителе.

Требования к расчету контрактной цены заявки: 

Участник размещения заказа при заключении контракта представляет расчет контрактной цены заявки.  Расчет контрактной цены составляется путем включения в графу   «Затраты подрядчика» расчета начальной (максимальной) цены контракта (таблица №3) затрат на реализацию условий настоящего контракта в соответствии со своим ценовым предложением. Допускается снижение стоимости применением понижающего коэффициента к начальной (максимальной) цене контракта.

При этом участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий части 4 «Техническая часть» настоящей документации об аукционе.
Условия выполнения работ. 

· Соответствие требованиям технической части (часть 4 настоящей документации об аукционе). 

· Принятие по акту незавершенного строительства в установленном действующим законодательством порядке, устранение выявленных в ходе завершения строительства дефектов незавершенного строительства за счет собственных средств;

·  Сдача законченного строительством объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100) в установленные сроки, содействие Заказчику-застройщику в получении Разрешения на ввод Объекта  в эксплуатацию в установленном действующим законодательством порядке.
· Предоставление гарантийных обязательств на срок 3 (три) года на завершенный строительством объект в целом.

Сроки выполнения работ:  
30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта.

Гарантийный период: 3 (три) года на все виды работ.

Место: 

	Лот №1/03А
	  г. Астрахань, Кировский район.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет стоимости 9-ти этажного 99 квартирного жилого дома (21 по генплану) в микрорайоне ГСК- 2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (корректировка)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Составлен в базисном уровне цен на 2001 г. с пересчетом на 1 квартал  2008г. 
	
	
	

	номер п/п
	номера сметных расчетов и смет, Обоснование
	наименование частей , глав , обьектов работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	Всего по объекту
	Затраты подрядчика тыс.руб
	Затраты заказчика- ВСЕГО
	в том числе

	
	
	
	СМР
	оборудо-вания, мебели, инвентаря 
	прочих   затрат
	общая сметная стоимость тыс.руб
	СМР
	Оборудование
	прочие
	Всего
	
	СМР
	Оборудование
	прочие

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	расчет  
	Отвод участка ( 0,501721 га)
	 
	 
	4,86
	4,86
	 
	 
	 
	 
	4,86
	 
	 
	 

	2
	Объектная смета № 1А
	Вынос сетей электроснабжения
	238,97
	16,3
	 
	255,27
	238,97
	16,3
	 
	255,27
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 1
	238,97
	16,3
	4,86
	260,13
	238,97
	16,3
	 
	255,27
	4,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 2. Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Объектная смета № 01
	Подземная часть и магистральные сети
	4156,35
	11,74
	 
	4168,09
	4156,35
	11,74
	 
	4168,09
	 
	 
	 
	 

	5
	Объектная смета № 02
	Строительство б/с 2Б-3А рядовой (2 шт.)
	8729,12
	383,46
	 
	9112,58
	8729,12
	383,46
	 
	9112,58
	 
	 
	 
	 

	6
	Объектная смета № 03
	Строительство б/с 2Б-3А с торцевым окончанием слева  (1 шт.)
	4393,91
	191,73
	 
	4585,64
	4393,91
	191,73
	 
	4585,64
	 
	 
	 
	 

	7
	Объектная смета № 04
	Строительство б/с 3А-1Б-1Б торцевой (основной вариант)  (2 шт.)
	11523,86
	392,66
	 
	11916,52
	11523,86
	392,66
	 
	11916,52
	 
	 
	 
	 

	8
	Объектная смета № 05
	Строительство б/с 2Б-1Б-1Б -2Б с торцевым окончанием слева  (1 шт.)
	7739,02
	200,93
	 
	7939,95
	7739,02
	200,93
	 
	7939,95
	 
	 
	 
	 

	9
	Объектная смета № 06
	Элементы блокировок
	1049,77
	 
	 
	1049,77
	1049,77
	 
	 
	1049,77
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 2
	37592,03
	1180,51
	 
	38772,54
	37592,03
	1180,51
	 
	38772,54
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Объектная смета № 08
	Сети связи
	95,52
	20,64
	 
	116,16
	95,52
	20,64
	 
	116,16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 5
	95,52
	20,64
	 
	116,16
	95,52
	20,64
	 
	116,16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 6. Наружные сети и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Объектная смета № 09
	Инженерные сети
	176,86
	 
	 
	176,86
	176,86
	 
	 
	176,86
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 6
	176,86
	 
	 
	176,86
	176,86
	 
	 
	176,86
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 7. Благоустройство и озеленение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Объектная смета № 10
	Благоустройство и озеленение участка
	587,2
	1,87
	 
	589,07
	587,2
	1,87
	 
	589,07
	 
	 
	 
	 

	13
	Объектная смета № 11
	Внешнее благоустройство
	72,31
	 
	 
	72,31
	72,31
	 
	 
	72,31
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 7
	659,51
	1,87
	 
	661,38
	659,51
	1,87
	 
	661,38
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 1-7
	38762,89
	1219,32
	4,86
	39987,07
	38762,89
	1219,32
	 
	39982,21
	4,86
	 
	 
	 

	 
	 
	ГЛАВА 8.  Временные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГСН81-05-01-2001
	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений (% =1,2)
	465,15
	0,00
	 
	465,15
	465,15
	0,00
	 
	465,15
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 7:
	465,15
	0,00
	0,00
	465,15
	465,15
	0,00
	0,00
	465,15
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл. 1-8
	39 228,05
	1 219,32
	4,86
	40 452,23
	39 228,05
	1 219,32
	0,00
	40 447,36
	4,86
	 
	 
	 

	 
	 
	ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ГСН 81-05-02-2001 
	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,5 % х 2 х 1,05
	411,89
	 
	 
	411,89
	411,89
	 
	0,00
	411,89
	0,00
	 
	 
	 

	10
	Пис. Гос.Рос №463-РБ/7-13/32 от 15.03.93
	Премия за ввод объекта в действие 1,72% 
	0,00
	 
	696,17
	696,17
	 
	 
	0,00
	0,00
	696,17
	 
	 
	 

	11
	Пис. Гос.Рос №Н3-28 55/7 от 05.07.2000 г.
	Средства на покрытие затрат строительных организаций на добровольное страхование, в т.ч. строительных рисков - 3% 
	 
	 
	1 176,84
	1 176,84
	 
	 
	1 176,84
	1 176,84
	0,00
	 
	 
	 

	12
	Решение Гор.Думы МО "Город Астрахань" №138 от 29.11.07, №178 от 28.11.06
	Затраты на подключение к системе водоотведения
	 
	 
	188,53
	188,53
	 
	 
	 
	 
	188,53
	 
	 
	 

	13
	Решение Гор.Думы МО "Город Астрахань" №138 от 29.11.07, №178 от 28.11.06
	Затраты на подключение к системе водоснабжения
	 
	 
	188,53
	188,53
	 
	 
	 
	 
	188,53
	 
	 
	 

	14
	Решение Гор.Думы МО "Город Астрахань" №49 от 24.04.08
	Затраты на подключение к системе электроснабжения
	 
	 
	1 093,99
	1 093,99
	 
	 
	 
	 
	1 093,99
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 9:
	411,89
	0,00
	3 344,06
	3 755,95
	411,89
	0,00
	1 176,84
	1 588,73
	2 167,22
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9
	39 639,94
	1 219,32
	3 348,92
	44 208,18
	39 639,94
	1 219,32
	1 176,84
	42 036,10
	2 172,08
	 
	 
	 

	 
	 
	ГЛАВА 10. Содержание Дирекции (технический надзор) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Приказ Ф.А. по ст-ву и ЖКХ №36 от 15.02.2005г.
	Технический надзор - 1,1 %
	 
	 
	492,85
	492,85
	 
	 
	 
	0,00
	492,85
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 10:
	0,00
	0,00
	492,85
	492,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	492,85
	 
	 
	 

	 
	 
	ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 смета
	Проектные работы
	 
	 
	276,07
	276,07
	 
	 
	 
	0,00
	276,07
	 
	 
	 

	14
	Постановление Правительства РФ № 145 от 0.5.03.2007 г.
	Экспертиза ПСД
	 
	 
	190,03
	190,03
	 
	 
	 
	0,00
	190,03
	 
	 
	 

	15
	МДС81-35.2004 г.
	Авторский надзор 0,2%
	 
	 
	88,42
	88,42
	 
	 
	 
	0,00
	88,42
	 
	 
	 

	 
	расчет  
	Средства, связанные с испытание свай
	41,71
	 
	 
	41,71
	41,71
	 
	 
	41,71
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 12:
	41,71
	0,00
	554,51
	596,22
	41,71
	0,00
	0,00
	41,71
	554,51
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12
	39 681,65
	1 219,32
	4 396,28
	45 297,25
	39 681,65
	1 219,32
	1 176,84
	42 077,81
	3 219,44
	 
	 
	 

	16
	МДС 81-35.2004 
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%
	793,63
	24,39
	74,00
	892,02
	396,82
	12,19
	11,77
	420,78
	471,24
	396,81
	12,20
	62,23

	 
	 
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в базисном уровне цен 2001 г.
	40 475,28
	1 243,71
	4 470,28
	46 189,28
	40 078,47
	1 231,51
	1 188,61
	42 498,59
	3 690,69
	396,81
	12,20
	3 281,67

	 
	 
	возвратные суммы
	 
	 
	 
	10,26
	 
	 
	 
	 
	10,26
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущем  уровне цен на 1 квартал 2008г. с учетом коэффициентов пересчета: к СМР к=4,16; к оборудованию 2,65 прочим к=3,56.
	168 377,18
	3 295,83
	15 477,50
	187 150,51
	166 726,44
	3 263,50
	4 231,45
	174 221,39
	12 929,12
	1 650,74
	32,33
	11 246,05

	 
	 
	Компенсация стоимости материалов и оборудования
	7 249,59
	1 757,44
	 
	9 007,03
	7 249,59
	1 757,44
	 
	9 007,03
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Закон РФ от 6.12.91. №1992-1 с изм. и доп.
	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) (%=18)
	31 612,82
	909,59
	2 785,95
	35 308,36
	31 315,69
	903,77
	761,66
	32 981,12
	2 327,24
	297,13
	5,82
	2 024,29

	 
	 
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС в ценах 1 кв. 2008 года 
	207 239,59
	5 962,86
	18 263,45
	231 465,90
	205 291,72
	5 924,71
	4 993,11
	216 209,54
	15 256,36
	1 947,87
	38,15
	13 270,34

	 
	 
	возвратные суммы
	 
	 
	 
	36,94
	 
	 
	 
	 
	36,94
	0,00
	0,00
	0,00


Расчет начальной (максимальной) цены контракта
	Наименование объекта:  «9-ти этажный 144-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№21 по генплану)»

	
	тыс.руб.
	

	 
	Стоимость по ПСД в ценах 1 кв. 2008 г.
	Выполнено на 10.03.2009
	Подлежит выполнению
	Стоимость строительства в ценах соответствующих лет
	Подлежит выполнению до конца строительства - начальная (максимальная) цена контракта

	
	
	
	В ценах ПСД (1 кв. 2008 г.) 
	В текущих ценах
	
	

	Стоимость всего
	231 465,900
	161 221,942
	70 243,958
	70 243,958
	231 465,900
	

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Затраты заказчика
	15 256,360
	3 219,843
	12 036,517
	12 036,517
	15 256,360
	

	Затраты подрядчика
	216 209,540
	158 002,099
	58 207,441
	58 207,441
	216 209,540
	58 207,441


� Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (УиПУИС) и организациям инвалидов (ОИ). 


� По лоту №2/03А требование, указанное в  пункте 1.6.4,  не установлено.


� Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе должны быть заверены участником размещения заказа. Документ считается заверенным, если на нем стоит печать и подпись уполномоченного лица (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или собственноручная подпись физического лица (для физических лиц). Применение  факсимильных подписей при оформлении заявки на участие в аукционе не допускается.


� В заявке (форма 2) участник размещения заказа декларирует соответствие требованиям, предусмотренным ч.2 ст 35 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005. (согласно части 2.1 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ).


          � По лоту №2/03А указанный документ не требуется.


� Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.





� Документом, подтверждающим полномочия, необходимые для участия в аукционе присутствующих представителей участника аукциона, может быть:


документ, удостоверяющий личность (в случае участия в аукционе  лица, подписавшего заявку на участие в аукционе);


доверенность установленного образца, выданную  лицом, уполномоченным действовать от имени участника аукциона, свидетельствующую о том, что присутствующее лицо  имеет полномочия участвовать в аукционе и документ, удостоверяющий личность присутствующего лица.


          � По лоту №2/03А указанный документ не требуется.


� Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
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