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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

реестровый номер аукциона 12А-фом/09-ППР
 Заказчик: Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина , 23

Адрес электронной почты: mkpdirect@veriga.ru, телефон / факс: (8512) 22-52-77
Предмет контракта: 
Строительство объекта  «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2  в Трусовском районе г. Астрахани» «под ключ», включая ремонт и реконструкцию.
Объем работ: в соответствии с технической частью документации (часть 4 «Техническая часть»). 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
	4 836 708 370 (четыре миллиарда восемьсот тридцать шесть миллионов семьсот восемь тысяч триста семьдесят) рублей;


в том числе:
лимит финансирования 2009 года – 189 723 320 (сто восемьдесят девять миллионов семьсот двадцать три тысячи триста двадцать) рублей;
Место выполнения работ:
	г. Астрахань, Трусовский район, ул. Хибинская, 2.


Преференции: ОИ – 0  %, УиПИС – 0  %.

   Комплект  документации об аукционе предоставляется бесплатно всем заинтересованным лицам в течение 2-х рабочих дней после получения запроса на получение  документации в виде письма или электронного документа с указанием наименования  аукциона по адресу Заказчика: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Ленина , 23.
Срок окончания предоставления документации об аукционе:  не позднее 09 ч 00 мин  «16» октября 2009 г. (время московское).
Официальный сайт: 

Сайт управления муниципального заказа администрации города Астрахани – www.zakaz.astrgorod.ru и http://goszakaz.astrobl.ru.
Дата, время и место проведения открытого аукциона:
Аукцион будет проводиться по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина , 23   в 11 ч. 00 мин «23» октября 2009 г. (время московское) в присутствии признанных участников аукциона. 

Директор                                                                            В.В. Демченко
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА TC "ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА" \f C \l "1" 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ TC "РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ" \f C \l "2" 
1.1. Законодательное регулирование TC "1.1. Законодательное регулирование" \f C \l "3" 
      Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты Астраханской области и МО «Город Астрахань».
         1.2. Предмет контракта: 
Строительство объекта  «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2  в Трусовском районе г. Астрахани» «под ключ», включая ремонт и реконструкцию.
Объем работ: в соответствии с технической частью документации (часть 4 «Техническая часть»). 
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 

	4 836 708 370 (четыре миллиарда восемьсот тридцать шесть миллионов семьсот восемь тысяч триста семьдесят) рублей;


в том числе:
лимит финансирования 2009 года – 189 723 320 (сто восемьдесят девять миллионов семьсот двадцать три тысячи триста двадцать) рублей;
"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона – 241 835 418,50 руб.
1.4. Место, условия и сроки выполнения работ: 

Место: 
г. Астрахань, Трусовский район, ул. Хибинская, 2.
Условия  выполнения:  
1. Соответствие требованиям технической части (часть 4 настоящей документации об аукционе). 
2. Осуществление единого непрерывного комплекса создания готовой строительной продукции (проектирование – выполнение строительных и монтажных работ, включая комплектацию стройки технологическим и инженерным оборудованием (далее по тексту оборудованием) – ввод в эксплуатацию).
3. Предоставление гарантийных обязательств на все виды работ и конструктивных элементов на срок 5 (пять) лет с момента введения объекта (отдельного этапа объекта) в эксплуатацию.
4. Предоставление гарантийных обязательств на поставленное оборудование на срок 2 (два) года с момента введения объекта (отдельного этапа объекта) в эксплуатацию.
5. Обеспечение ввода в эксплуатацию объекта  в установленные сроки.

6. Ежегодные объемы работ устанавливаются в соответствии с лимитами финансирования. 

7. Ежемесячные объемы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ и   изменению не подлежат.

8. Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств. 

Сроки выполнения работ:  с момента заключения контракта до  20 декабря 2015 года (срок сдачи законченного строительством объекта).
1.5. Источник финансирования, форма, срок и  порядок оплаты 
1.5.1.   Заказчик намерен использовать на финансирование муниципального контракта, который будет заключен по результатам данного аукциона, средства бюджета муниципального образования      «Город Астрахань» и средства, поступившие в бюджет МО «Город Астрахань» в виде субсидий из средств   бюджетов Российской Федерации и Астраханской области, согласно Соглашению №09-03/1 от 23.06.2009 г. «О направлении в 2009 году субсидий из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Город Астрахань» Астраханской области на софинансирование объекта капитального строительства муниципальной собственности «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 2 в Трусовском районе г. Астрахани».
1.5.2.  Оплата осуществляется в безналичной форме за выполненные работы, по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств,  исходя из поступлений на счет Заказчика финансовых средств из бюджетов. «Заказчик», при наличии денежных средств, вправе предоставить «Подрядчику» аванс в размере до 30% от устанавливаемого годового лимита капитальных вложений на предмет контракта.

1.5.3. Выполнение проектных работ подтверждается подписанными обеими сторонами актами о сдаче-приёмке проектной продукции. Счета Подрядчика на оплату проектной продукции оплачиваются Заказчиком, в соответствии с оформленными актами сдачи – приемки проектной  продукции, но  не  более  50 %  от  её контрактной стоимости. Окончательный расчет производится после получения Заказчиком положительного экспертного заключения АУ Астраханской области «Государственная экспертиза проектов» по факту рассмотрения  проектно-сметной документации,  согласованной  со всеми заинтересованными организациями.

1.5.4.  Заказчик,  не позднее 30 числа месяца следующего за отчетным периодом, оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком за предыдущий период строительно-монтажных работ, включая оборудование. Выполненные подрядные работы, включая оборудование, подтверждаются подписанными обеими сторонами актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
1.6. Требования к участникам размещения заказа
 TC "1.5. Требования к участникам размещения заказа" \f C \l "3" 
1.6.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
1.7.Расходы на участие в аукционе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а Заказчик не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

1.8. Одна заявка на участие в аукционе от каждого участника размещения заказа
 TC "1.8. Одна конкурсная заявка от каждого участника размещения заказа" \f C \l "3" 
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

1.9. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
 TC "1.9. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов" \f C \l "3" 
Преимущества участвующим в размещении заказов учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предоставляются.

1.11. Условия допуска к участию в аукционе
 TC "1.10. Условия допуска к участию в конкурсе" \f C \l "3" 
1.11.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:

- непредставления документов, определенных пунктом 3.2 настоящей документацией об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Раздела;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе; 
- непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе;

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

1.11.2. Заказчик вправе запрашивать у соответствующих органов и организаций следующие сведения, касающиеся участника размещения заказа:
- о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица;
- о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном   Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- о наличии задолженности участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей  и о результатах рассмотрения жалоб.

1.11.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.2 настоящей документацией об аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

 1.11.4. Решение Заказчика, аукционной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в аукционе либо решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.11.5. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона (либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт) в случае установления факта:
а) проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

б) приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) предоставления участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.2 настоящей документации об открытом аукционе;
г) нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии  с законодательством Российской Федерации.  
1.12. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона.

1.12.1 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются заказчиком в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте (публикуется в городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» (далее - официальное издание) и размещается Заказчиком на сайте www.zakaz.astrgorod.ru  и http://goszakaz.astrobl.ru (далее - официальные сайты). 

При этом срок подачи  заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
1.13. Отказ от проведения аукциона.

1.13.1.  Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
1.13.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, соответственно, в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона  - публикуется в городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» (далее - официальное издание) и размещается Заказчиком на сайте www.zakaz.astrgorod.ru и http://goszakaz.astrobl.ru (далее - официальные сайты).
1.13.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. 
РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ  TC "РАЗДЕЛ 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" \f C \l "2" 
2.1. Порядок предоставления документации об аукционе TC "2.1. Порядок предоставления конкурсной документации" \f C \l "3" 
         2.1.1.  Документация об аукционе выдается на основании письменного запроса участника размещения заказа по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23, каб. 21.

Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе: www.zakaz.astrgorod.ru 

   Комплект  документации об аукционе предоставляется бесплатно всем заинтересованным лицам в течение 2-х рабочих дней после получения запроса на получение  документации в виде письма или электронного документа с указанием наименования  аукциона по адресу Заказчика: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Ленина , 23  до  «16» октября_2009 г. не позднее 9.00 ч московского времени.
       Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона, в письменном виде или в форме электронного документа. 

2.1.2. Предоставление аукционной документации до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона не допускается.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе  TC "2.2. Разъяснение положений конкурсной документации" \f C \l "3" 
2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику  запрос о разъяснении положений документации об аукционе в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Запрос должен быть направлен по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23.
2.2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направит в адрес обратившегося участника размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе (в письменной форме или в форме электронного документа), если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа Заказчик размещает данное разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

 2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе  TC "2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию" \f C \l "3" 
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА  И  ПОДАЧА  ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
3.1. Язык заявки на участие в аукционе TC "3.1. Язык заявки, на участие в конкурсе" \f C \l "3" 
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.
3.2. Содержание заявки на участие в аукционе.
Том заявки на участие в аукционе, подаваемый участником размещения заказа, предоставляется в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе, и должен содержать:  
  - Опись документов
 (форма 1);
I. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) заявку на участие в аукционе
 (форма 2);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц
 или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

II. Cведения о  качестве работ (форма 3). 
III. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копия действующей, в соответствии с действующим законодательством на момент рассмотрения заявок на участие в аукционе, лицензии установленного образца на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (состав деятельности, указываемый в приложении к лицензии должен соответствовать предмету аукциона, включая осуществление функций генерального подрядчика), либо копия документа - допуска к данному виду работ, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с главой 6.1 Градостроительного кодекса №190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
                     3.3. Требования к описанию качества выполняемых работ
    3.3.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями части 4 «Техническая часть» документации об аукционе.
Участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. 


3.3.2. В форме 3 «Сведения о качестве работ» участник размещения заказа может описать качество работ  произвольным текстом в контексте требований части 4 «Техническая часть» документации об аукционе. 
3.4. Форма заявки на участие в аукционе  и требования к ее оформлению
3.4.1. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.
При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в одном экземпляре или в форме электронного документа.
 При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.
3.4.2. Копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заверены нотариально в случае, если такое требование установлено пунктом 3.2 настоящего Раздела. 
 3.4.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
3.4.4. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

3.4.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.4.6. При оформлении заявки на участие в аукционе должны использоваться общепринятые обозначения и наименования.
3.4.7. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.8. Заявка на участие в аукционе (или документы, представленные в составе заявки) не возвращается участнику размещения заказа, за исключение случаев, установленных пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Раздела.
3.5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
3.5.1. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23 с  9 ч.00 мин. до  17ч. 00 мин (время московское) со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведение аукциона.

Ответственное лицо за прием и хранение заявок на участие в аукционе Ткачев Олег Владимирович.

3.5.2. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена не позднее 09 ч 00  мин. (время московское) «16» октября 2009 г.
3.5.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не раньше времени, указанного в пункте 3.5.2 настоящей документации об открытом аукционе.
3.5.4. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков.

3.5.5. Заявка на участие  в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 3.5.2, регистрируется уполномоченными лицами заказчика и маркируется путем нанесения на заявку регистрационного номера. При этом требование предоставления документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. 

3.5.6. Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок на участие в аукционе. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи,  дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика.

3.5.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчиком выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения.
3.6. Запрет изменения заявок на участие в аукционе TC "3.7. Изменения заявки на участие в конкурсе" \f C \l "3" 
3.6.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.
3.7. Отзыв заявки на участие в аукционе TC "3.8. Отзыв заявки на участие в конкурсе" \f C \l "3" 
3.7.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.7.2. Уведомление об отзыве должно содержать следующую информацию: 
- наименование открытого аукциона;

- номер и наименование лота;
- регистрационный номер заявки на участие в аукционе;

- дата и время подачи заявки на участие в аукционе. 

3.7.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником размещения заказа. 
3.7.4. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в пункте 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Раздела.

3.7.5. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.
3.8. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе 

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
3.9 Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.9.1. Участник размещения заказа, подающий заявку на участие в аукционе, должен предоставить обеспечение заявки на участие в аукционе. 

          3.9.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется в сумме, указанной ниже: 

	96 734 167 (девяносто шесть миллионов семьсот тридцать четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей;


Получатель: Муниципальное казённое предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству».
Краткое наименование: МКП г. Астрахани «Дирекция».
414000, г. Астрахань, ул. Ленина,23

ИНН 3018011584

КПП 301501001

Р/сч 40702810300470000381

ПРУ  ОАО «МИнБ» г. Астрахань

БИК 041203785

Кор.сч.30101810100000000785 

ОКПО 44100754

ОГРН 1023000843799

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.
3.9.3 Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копией такого поручения, представляемым участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе.

3.9.4. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе документального подтверждения внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (согласно подпункту 3.9.3 настоящего пункта), участник размещения заказа, подавший такую заявку, к участию в аукционе не допускается.

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, осуществляется заказчиком на банковский счет, указанный участником размещения заказа. 

3.10.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, осуществляется Заказчиком в следующие сроки:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона – всем участникам размещения заказа, представившим заявки на участие в аукционе;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе, поданного в соответствии с требованиями пункта 3.7 настоящего Раздела – участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона – участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе – участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся – участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона; 

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона -  участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. 

ж) в течение пяти рабочих дней со дня подписания государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта -  победителю аукциона или участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

 В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

4.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящей документацией об аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 09 часов 00 минут (московского времени) «16» октября 2009 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23.
4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

4.4. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений от 21.07.2005 г. №94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте. 

4.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

4.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

4.8. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 

4.9. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 20 дней  со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО, ДАТА И  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
5.1. Процедура проведения  аукциона состоится в 11 часов 00 минут (московского времени) «23» октября 2009 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23, в присутствии аукционной комиссии и признанных участников аукциона или их уполномоченных представителей. 
5.2. Перед началом проведения аукциона аукционная комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона
. 
5.3. Порядок проведения  аукциона:
5.3.1.  В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

5.3.2. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

5.3.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

5.3.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
5.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
          5.5.  Процедура аукциона:

5.5.1. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

5.5.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота),  "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

5.5.3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.3.4, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

5.5.4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.3.5, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5.5.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

5.5.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.
5.5.7. При проведении аукциона заказчик  в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

5.5.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ для нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

5.5.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

5.5.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.5.11. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5.5.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с частью 5 настоящей статьи до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

5.5.13. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.5.7 обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5.5.14. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ.

5.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранится заказчиком не менее чем три года.
5.6. Порядок формирования цены контракта и сведения о валюте

5.6.1. Цена контракта формируется с учетом расходов на налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.6.2. Расчеты по контракту, заключаемому по итогам аукциона, производятся в рублях.

РАЗДЕЛ 6.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

6.1. Срок заключения контракта

6.1.1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.5.7, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

6.1.2. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6.1.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 1.11.5 настоящей аукционной документации. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с пунктом 1.11.5 настоящей аукционной документации от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

6.1.4. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. 
6.1.5. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6.1.6. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий муниципальных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

6.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта.  TC "7.2. Обеспечение исполнения государственного контракта" \f C \l "3" 
6.2.1. Участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в размере, указанном ниже: 
	483 670 837  (четыреста восемьдесят три миллиона шестьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать семь) рублей.


6.2.2. Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 6.2.1 документации открытого аукциона.

6.2.3. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из перечисленных выше способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

6.2.4. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

6.2.5. Если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, в ней в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, причем эта сумма должна быть не менее суммы, установленной в документации открытого аукциона.

Кроме того, в безотзывной банковской гарантии должна быть ссылка на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает (указаны стороны контракта и название предмета контракта). 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен оканчиваться не ранее момента выдачи акта о приемке в гарантийную эксплуатацию. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вносимые в муниципальный контракт, не освобождают банк от обязательств по банковской гарантии.

6.2.6. Если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в форме страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации. 

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, причем эта сумма должна быть не менее суммы, установленной в документации открытого аукциона. 

Страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать ссылку на муниципальный контракт, исполнение которого он обеспечивает (указаны стороны контракта и название предмета контракта).

Срок действия договора страхования должен оканчиваться не ранее момента выдачи акта о приемке в гарантийную эксплуатацию.
2.6.7. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. 

        6.2.8. Обеспечение исполнения муниципального контракта может предоставляться в форме передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) заказчику.

В этом случае денежные средства в размере указанном в пункте 6.2.1 настоящего раздела перечисляются участником размещения заказа на счет заказчика:

 Получатель - Муниципальное казённое предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» (сокращенно МКП г. Астрахани «Дирекция»).

414000, г. Астрахань, ул. Ленина,23

ИНН 3018011584

КПП 301501001

Р/сч 40702810300470000381

ПРУ  ОАО «МИнБ» г. Астрахань

БИК 041203785

Кор.сч.30101810100000000785 

ОКПО 44100754

ОГРН 1023000843799

Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка о перечислении, представляемыми победителем аукциона в момент заключения контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, возвращаются подрядчику, с которым заключен муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по муниципальному контракту, в порядке и в сроки, установленные муниципальным контрактом.

РАЗДЕЛ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

7.1. Обжалование действий (бездействия) заказчика, аукционной комиссии.
7.1.1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом, действия (бездействие) заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика,  аукционной комиссии в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, аукционной комиссии в судебном порядке.

7.1.2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, аукционной комиссии в порядке, предусмотренном настоящим разделом, допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на участие аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе,  обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

7.1.3. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

7.1.4. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие) заказчика, аукционной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для федеральных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

7.1.5. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, аукционной комиссии при размещении заказа для нужд субъекта Российской Федерации в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика,  аукционной комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

7.1.6. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, аукционной комиссии в соответствии с настоящим разделом, участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

ЧАСТЬ 2. ОБРАЗЦЫ  ФОРМ  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗА. TC "ЧАСТЬ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА." \f C \l "1" 
ФОРМА  1 
ОПИСЬ  ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом  аукционе                      №12А-фом/09-ППР
                                                                                                         (реестровый номер аукциона)

Строительства объекта  «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»  «под ключ», включая ремонт и реконструкцию.
__________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)
почтовый адрес: ___________________________________________________________
 настоящим подтверждает,  что для участия в открытом аукционе направляются следующие документы:

	№ п/п
	Наименование
	Нумерация

страниц

	I.
	Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
	

	а)
	заявку на участие в аукционе (форма 2);
	

	б)


	полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
	

	в)
	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
	

	г)
	копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
	

	д)
	решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
	

	II.
	Cведения о  качестве работ (форма 3). 
	

	III.
	Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
	

	а)
	документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);
	

	б)
	копия действующей, в соответствии с действующим законодательством на момент рассмотрения заявок на участие в аукционе, лицензии установленного образца на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (состав деятельности, указываемый в приложении к лицензии должен соответствовать предмету аукциона, включая осуществление функций генерального подрядчика), либо копия документа - допуска к данному виду работ, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с главой 6.1 Градостроительного кодекса №190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
	

	
	Другие документы, представляемые по  усмотрению участника размещения заказа
	


 Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

МП
ФОРМА  2

Директору Муниципального казенного предприятия 

г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» 

В.В. Демченко
Заявка на участие в аукционе
Изучив документацию по проведению открытого аукциона              №12А-фом/09-ППР.
                                                                                                                      (реестровый номер аукциона)

Строительство объекта  «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 2  в Трусовском районе г. Астрахани»  «под ключ», включая ремонт и реконструкцию.
 (наименование предмета контракта)
а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты 
Мы, _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа, почтовый адрес, сведения о месте нахождения

 участника  размещения заказа – для юридического лица, 

сведения о месте жительства, паспортные данные – для физического лица)

в лице __________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку (полностью))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы (осуществить поставку технологического и инженерного оборудования (далее по тексту оборудование) в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость выполнения работ (поставки оборудования).

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ (поставку оборудования), составляющих полный комплекс работ (поставки оборудования), которые должны быть выполнены  в соответствии с предметом контракта, данные работы (поставка оборудования) будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Технической частью документации об аукционе в пределах предлагаемой нами цены контракта. 

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы (осуществить поставку оборудования) в соответствии с требованиями аукциона, включая требования, содержащиеся в Технической части документации об аукционе, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

В соответствии с частью 2.1 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ декларируем, что ______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
соответствует обязательным требованиям к участникам размещения заказа:
· непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

·  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

·  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право муниципального казенного предприятия г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» запрашивать у соответствующих  органов и организаций информацию, подтверждающую (уточняющую) представленные нами сведения.
В случае если нас признают победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с муниципальным казенным предприятием г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

В случае если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным казенным предприятием г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», мы обязуемся подписать данный муниципальный контракт.

Мы согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения муниципального контракта сведения о нас будут внесены в Реестр недобросовестных поставщиков, а денежные средства, внесенные  нами в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,  не возвращаются.

В случае принятия муниципальным заказчиком решения о заключении с нами муниципального контракта мы обязуемся на момент заключения муниципального контракта представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде __________________________________________________________________________

(безотзывной банковской гарантии,  страхования ответственности по контракту, договора поручительства, передачи заказчику в залог денежных средств)

в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации аукциона.

Сообщаем, что контактным лицом, осуществляющим от нашего имени взаимодействие с заказчиком, является ___________________________________________________________. 

(Ф.И.О., номер телефона, факс, адрес электронной почты)

Все сведения о проведении  аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт, в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта, настоящая заявка будет носить характер договора между нами и муниципальным заказчиком о заключении муниципального контракта.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________.

Банковские реквизиты:

ОГРН ____________________________
ИНН ____________; КПП ____________
Банк: ______________________________ 

БИК _______________________________
р/счет ______________________________
к/сч ________________________________
Ф.И.О., должность руководителя                                                                           Подпись, печать

ФОРМА 3

Директору МКП г. Астрахани «Дирекция»

                                                                                             В.В. Демченко

Сведения о  качестве работ

Изучив документацию по проведению открытого аукциона                       №12А-фом/09-ППР
   (реестровый номер аукциона)
Строительство объекта  «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»  «под ключ», включая ремонт и реконструкцию.
 (наименование предмета контракта )
Мы,____________________________________________________________________________,
(наименование участника размещения заказа)

согласны осуществить строительство объекта  «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова в Трусовском районе г. Астрахани»  «под ключ», включая ремонт и реконструкцию  в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе.
Мы согласны осуществить строительство объекта «под ключ» включая ремонт и реконструкцию, со следующими качественными характеристиками:
	Требования заказчика:
	Предложения участника размещения заказа:

	Общие требования
	


	- Обеспечение строительства объекта на основе сосредоточения функций управления всеми стадиями инвестиционного процесса в одной организационной структуре.

- Осуществление единого непрерывного комплекса создания готовой строительной продукции (проектирование – выполнение строительных и монтажных работ, включая комплектацию стройки технологическим и инженерным оборудованием – ввод в эксплуатацию).


	

	В том числе:
	

	1. Проектно-изыскательские работы :
	

	Соответствие проектной документации Градостроительному кодексу Российской Федерации (ст. 48, 49) и Постановлениям Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", №145 от 05.03.2007 г. "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с Изменениями от 29.12.2007 г., 16.02.2008 г.).
	

	2. Строительно-монтажные работы:
	

	- Качество выполнения всех строительно-монтажных работ должно соответствовать утвержденной проектно-сметной документации и требованиям нормативно-технических  документов; 


	

	3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием 
	

	- Выполнение работ с использованием собственных строительных материалов. Технические характеристики используемых строительных материалов должны соответствовать утвержденной проектно-сметной документации и требованиям нормативно-технических документов.
- Подрядчик наряду с выполнением СМР организует поставку,  проверку комплектности поступающего оборудования в соответствии с проектом, осуществляет расконсервацию, ревизию и охрану оборудования  с момента поступления на приобъектный склад, обеспечивает выполнение пусконаладочных работ, включая комплексное опробование оборудования;
- Наличие документов, подтверждающих соответствие оборудования требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации. 
- Осуществление монтажа (установки) и пуско-наладочных работ с проверкой эксплуатационных параметров;
- Комплексное опробование оборудования на рабочих режимах
	


в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до  20 декабря 2015 года (срок сдачи законченного строительством объекта) 

Примечание:   в контексте требований части 4 «Техническая часть документации» участник размещения заказа может  приложить  календарный  график  производства работ.
Гарантийные обязательства: 

· Предоставление гарантийных обязательств на все виды работ и конструктивных элементов на срок 5 (пять) лет с момента введения объекта (отдельного этапа объекта) в эксплуатацию.
· Предоставление гарантийных обязательств на поставленное оборудование на срок 2 (два) года с момента введения объекта (отдельного этапа объекта) в эксплуатацию
Примечание: 

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Ф.И.О., должность руководителя                                                                          Подпись, печать

ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

 Муниципальный  контракт № ______
г. Астрахань







__________2009 года
Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», именуемое в дальнейшем Заказчик (лицензия на осуществление функций заказчика-застройщика №  ГС-3-34-02-27-0-3018011584-11820-1 от 22 мая 2008 года) в  лице директора Демченко Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик (лицензия на осуществление деятельности по проектированию № ________________________ от «____»________года  и строительству зданий и сооружений № ________________________ от «____»________года), в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________________,  именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реализации Соглашения №09-03/1 от 23.06.2009 г. «О направлении в 2009 году субсидий из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Город Астрахань» Астраханской области на софинансирование объекта капитального строительства муниципальной собственности «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 2 в Трусовском районе г. Астрахани», с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом ____________ аукциона (реестровый номер 12А-фом/09-ППР)    № ____  от «_____» _____________ г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
1. Общие положения
1.2. В настоящем контракте перечисленные термины имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - МКП г. Астрахани «Дирекция».

2) «Подрядчик» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заявка которого на строительство объекта «под ключ», включая ремонт и реконструкцию,  признана выигравшей, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним в контракте.

3) «Субподрядчик» - означает физическое или юридическое лицо, которому Подрядчик на основании Договора Субподряда поручает выполнение части работ (поставки оборудования).

4) «Объект» - «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 2 в Трусовском районе г. Астрахани».   
5) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ.

6) «Муниципальный контракт» - Контракт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к ней, а также со всей документацией, на которую в Контракте есть ссылка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящий контракт является смешанным гражданско-правовым договором, в котором содержатся элементы различных договоров предусмотренных законом или иными правовыми актами (пункт 3 статьи 421 «Гражданского кодекса РФ (ч.1») от 30.11.1994 №51-ФЗ). Все дополнения и изменения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами муниципального контракта. 

7) «Стоимость Контракта»- означает общую сумму Контракта.

8) «Временные сооружения»- означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта. 
9) «Материалы»- означает все расходные материалы, которые Подрядчик и субподрядчик используют для строительства Объекта.

10) «Оборудование» - означает все виды инженерного и технологического оборудования, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь, необходимые для первоначального оснащения объекта, и предназначенные для обеспечения функционирования объекта. 

11) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого подрядчик должен завершить строительство Объекта.

12) «Работы» - выполненные Подрядчиком работы по проектированию и строительству Объекта.

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы.

14) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Контракта.

15) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Контракта
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами строительство объекта  «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»  «под ключ», включая ремонт и реконструкцию, путем осуществления единого непрерывного комплекса создания готовой строительной продукции: «проектирование – выполнение строительных и монтажных работ, включая комплектацию стройки технологическим и инженерным оборудованием – ввод в эксплуатацию» на основе сосредоточения функций управления всеми стадиями инвестиционного процесса в своей организационной структуре. 

          2.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную Контрактом стоимость строительства Объекта.

3. Цена Контракта. 
3.1. Цена поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему Контракту определена по результатам торгов и согласно расчёту контрактной цены (Приложение № 5 к настоящему Контракту) составляет ____________________  (____________________________) рублей.

 в том числе:
лимит финансирования 2009 года – 189 723 320 (сто восемьдесят девять миллионов семьсот двадцать три тысячи триста двадцать) рублей;
3.2. Цена работ указанная в п. 3.1. настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент внесения изменений.

Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта.

Лимиты и объемы работ на 2009 - 2015 годы устанавливаются Заказчиком исходя из лимитов средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Контракту в бюджетах Российской Федерации, Астраханской области и МО «Город Астрахань». 

3.5. Ежегодные лимиты финансирования Объекта на 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годы оформляются подписанием Сторонами Плана-графика инвестиций на соответствующий год (приложение №2 к настоящему Контракту) в течение 10 банковских дней после доведения до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований по Объекту на соответствующий год. 

4. Порядок расчета.
4.1. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется из средств бюджета МО «Город Астрахань» и средств, поступивших в бюджет МО «Город Астрахань» в виде субсидий из средств бюджетов Российской Федерации и Астраханской области, согласно  Соглашению №09-03/1 от 23.06.2009 г. «О направлении в 2009 году субсидий из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Город Астрахань» Астраханской области на софинансирование объекта капитального строительства муниципальной собственности «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 2 в Трусовском районе г. Астрахани» со всеми Приложениями и дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.
4.2.  Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется в соответствии с Планом-графиком инвестиций на соответствующий год (приложение №2 к настоящему Контракту)  и Календарным графиком производства работ на соответствующий год (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
4.3.  Оплата осуществляется в безналичной форме за выполненные работы, по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств,  исходя из поступлений на счет Заказчика финансовых средств из бюджета.

4.4.  Выполненные проектные работы подтверждаются подписанными обеими сторонами актами о приемке – сдаче  проектной продукции. Счета Подрядчика на оплату проектной продукции оплачиваются Заказчиком, в соответствии с оформленными актами приемки – сдачи  проектной  продукции, но  не  более  50 %  от  её стоимости, обусловленной  настоящим Контрактом. Окончательный расчет производится после получения Заказчиком положительного экспертного заключения АУ Астраханской области «Государственная экспертиза проектов» по факту рассмотрения  проектно-сметной документации,  согласованной  со всеми заинтересованными организациями.

4.5. Выполненные строительно-монтажные работы, включая оборудование, подтверждаются подписанными обеими сторонами актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Оплата за выполненные работы (за исключением непредвиденных работ и затрат, и временных зданий и сооружений), осуществляется на основании всех необходимых документов для оплаты, предоставленных Подрядчиком и в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до Заказчика распорядителем бюджетных средств, в безналичной форме, исходя из поступлений финансовых средств из бюджетов ежемесячно до 30 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом. Оплата по затратам на временные здания и сооружения и непредвиденным работам и затратам  осуществляется в процентном отношении от выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по объекту. 

4.6. При расчете за выполненные проектные и строительно-монтажные работы, включая оборудование,  из суммы, подлежащей оплате, удерживается неустойка (штраф, пени) в размере указанном в статьях 11, 12 Контракта за неисполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту. Начисление неустойки (штрафа, пени)  оформляется отдельным документом и направляется Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней до завершения расчета за выполненные работы, поставленное оборудование (мебель, инвентарь). 
4.7.  Контроль финансирования осуществляется Заказчиком ежемесячно с нарастающим итогом по бухгалтерскому учету, согласно предъявленных Подрядчиком и заверенных 3аказчиком актов выполненных работ, актов приемки – сдачи  проектной  продукции, актов о приеме-передаче объекта основных средств (унифицированная форма №ОС-1 утвержденная постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7).
4.8.  Объемы работ, подлежащих выполнению в текущем финансовом году, устанавливаются и оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.

4.9.  Заказчик, при наличии денежных средств, вправе предоставить Подрядчику аванс в размере до 30 процентов от устанавливаемого годового лимита капитальных вложений на предмет контракта.
4.10.  Удержание авансового платежа производится ежемесячно пропорционально объемам и сумме выполненных и предъявленных к оплате работ.

4.11. Заказчик имеет право отказать Подрядчику в приемке работ, оборудования  к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

4.12. В случае задержки Подрядчиком оплаты работ, выполненных Субподрядной организацией, в сроки установленные в договоре субподряда, Заказчик вправе приостановить финансирование до момента проведения взаиморасчётов между Подрядчиком и Субподрядчиком.

5. Сроки выполнения работ
5.1. Работы по Контракту должны быть начаты с момента заключения Контракта и завершены Подрядчиком до «20» декабря 2015 года. Ежегодные и ежемесячные объемы работ устанавливаются Календарным графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему контракту).
6. Исполнение проектных работ.

6.1.  Обязательства Заказчика:

Для выполнения Подрядчиком проектных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуется:
6.1.1. Передать Подрядчику исходные данные для подготовки проектно-сметной документации строительства Объекта (или отдельного этапа строительства) (далее по тексту проектно-сметной документации).

            6.1.2. Провести государственную экспертизу проектно-сметной документации, разработанной Подрядчиком, в установленном действующим законодательством порядке.

6.1.3. В течение 5 рабочих дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации (Проекта) утвердить проектно- сметную документацию к производству работ.

     6.2.  Обязанности Подрядчика:
При разработке предпроектной, проектной документации Подрядчик обязан:

         6.2.1. Руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, Заданием на проектирование и другими требованиями Заказчика.

         6.2.2. Разработать Задание на проектирование при содействии Заказчика в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта на основании «Обоснования инвестиций», рассмотренного ОГУ «Государственная экспертиза проектов (положительное заключение №161-01-Ф/2007 от 28.07.2007 г.) и утвержденного Министерством здравоохранения Астраханской области (№01-15-4645 от 08.08.2007 г.) и утвердить Задание на проектирование Заказчиком. Задание на проектирование с момента утверждения Заказчиком становится неотъемлемой частью Контракта.
6.2.3. При разработке Задания на проектирование и проектной документации руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 48, 49) и Постановлениями Правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008 г. "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и №145 от 05.03.2007 г. "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с Изменениями от 29.12.2007 г., 16.02.2008 г.). 
6.2.4. Выполнить в полном объеме работы по проектированию и необходимые для этого проектно-изыскательские работы по Объекту. Передать Заказчику по акту приема - сдачи проектно-сметную документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями для дальнейшего проведения государственной экспертизы проекта (отдельного этапа строительства объекта) Объекта в установленные Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 настоящего Контракта)  сроки.

6.2.5. При обнаружении экспертными органами недостатков в проектно – сметной документации, допущенных по вине Подрядчика, устранить их безвозмездно в срок 7 (семь) рабочих  дней.

6.2.6. При неисполнении Подрядчиком пунктов 6.2.1 – 6.2.5 настоящего раздела Контракта, следствием которого является получение отрицательного экспертного заключения, выданного Автономным учреждением Астраханской области «Государственная экспертиза проектов» по факту рассмотрения  проектно-сметной документации, Подрядчик оплачивает повторное рассмотрение экспертными органами проектно-сметной документации  за счет собственных средств. Оплата повторного рассмотрения производится путем перечисления денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней на основании счета, выставленного Заказчиком. 

         6.2.7. В случае неисполнения Подрядчиком пункта 6.2.6 настоящего раздела Контракта, Заказчик удерживает из суммы оплаты за выполненные работы сумму равную стоимости повторного рассмотрения экспертными органами проектно-сметной документации.
          6.2.8. Содержание и сроки выполнения основных выходных документов  и  этапов Подрядчик обязан определять Календарным графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему Контракту).

         6.2.9. При выявлении недостатков в проектно-сметной документации в ходе строительства объекта, Подрядчик  по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и, при необходимости, произвести дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные в связи с этим убытки.
          6.2.10. Подрядчик разрабатывает рабочую документацию, необходимую для строительства Объекта и его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. Задание на разработку рабочей документации Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

6.2.11. Подрядчик обязан представить рабочую документацию и проекты производства работ не позднее, чем за 10 дней до начала производства конкретного вида работ на утверждение Заказчику.

6.2.12.
При рассмотрении и утверждении рабочей документации Заказчик вправе внести предложения и высказать замечания. Для устранения замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в рабочую документацию в сроки установленные Заказчиком.

6.3. Порядок сдачи и приемки проектных и проектно-изыскательских работ:

6.3.1. Приемка и оценка проектной продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование.

6.3.2. Перечень выполненных работ, подлежащих оформлению и сдаче Подрядчику Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего Контракта определен Календарным графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему Контракту).

6.3.3. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке проектной продукции по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

6.3.4. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки проектной продукции с приложением к нему 5 комплектов проектной и другой документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта, и задания на проектирование на бумажном носителе и в электронном виде, в том числе сметная документация проекта должна быть представлена на магнитном носителе в сметной программе  (ГРАНД-СМЕТА).

6.3.5. Датой окончания и сдачи проектных и проектно-изыскательских работ  является  дата подписания  акта  приемки - сдачи согласованной   и утвержденной после получения положительного заключения государственной экспертизы    проектно-сметной документации.
7. Производство строительно-монтажных работ.
7.1. Обязательства Заказчика:
Для выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуется:

7.1.1. Выдать Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию  с необходимыми согласованиями в одном экземпляре в течение 5 рабочих дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации (Проекта).
7.1.2. Передать по акту передачи Строительной площадки на период выполнения работ Строительную площадку, пригодную для производства работ согласно требованиям настоящего Контракта.
7.1.3. Одновременно с актом передачи Строительной площадки передать Подрядчику документы об отводе мест для складирования грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора.

7.1.4. Передать Геодезическую разбивочную основу.
7.1.5. Оформить Разрешение на строительство. 
7.1.6. Передать копии документов об отводе земельного участка под строительство объекта. 

7.1.7. Оформить разрешение на снос зеленых насаждений (при необходимости).
7.1.8. Обеспечить контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства.

7.1.9. Производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими строительными нормами и правилами и настоящим Контрактом.

7.1.10. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным порядком.

7.1.11. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном  настоящим Контрактом.

7.1.12. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта в 30-дневный срок принять решение о консервации Объекта, оплатить выполненные работы, принять не завершенный строительством Объект. Порядок, сроки и стоимость консервации Стороны оформляют дополнительным соглашением.

7.2. «Заказчик» имеет право: 

7.2.1. До начала работ проверить готовность «Подрядчика» к входному и операционному контролю качества.

7.2..2. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества: выполненных работ; произведенных или поставленных по Договору материалов и конструкций.

7.2.3. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленным нормативными документами и проектно-сметной документацией.

7.2.4. Вносить предложения о замене Субподрядчика неудовлетворительно выполняющего работы по Договору субподряда. 

7.2.5.  Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине: 

- невыполнения в установленные сроки «Подрядчиком» ранее данных Распоряжений; 

- при выполнении Подрядчиком работ с ненадлежащим качеством и (или) с применением некачественных материалов и с нарушением технологий производства работ;

- неблагоприятных (не допустимых по Техническим требованиям) погодных условий или при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

- отсутствия или недостаточного объема финансирования.
7.3. Обязательства Подрядчика:

7.3.1. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству Объекта с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативных документов указанных в Приложении № 3, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

7.3.2.  Подрядчик обязан до 25 числа отчетного месяца соответствующего года выполнять ежемесячные объемы Работ с соблюдением Календарного графика производства работ к настоящему Контракту.
7.3.3. Перед началом производства работ предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) и проект производства геодезических работ (ППГР). 
7.3.4. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты, дорожные знаки и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями СНиП.

7.3.5. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных  Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

7.3.6. До начала работ выполнять входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, согласовать с Заказчиком поставщиков конструкций  и материалов т. ч. у Субподрядных организаций, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом строительства. Лаборатории, в т. ч. у Субподрядных организаций, должны быть аттестованы, иметь лицензию и необходимое оборудование и ресурсы.

7.3.7. Согласовать с органами государственного надзора по Астраханской области порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
7.3.8. Осуществить охрану строящегося объекта.
7.3.9. Получить разрешительные документы (лицензию) на пользование участком недр с целевым назначением и видами работ, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Контракту (при необходимости).
7.3.10. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно разработанного проекта организации строительства (ПОС), который согласован с Заказчиком. 
7.3.11. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС.
7.3.12. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком или их представителем, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 
7.3.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
7.3.14. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства. 
7.3.15. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
7.3.15. Вывезти в двухнедельный срок со дня утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
7.3.16. По окончании строительства совместно с Заказчиком предъявить приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации и актом приемки (в четырех экземплярах).

7.3.17. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, выделенных в виде аванса, предоставить им все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.
7.3.18. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.
7.3.19. Обеспечивать выполнение работ в пределах контрактной цены, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта.
7.3.20. Обеспечить выполнение работ  по Контракту собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций. 
7.3.21. Подрядчик может заключать договоры с субподрядными организациями, при наличии лицензии по предмету выполнения работ, но не может передавать объем работ третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик должен в обязательном порядке согласовывать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Подрядчик направляет официальный запрос с указанием перечня планируемых к передаче работ и заверенной копией лицензией Субподрядчика на выполнение данных работ. Заказчик согласовывает заключение договора субподряда только с субподрядной организацией, отвечающей требованиям действующего законодательства при выполнении данных работ. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договор с Субподрядчиком. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Контракта между Заказчиком и Подрядчиком, при этом субподрядчики обязуются выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.
7.3.22. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними. При этом Подрядчик несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками и соблюдения ими Календарного графика производства работ.

7.3.23. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

7.3.24. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке общий журнал учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 (приложение №6). 

7.3.25. На основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы произвести разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом и обеспечить их сохранность.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

7.3.26. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

7.3.27. По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.

7.3.28. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

7.3.29. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

7.3.30. В случае повреждения по вине Подрядчика зданий и сооружений, расположенных рядом с территорией Строительной площадки, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств, работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.
7.3.31. Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

7.3.32. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственного за причинения вреда третьим лицам при проведении строительства.
7.3.33. Подрядчик обязан осуществлять техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории в соответствии с Актом по разделу границ обслуживания и ответственности за состояние электросетей, установленному между Подрядчиком и эксплуатирующей организацией, силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.
7.3.34. Подрядчик обязан осуществлять техническое обслуживание временных и постоянных  сетей водопровода на производственной территории в соответствии с Актом по разделу границ обслуживания и ответственности за состояние сетей водопровода, установленному между Подрядчиком и эксплуатирующей организацией, силами персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу.
7.3.35. Подрядчик обязуется в установленном порядке предоставлять в Территориальный отдел Госкомстата России по Астраханской области данные по статистической отчетности, в том числе и в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области №431-П от 17.10.2007 г.  
7.3.36. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
7.4.  Порядок сдачи и приемки строительно-монтажных работ:
7.4.1. Ежемесячная приемка работ производится до 25 числа каждого месяца в следующем порядке:

- Подрядчик за 5 дней до начала приемки письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

- Заказчик соглашается с предложенной Подрядчиком датой приемки либо назначает иную дату. При этом 3аказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более чем на 3 дня. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

7.4.2. Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца представляет Заказчику подписанные обеими сторонами акт о приёмке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3), в которой указывается сумма фактически выполненных работ, за минусом суммы штрафных санкций, предъявленных Подрядчику за неисполнение условий настоящего Контракта и счет фактуру, общий журнал работ (по форме согласно Приложению № 6). При нарушении срока предоставления документов объем выполненных работ за отчетный месяц переносится на следующий месяц.

7.4.3. Приемке подлежат полностью законченные комплексы или объемы работ, оговоренные настоящим Контрактом в соответствии с Календарным графиком производства работ. 

7.4.4. Промежуточной приемке подлежат все работы являющиеся Предметом оплаты по настоящему Контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

7.4.5. В случае обнаружения при приемке работ дефектов, Сторонами составляется соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счёт.

В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация (признаваемая обеими сторонами) за счет средств Подрядчика.
Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Заказчика и Подрядчика, но не более 10 календарных дней с момента обнаружения дефектов.
7.5.   Производство строительно-монтажных работ по строительству Объекта
7.5.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с Календарным графиком производства работ после выполнения Заказчиками условий, предусмотренных пунктом  7.1  настоящего Раздела.

7.5.2. Для выполнения разбивочных работ Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

7.5.3. Подрядчик в процессе выполнения работ обязан сохранять и при необходимости восстанавливать за свой счет потерянные или поврежденные геодезические знаки, а по окончании строительства передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также предъявить Заказчику геодезические знаки на местности.

7.5.4. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектной документации. 

7.5.5. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства объекта.

7.5.6. Лабораторный контроль за качеством строительных материалов и инструментальный контроль строительно-монтажных работ со стороны Заказчика по настоящему Контракту не снимает ответственности с Подрядчика в выполнении своих обязанностей по производственному контролю (геодезическому, входному контролю материалов, подбору составов бетонов, операционному, приемочному и т.д.).

7.5.7. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

7.5.8. Заказчик регулярно, не менее одного раза в месяц, проверяют и своей подписью подтверждают записи в журнале. Если они не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагают свое мнение в журнале.

7.5.9. Подрядчик письменно за три дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается трехсторонним актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

7.5.10. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.5.11. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика, вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При выявлении дефектов на вскрытых участках, устранение дефектов и восстановление участка производится за счет средств Подрядчика.

7.5.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества в сроки, установленные настоящим Контрактом.
7.5.13. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Обеспечение строительства материалами. Комплектация Объекта оборудованием.
8.1. Обязательства Подрядчика: 
     В соответствии с проектно-сметной документацией (Проектом) выполнить работы с использованием собственных строительных материалов. Технические характеристики используемых Подрядчиком строительных материалов должны соответствовать утвержденной проектно-сметной документации и требованиям нормативно-технических документов.

       Обеспечить Объект оборудованием в полном соответствии с утвержденным Заказчиком проектом. 
       В соответствии с  требованиями строительных норм и правил, произвести необходимые пусконаладочные работы, комплексное опробование оборудования, проверить соответствие смонтированного оборудования Проекту,  подготовить Объект к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг).  Результатом комплексного опробования оборудования на рабочих режимах по Объекту должно быть начало выпуска продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.
             Подрядчик обязан:

8.1.1. Осуществить поставку оборудования надлежащего качества  в установленные разделом 5 настоящего контракта сроки.

8.1.2. Осуществить поставку оборудования в комплектах, определяемых  спецификацией утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации.

8.1.3. Одновременно с поставкой оборудования передать Заказчику документы, подтверждающие его  соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации (технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия и т. п.)
8.1.4. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, выделенных в виде аванса, предоставить  все необходимые документы. 

8.1.5. Передать Заказчику оборудование свободным от любых прав третьих лиц.

8.1.6. Осуществить монтаж (установку) и пуско-наладочные работы оборудования с проверкой эксплуатационных параметров в установленные разделом  5 настоящего контракта сроки.
8.1.7. При выявлении дефектов, недостачи или несоответствия поставленного оборудования утвержденному Заказчиком проекту, Подрядчик обязан за свой счет в срок 5 (пять) календарных дней (течение которого начинается со дня, следующего за днем получения письменной претензии от Заказчика) устранить недостачу, заменить забракованное оборудование новым или (с учетом требований действующего законодательства) скорректировать стоимость данной партии оборудования без учета забракованного оборудования. Расходы, связанные с возвратом забракованного оборудования, несет Поставщик.
8.1.8. Осуществить транспортировку оборудования  на приобъектный склад за свой счет. Нести риск возможного разрушения и/ или повреждения оборудования  в период транспортировки.

8.1.9. Принять оборудование  под свою охрану и осуществлять охрану оборудования  до ввода Объекта в эксплуатацию. Нести риск возможного разрушения и/ или повреждения оборудования  до ввода Объекта в эксплуатацию.
8.1.10. Гарантия на поставленное оборудование должна быть действительна в течение срока, указанного в гарантийном паспорте (Приложение №4 к настоящему контракту).

8.1.11. Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных компанией-производителем, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного оборудования.
8.1.8. В период гарантийного срока устранять дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации оборудования  в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, фиксирующем дефекты, но не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта. 

8.2. Обязательства Заказчика: в соответствии с утвержденной стоимостью и Планом –графиком инвестиций на соответствующий год (Приложение №2 к настоящему Контракту) оплатить Подрядчику стоимость принятого к оплате оборудования.

8.3. Порядок сдачи и  приемки оборудования.
         8.3.1. Сдача-приемка оборудования производится после выполнения всех необходимых пуско-наладочных работ, установки и проверки эксплуатационных параметров с момента фактической передачи оборудования Заказчику Подрядчиком, оформленной  подписанием Акта о приеме-передаче объекта основных средств (унифицированная форма №ОС-1, утвержденная постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7) с приложением к нему  всех характеризующих оборудование, а также подтверждающих его качество и безопасность, документов (технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия и т. п.), которые подписываются Сторонами контракта и скрепляются их печатями.  
         8.3.2. При приеме оборудования от Подрядчика Заказчик обязан проверить его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных и иных документах (далее - документы). 

         8.3.3. Обнаруженные недостатки оформляются сторонами контракта соответствующим актом с указанием в нем сроков их устранения. Для участия в составлении данного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Установленный законом и настоящим контрактом гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. При отказе Подрядчика от участия в составлении или подписании акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет об этих недостатках односторонний акт с привлечением в случае необходимости за свой счет соответствующего специалиста, с последующим направлением в адрес Подрядчика (заказным с уведомлением) экземпляра акта.

         8.3.4. Заказчик, обнаруживший после приемки оборудования  отступления от условий настоящего контракта по его ассортименту, количеству, качеству или иные его недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) (в том числе и такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком) (далее- нарушения), обязан в течении 3-х календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений и составления об этом акта уведомить в письменной форме об этом Подрядчика. 

         8.3.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу нарушений  или их причин по требованию любой из сторон настоящего Контракта должна быть назначена экспертиза. Обязанность организации проведения экспертизы и расходы по ее проведению исполняет и  несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений с его стороны условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению между сторонами Контракта, - расходы несут обе стороны поровну.

9. Приемка законченного строительством объекта

9.1. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

9.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки законченного строительством Объекта (или его отдельного этапа) исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)» (зарегистр. в Минюсте РФ 06.03.2007 №9050) в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.3. Приемка Объекта производится в течение 15 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности путем подписания «Акта приемки законченного строительством объекта» (форма КС-11 Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100) и «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» (форма КС-14 Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100).
9.4. До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Использование Заказчиком для своих нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком. 

9.5. Право собственности на строящийся Объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый законченный строительством Объект принадлежит Заказчику. 
10. Гарантии
10.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта  устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет с момента (даты) получения Разрешения на  ввод Объекта (отдельного этапа строительства Объекта) в эксплуатацию.

10.2. Гарантийный срок распространяется на все конструктивные элементы,  работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

10.3. Гарантийные обязательства на поставленное Подрядчиком по настоящему контракту оборудование составляют 2 (два) года с момента (даты) получения Разрешения на  ввод Объекта (отдельного этапа строительства Объекта) в эксплуатацию и оформляются в виде Гарантийного паспорта (Приложение №4 к настоящему контракту) с предоставлением по требованию Заказчика письменной гарантии компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования, подписанной уполномоченным лицом и скрепленной печатью организации.
10.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом (отдельным этапом строительства Объекта) указанных в утвержденной проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта (отдельного этапа строительства Объекта) на протяжении гарантийного срока, установленного в пункте 10.1. настоящего раздела.

10.3. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ с начала строительства Объекта  в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта;

-  комплектность оборудования в соответствии с утвержденным проектом.  
10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта (отдельного этапа строительства Объекта), включая оборудование, то Подрядчик  обязан устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик составляет односторонний акт на основании квалифицированной экспертизы, или для подтверждения дефектов и недоделок привлекает для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
10.7. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан продлить гарантийный срок на дефектный участок на срок устранения дефектов.

10.8. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта при условии его нормальной эксплуатации и не устранения Подрядчиком выявленных дефектов в течение 10 календарных дней со дня составления акта, зафиксировавшего дефекты, Подрядчик обязан:  

 - оплатить за счет собственных средств  работы по устранению дефектов третьими лицами в течение 10 (десяти) календарных дней, после предъявления счета на оплату. Стоимость работ по устранению дефектов определяется в соответствии с локальным сметным расчетом, составленном на основании объемов работ, необходимых для устранения дефектов, с пересчетом стоимости в текущих ценах периода выполнения работ;

  - оплатить за счет собственных средств  стоимость услуг по устранению дефектов оборудования третьими лицами в течение 10 (десяти) календарных дней после предъявления счета на оплату. Стоимость работ по устранению дефектов определяется на основании предоставленного счета на оплату. В случае невозможности устранения дефектов оборудования Подрядчик обязан в течение 15 календарных дней осуществить поставку равноценного оборудования.

11. Просрочка сторонами обязательств по контракту
11.1. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.
11.1.1. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в сроки, установленные разделом 5 настоящего Контракта.

11.1.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), в том числе:

11.1.3. Задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает 3аказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,01% от общей стоимости контракта за каждый день просрочки.
11.1.4. За нарушение сроков выполнения ежемесячных объемов работ, утвержденных Календарным графиком производства работ (Приложение №1) Подрядчик уплачивает 3аказчику  неустойку (штраф, пени) в размере 1 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. В случае обеспечения Подрядчиком своевременного выполнения ежегодного объема работ на соответствующий год, утвержденного Календарным графиком производства работ (Приложение №1), взысканные с него указанные неустойка (штраф, пени) подлежат возврату.
11.1.5. За нарушение сроков сдачи законченного строительством Объекта по вине Подрядчика, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 0,1%  от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

11.1.6. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества и строительного мусора Подрядчик уплачивает 3аказчику  неустойку (штраф, пени)  в размере 10000 рублей за каждый день просрочки.

11.1.7. За невыполнение обязательств по исправлению дефектов и недоделок некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,01% от цены контракта за каждый день просрочки.

11.1.8. За невыполнение обязательств указанных в пункте 10.8 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.
11.1.9. Кроме того, в случае просрочки Подрядчиком обязательств указанных в пунктах 11.1.3 – 11.1.8 настоящего контракта Заказчик вправе принять решение о расторжении контракта. 

11.1.10. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.1.11. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

11.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим        контрактом,  Подрядчик      вправе  потребовать уплату  неустойки (штрафа, пени)  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.2.2. Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.2.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ в случае, если такая задержка была вызвана нарушением сроков доведения до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований по Объекту.
12. Ответственность Сторон
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
12.2. При выявлении недостатков в проектно-сметной документации в ходе строительства объекта, Подрядчик  по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и, при необходимости, произвести дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные в связи с этим убытки.
12.3. Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до момента (даты) утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

12.4. Подрядчик несет административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка. В случае нарушения границ земельного участка Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с выплатой административных штрафов и возмещением денежных средств третьим лицам.
12.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ. Некачественно выполненные работы Подрядчик обязан переделать в соответствии с проектно-сметной документацией в течении 10 (десяти) календарных дней или в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты. 

12.6. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора. 

12.7. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени 0,1 % от стоимости объема  работ, утвержденного Календарным графиком, на котором допущены нарушения.

12.8. Возмещение убытков или уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Подрядчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.

12.9. Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Контракта. 

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Разрешение споров между Сторонами
       14.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. 

       14.2. Любая из сторон настоящего Контракта вправе инициировать создание двухсторонней конфликтной комиссии из представителей спорящих сторон, создаваемой на паритетных началах.

       14.3. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала официальных действий по урегулированию спора Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Контракту, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке. 

       14.4. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Астраханской области по месту исполнения Контракта.
15. Внесение изменений в контракт
15.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.
15.2. Цена муниципального контракта может быть изменена в случаях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент внесения изменений.

15.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.4. В случае перемены муниципального «Заказчика» по Контракту права и обязанности «Заказчика» по такому Контракту переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

15.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16. Порядок расторжения Контракта
16.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16.2. Расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
16.3.  Сторона, от которой происходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение 10 дней. При оставлении уведомления без ответа, предложения о расторжении Контракта считаются принятыми. 

16.4. При расторжении Контракта незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненного и принятого к оплате объема.

16.5. Факт прекращения договорных обязательств оформляется актом сверки взаиморасчетов. При не подписании одной из сторон в течение 10 дней акта взаиморасчетов, акт считается подписанным обеими сторонами.
17. Особые условия
17.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего Контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Астраханской области и нормативно-правовыми актами МО «Город Астрахань».

17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.

17.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта, за исключением случаев, подпадающих под действие раздела 13 настоящего Контракта, возмещается виновной Стороной.

17.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

17.6. Подрядчик, зарегистрированный как юридическое лицо вне пределов территории Астраханской области, обязан до начала работ в соответствии с Налоговым кодексом РФ представить Заказчику документ, подтверждающий регистрацию обособленного подразделения на территории Астраханской области, силами которого будут выполняться работы по настоящему Контракту.

17.7. В случае невыполнения пункта 17.6. Заказчик самостоятельно предоставляет сведения о работе на территории Астраханской области обособленного подразделения в ФНС РФ по Астраханской области.

17.8. Финансирование затрат, связанных с содержанием службы «Заказчика –Застройщика» не включено в стоимость настоящего контракта и осуществляется отдельно за счет бюджетных средств согласно главы десятой сводного сметного расчета в размере 1.1% от стоимости выполненных работ на основании распоряжения администрации города Астрахани от 10.12. 2007 года №1253-р «Об утверждении норматива затрат на содержание аппарата МКП г. Астрахани «Дирекция», выполняющего функции заказчика-застройщика (технического надзора)». Для расчета применяется стоимость выполненных работ принятая к учету по форме КС-3. 

18. Срок действия контракта
18.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.
19. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 
19.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения по настоящему Контракту на сумму, указанную в документации об аукционе – 483 670 837  (четыреста восемьдесят три миллиона шестьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать семь) рублей - в виде _________________________________________________________________________

(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

19.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту.

19.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту прекращается в момент выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или страхования ответственности).

Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контрактом контракту, будут возвращены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме передачи Заказчику денежных средств).

20. Проектная и техническая документация.
20.1. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

20.2. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении подрядных работ (Приложение № 3 к Контракту) и условиями настоящего Контракта.

21. Приложения к настоящему Контракту
Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

	№

п/п
	Наименование документа

	1.

2.

3.

4.

5.

6. 


	Календарный график производства работ.

План-график инвестиций 

Перечень нормативно-технических документов.

Гарантийный паспорт.

Расчет контрактной цены.

Общий журнал работ (форма документа).




22. Реквизиты сторон.

	Заказчик:


	
	Подрядчик:

	Муниципальное казенное предприятие  г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»

 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23, тел./факс (8512) 22-52-77

ИНН 3018011584  КПП  301501001

УФК по Астраханской области (МКП г. Астрахани «Дирекция»)

Счет № 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань БИК 041203001; л/счет 02253009140
	
	


23. Подписи сторон.

	 «Подрядчик»
	
	 «Заказчик»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»

_____________________ / В.В. Демченко  /
	
	_________________/______________/


Приложение № 1

к Контракту № _____

от ___________2009г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

по строительству объекта  «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»  «под ключ», включая ремонт и реконструкцию.

	№ п.п.
	Наименование видов работ, этапов, 
	Срок исполнения 
	Стоимость работ, тыс.руб.
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	за 2009 год, в том числе:
	с момента заключения контракта до  20.12.2009
	189 723,320

	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	за 2010 год, в том числе
	01.01.2010 до 20.12.2010
	155 931,79
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	за 2011 год, в том числе
	01.01.2011 до 20.12.2011
	296 259,34
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	за 2012 год, в том числе
	01.01.2012 до 20.12.2012
	1 046 798,03
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	за 2013 год, в том числе


	01.01.2013 до 20.12.2013
	1 000 537,74
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	за 2014 год, в том числе
	01.01.2014 до 20.12.2014
	1 048 563,55
	

	1


	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	за 2015 год, в том числе
	01.01.2015 до 20.12.2015
	1098 894,60
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	Итого по контракту


	с момента заключения контракта до  20.12.2012
	4 836 708,37
	


	 «Заказчик»
	 «Подрядчик»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»
	

	_________________________В.В. Демченко
	__________________   


Приложение № 2
к Контракту № ____

от __________2008г.

ПЛАН-ГРАФИК  ИНВЕСТИЦИЙ НА 2009 год
на строительство объекта  «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»  «под ключ», включая ремонт и реконструкцию 

в текущих ценах (тыс.руб.)

	
	Сроки исполнения и объём финансирования

	
	Всего в ценах соответствующих лет

	в том числе 2009 год:

	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подрядчик: ________________
в том числе:
	189 723,32


	-
	-
	-
	189 723,32


	- средства бюджета Российской федерации
	177 723,32
	-
	-
	-
	177 723,32

	- средства бюджета Астраханской области
	10 000.00
	-
	-
	-
	10 000.00

	- средства бюджета  муниципального образования «Город Астрахань»
	2 000,00
	-
	-
	-
	2 000,00


	 «Заказчик»
	 «Подрядчик»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	_________________________В.В. Демченко

	__________________   



Приложение № 3
к Контракту № ____

от _____________2009г.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

обязательных при строительстве объекта  «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»  «под ключ», включая ремонт и реконструкцию

	№ п.п.
	Обозначение 

нормативного 

документа
	Название нормативного документа

	1. Градостроительный кодекс РФ.
2. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №187 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

3. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»

4. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
5. Постановление Госстроя СССР  от 10.11.1989 №147 «Положения об организации строительства «под ключ».
6.  СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78) (ред. от 23.06.2003).
7.  "СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1986 N 75) (ред. от 12.10.2001). 

8.  "Изменение N 1 СНиП II-35-76 "Котельные установки" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 11.09.1997 N 18-52). 

9.  "СНиП II-35-76. Котельные установки" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 N 229) (ред. от 11.09.1997).
10.  "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 N 189) (ред. от 11.07.1996). 

11.  "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78) (ред. от 25.08.1993)

12.  "Перечень изменений и дополнений к пособию по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)" (утв. Гипронииздравом 12.05.1991) 

13.  "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). Раздел I. Общие положения. Инженерное оборудование" (утв. Минздравом СССР 25.05.1990)  

14.  "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). Раздел III. Специализированные, вспомогательные подразделения и служебно-бытовые помещения"
(утв. Гипронииздравом 19.12.1989) 

15.  "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические учреждения" (утв. Гипронииздравом 19.12.1989) 

16.  "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). Раздел II. Стационары" (утв. Гипронииздравом 19.12.1989) 

17. Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.10.2002 N 3880)

18. Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)

19.  "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (одобрены Постановлением Госстроя РФ от 19.04.2004 N 70)

20.  "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 30.06.2003 N 125)

21.  "СНиП 23-03-2003. Защита от шума" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 30.06.2003 N 136)

22.  "СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 30.06.2003 N 127)

23. "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 115)

24.  "СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 114)

25.  "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 113)

26.  "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110)

27.  "СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 N 108)

28.  "СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78) (ред. от 23.06.2003)

29.  "СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.08.1985 N 135) (ред. от 29.05.2003)

30.  "СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1981 N 292) (ред. от 29.05.2003)

31.  "СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение" (введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 02.08.1995 N 18-78) (ред. от 29.05.2003)

32.  "СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280) (ред. от 22.05.2003)

33.  "СНиП 21-02-99. Стоянки автомобилей" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 19.11.1999 N 64) (ред. от 30.04.2003)

34.  "СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование" (утв. Госстроем СССР 28.11.1992) (ред. от 25.03.2003)

35.  "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 11.06.1999 N 45) (ред. от 24.12.2002)

36.  "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.12.2002 N 163)

37.  "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150)

38.  "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002)

39.  "СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 09.06.1980 N 82) (ред. от 21.01.2002) 
40.  "СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280) (ред. от 21.01.2002)

41.  "СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1986 N 75) (ред. от 12.10.2001)

42.  "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80)

43.  "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 N 73)

44.  "СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1987 N 313) (ред. от 14.05.2001)

45.  "МДС 21-3.2001. Методика и примеры технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий к СНиП 21-01-97*"

46.  "СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 N 224) (ред. от 24.02.2000)

47.  "СНиП 2.11.02-87. Холодильники" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 20.07.1987 N 137) (ред. от 24.02.2000)

48.  "МДС 31-4.2000. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)"

49.  ГОСТ 10060.0-95. Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.

50. ГОСТ 10060.1-95. Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости.
51. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
52. ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
53. ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний
54. ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы
55.  ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов
56.   ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава.

57.   ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
58.    ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Метод определения плотности
59.   ГОСТ 12730.2-78. Бетоны. Метод определения влажности
60.   ГОСТ 12730.3-78. Бетоны. Метод определения водопоглощения.

61.  ГОСТ 13015.0-83. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования.
62.  ГОСТ 13015.1-81. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка
63.  ГОСТ 13015.2-81. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Маркировка.

64.  ГОСТ 13015.3-81. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве.

65.  ГОСТ 13015.4-84. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения.

66.  ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

67.  ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

68. ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности.

69.  ГОСТ 19912-2001. Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

70.  ГОСТ 20054-82.Трубы бетонные безнапорные. Технические условия.
71.  ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.
72.  ГОСТ 22000-86. Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры.
73.   ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.
74.   ГОСТ 22263-76. Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия.
75.  ГОСТ 22266-94. Цементы сульфатостойкие. Технические условия.
76.  ГОСТ 22688-77. Известь строительная. Методы испытаний.
77.  ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами.
78.  ГОСТ 22733-2002. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.
79.  ГОСТ 22783-77. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие.
80.  ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности.
81.  ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости.
82.  ГОСТ 23558-94. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.
83.  ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия.
84.  ГОСТ 23735-79. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.
85.  ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ.
86.  ГОСТ 24143-80. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки.

87.  ГОСТ 24211-91. Добавки для бетонов. Общие технические требования.

88.  ГОСТ 24544-81. Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести.

89.  ГОСТ 24547-81. Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия.

90.  ГОСТ 24640-91. Добавки для цементов. Классификация.

91.  ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений.

92.  ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

93.  ГОСТ 25192-82. Бетоны. Классификация. Общие технические требования.

94.  ГОСТ 25459-82. Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. 

95.  ГОСТ 25584-90. Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации. 

96.  ГОСТ 25607-94. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

97.  ГОСТ 26589-94. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний.

98.  ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 

99. ГОСТ 26804-86. Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.
100. ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава. 


	 «Заказчик»
	 «Подрядчик»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	______________________ В.В. Демченко

	__________________   



	
	Приложение № 4

к контракту № ____

от ___________2009г.




Поставщик: ______________________________________________

Вид оборудования: ________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ
(Указать условия гарантии производителя, как то:

(     Общие условия гарантии (срок гарантии не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию);

(     Перечень гарантийных и не гарантийных случаев;

(     Перечень частей оборудования , на которые гарантия не распространяется ;  

(    Порядок размещения гарантийного ремонта в т.ч. порядок выезда специалиста обследование оборудование, составление дефектных ведомостей , заказа и поставки   запасных частей , замены неисправных частей , ввода оборудования в эксплуатацию; 

 (    Прочие условия гарантии, предусмотренные гарантийным договором.

От имени Подрядчика:                                      От имени производителя оборудования:

___________________________________              _________________________________  

                      ( Подпись, М.П.)                                                                                           ( Подпись, М.П.)
__________________________________________                 ______________________________________  
(Фамилия, имя, отчество подписавшегося, должность)         (Фамилия, имя, отчество подписавшегося, должность)
Приложение № 5
к контракту № ____

от ___________2009г.
	Заказчик 
	 

	
	
	(наименование организации)

	Подрядчик 
	 

	
	
	(наименование организации)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена на основе 
	

	
	
	(ссылка на сметную документацию)

	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ

	 

	
	(наименование строительной продукции и стройки)

	


утвержден приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7

Приложение № 6
к Контракту № _____

от ___________ 2009г.

                    ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N _____

по _______________________________________________________________

     (указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

__________________________________________________________________

  (наименование объекта капитального строительства, его почтовый

                     или строительный адрес)

Застройщик _______________________________________________________

                         (наименование застройщика,

__________________________________________________________________

 номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

__________________________________________________________________

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

__________________________________________________________________

   фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место

__________________________________________________________________

          проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика

	N N 
п/п 
	Фамилия, имя, 
отчество   
	Должность
	Наименование, дата, номер 
документа, подтверждающего
полномочие        
	Подпись

	1  
	2       
	3    
	4             
	5   

	
	
	
	
	


Заказчик _________________________________________________________

                         (наименование заказчика,

__________________________________________________________________

 номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

__________________________________________________________________

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

__________________________________________________________________

    фамилия, имя, отчество заказчика, паспортные данные, место

__________________________________________________________________

          проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика

	N N 
п/п 
	Фамилия, имя, 
отчество   
	Должность
	Наименование, дата, номер 
документа, подтверждающего
полномочие        
	Подпись

	1  
	2       
	3    
	4             
	5   

	
	
	
	
	


Сведения о выданном разрешении на строительство __________________

                                                   (номер, дата

__________________________________________________________________

 выдачи разрешения, наименование органа исполнительной власти или

      органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

__________________________________________________________________

     (наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной

__________________________________________________________________

документации, номер и дата выдачи свидетельства о государственной

__________________________________________________________________

    регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс -

__________________________________________________________________

 для юридических лиц, фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих

__________________________________________________________________

   подготовку проектной документации, паспортные данные, место

__________________________________________________________________

проживания, телефон/факс - для физических лиц, сведения о разделах

__________________________________________________________________

  проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими

__________________________________________________________________

                подготовку проектной документации)

Уполномоченный  представитель  лица,  осуществляющего   подготовку

проектной   документации,   по   вопросам   проверки  соответствия

выполняемых  работ  проектной  документации  (далее  -  авторского

надзора)

	N N 
п/п 
	Наименование лица,   
осуществляющего     
подготовку проектной  
документации, сведения о
разделах проектной   
документации,      
подготовленных этим   
лицом          
	Фамилия, 
имя,   
отчество, 
должность 
	Наименование, 
дата, номер  
документа,  
подтверждающего
полномочие  
	Подпись

	1  
	2            
	3     
	4       
	5   

	
	
	
	
	


Сведения о государственной экспертизе проектной   документации   в

случаях,  предусмотренных  статьей  49  Градостроительного кодекса

Российской Федерации

__________________________________________________________________

   (номер, дата заключения, наименование органа исполнительной

__________________________________________________________________

                  власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство

__________________________________________________________________

 (наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата

__________________________________________________________________

  выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

__________________________________________________________________

 почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, фамилия,

__________________________________________________________________

  имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося

__________________________________________________________________

      физическим лицом, паспортные данные, место проживания,

__________________________________________________________________

                          телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

	N N 
п/п 
	Фамилия, имя, 
отчество   
	Должность
	Наименование, дата, номер 
документа, подтверждающего
полномочие        
	Подпись

	1  
	2       
	3    
	4             
	5   

	
	
	
	
	


Уполномоченный    представитель  застройщика  или  заказчика    по

вопросам строительного контроля

	N N 
п/п 
	Фамилия, имя, 
отчество   
	Должность
	Наименование, дата, номер 
документа, подтверждающего
полномочие        
	Подпись

	1  
	2       
	3    
	4             
	5   

	
	
	
	
	


Уполномоченный       представитель     лица,       осуществляющего

строительство, по вопросам строительного контроля

	N N 
п/п 
	Фамилия, имя, 
отчество   
	Должность
	Наименование, дата, номер 
документа, подтверждающего
полномочие        
	Подпись

	1  
	2       
	3    
	4             
	5   

	
	
	
	
	


Другие  лица,  осуществляющие строительство,   их   уполномоченные

представители

	N N 
п/п 
	Наименование лица, осу- 
ществляющего строитель- 
ство, номер и дата выда-
чи свидетельства о госу-
дарственной регистрации,
ОГРН, ИНН, почтовые рек-
визиты, телефон/факс -  
для юридических лиц; фа-
милия, имя, отчество ли-
ца, осуществляющего     
строительство, паспорт- 
ные данные, место прожи-
вания, телефон/факс -   
для физических лиц      
	Фамилия, имя, 
отчество,     
должность     
уполномоченно-
го представи- 
теля лица,    
осуществляюще-
го строитель- 
ство, наимено-
вание, дата,  
номер докумен-
та, подтверж- 
дающего полно-
мочие         
	Выполняе- 
мые работы
по строи- 
тельству, 
реконст-  
рукции,   
капиталь- 
ному ре-  
монту объ-
екта капи-
тального  
строитель-
ства      
	Подпись 
уполно- 
моченно-
го пред-
стави-  
теля    
лица,   
осущест-
вляющего
строи-  
тельство

	1  
	2            
	3       
	4    
	5   

	
	
	
	
	


Сведения о государственном строительном надзоре __________________

                                                  (наименование

__________________________________________________________________

органа государственного строительного надзора, почтовые реквизиты,

__________________________________________________________________

 телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного лица

__________________________________________________________________

 (должностных лиц) органа государственного строительного надзора,

__________________________________________________________________

                номер, дата приказа (распоряжения))

Общие сведения об объекте капитального строительства

__________________________________________________________________

        (наименование объекта капитального строительства,

__________________________________________________________________

                 краткие проектные характеристики

__________________________________________________________________

               объекта капитального строительства)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта  объекта

капитального строительства _______________________________________

                                          (дата)

Окончание  строительства,  реконструкции,   капитального   ремонта

объекта капитального строительства _______________________________

                                               (дата)

В настоящем журнале ____ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован

и   скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в

период с ________ по _________________ (заполняется в случае, если

в   процессе   строительства,  реконструкции, капитального ремонта

велось несколько журналов).

________ _____________________ ___________________________________

(личная  (расшифровка подписи)  (должность - для застройщика или

подпись)                       заказчика, являющегося юридическим

                                             лицом)

             М.П.

     (для застройщика или

    заказчика, являющегося

      юридическим лицом)

Регистрационная  надпись органа   государственного   строительного

надзора

(заполняется   должностным   лицом     органа     государственного

строительного надзора)

Номер дела (регистрационный номер) _________________

________________   _____________________   _______________________

(личная подпись)   (расшифровка подписи)         (должность)

                                      "__" _______________ ____ г.

Сведения  об  изменениях  в  записях  Титульного    листа   общего

журнала работ

	N N 
п/п 
	Дата
	Изменения в
записях с 
указанием 
основания 
	Фамилия, инициалы, должность лица,
внесшего изменения, наименование, 
дата, номер документа,      
подтверждающего полномочие лица  
	Подпись

	1  
	2 
	3     
	4                 
	5   

	
	
	
	
	


                             РАЗДЕЛ 1

             Список инженерно-технического персонала

          лица, осуществляющего строительство, занятого

          при строительстве, реконструкции, капитальном

            ремонте объекта капитального строительства

	N N
п/п
	Наимено-
вание   
лица,   
осущест-
вляющего
строи-  
тельство
	Фамилия, ини-
циалы, долж- 
ность лица,  
входящего в  
список инже- 
нерно-техни- 
ческого пер- 
сонала       
	Дата начала
работ на   
объекте ка-
питального 
строитель- 
ства с ука-
занием вида
работ      
	Дата     
окончания
работ на 
объекте  
капиталь-
ного     
строи-   
тельства 
	Должность, фа- 
милия, инициа- 
лы, подпись    
уполномоченного
представителя  
лица, осуществ-
ляющего строи- 
тельство       

	1 
	2    
	3      
	4     
	5    
	6       

	
	
	
	
	
	


                             РАЗДЕЛ 2

      Перечень специальных журналов, в которых ведется учет

      выполнения работ, а также журналов авторского надзора

     лица, осуществляющего подготовку проектной документации

	N N 
п/п 
	Наименование
специального
журнала     
(журнала ав-
торского    
надзора) и  
дата его вы-
дачи        
	Наименование лица, осуще- 
ствляющего строительство  
(лица, осуществляющего    
подготовку проектной доку-
ментации), ведущих журнал,
их уполномоченных предста-
вителей с указанием долж- 
ности, фамилии, инициалов 
	Дата   
переда-
чи за- 
строй- 
щику   
или за-
казчику
журнала
	Подпись    
уполномо-  
ченного    
представи- 
теля зас-  
тройщика   
или заказ- 
чика       

	1  
	2      
	3             
	4   
	5     

	
	
	
	
	


                             РАЗДЕЛ 3

      Сведения о выполнении работ в процессе строительства,

           реконструкции, капитального ремонта объекта

                    капитального строительства

	N N 
п/п 
	Дата     
выполне- 
ния работ
	Наименование работ,     
выполняемых в процессе    
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта 
капитального строительства  
	Должность, фамилия,
инициалы, подпись 
уполномоченного  
представителя лица,
осуществляющего  
строительство   

	1  
	2    
	3              
	4         

	
	
	
	


                             РАЗДЕЛ 4

    Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика

      в процессе строительства, реконструкции, капитального

            ремонта объекта капитального строительства

	N N 
п/п 
	Сведения о проведе- 
нии строительного   
контроля при строи- 
тельстве, реконст-  
рукции, капитальном 
ремонте объекта ка- 
питального строи-   
тельства            
	Выяв- 
ленные
недос-
татки 
	Срок   
устра- 
нения  
выяв-  
ленных 
недос- 
татков 
	Дата   
устра- 
нения  
недос- 
татков 
	Должность, фа- 
милия, инициа- 
лы, подпись    
уполномоченного
представителя  
застройщика или
заказчика      

	1  
	2          
	3   
	4   
	5   
	6       

	
	
	
	
	
	


                             РАЗДЕЛ 5

      Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего

      строительство, в процессе строительства, реконструкции,

     капитального ремонта объекта капитального строительства

	N N 
п/п 
	Сведения о проведе-
нии строительного  
контроля в процессе
выполнения работ по
строительству, ре- 
конструкции, капи- 
тальному ремонту   
объекта капитально-
го строительства   
	Выяв- 
ленные
недос-
татки 
	Срок   
устра- 
нения  
выяв-  
ленных 
недос- 
татков 
	Дата    
устране-
ния не- 
достат- 
ков     
	Должность, фа- 
милия, инициа- 
лы, подпись    
уполномоченного
представителя  
лица, осуществ-
ляющего строи- 
тельство       

	1  
	2         
	3  
	4   
	5   
	6       

	
	
	
	
	
	


                             РАЗДЕЛ 6

     Перечень исполнительной документации при строительстве,

            реконструкции, капитальном ремонте объекта

                    капитального строительства

	N N 
п/п 
	Наименование исполнительной      
документации (с указанием вида работ, 
места расположения конструкций,    
участков сетей инженерно-технического 
обеспечения и т.д.)          
	Дата подписания  
акта, должности, 
фамилии, инициалы 
лиц, подписавших 
акты       

	1  
	2                   
	3         

	
	
	


                             РАЗДЕЛ 7

         Сведения о государственном строительном надзоре

          при строительстве, реконструкции, капитальном

            ремонте объекта капитального строительства

	N N 
п/п 
	Данные о проведенных 
органом        
государственного   
строительного надзора 
проверках, включая  
итоговую проверку   
	Срок    
устранения 
выявленных 
нарушений 
	Фактическая
дата    
устранения 
выявленных 
нарушений 
	Должность, 
фамилия,  
инициалы, 
подпись  
должностного
лица    

	1  
	2           
	3     
	4     
	5     

	
	
	
	
	


ЧАСТЬ 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
      Согласно письму от 25.09.2008 г. №ДО5-4076 Министерства экономического развития и торговли РФ, предметом контракта определена деятельность «Строительство зданий и сооружений «под ключ», включая ремонт и реконструкцию (код 4520080 ОКПД ОК 004-93 по Распоряжению Правительство РФ от 27.02.2008 г. №236-р).

 Предметом контракта является строительство объекта  «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»  «под ключ», включая ремонт и реконструкцию в соответствии с условиями выполнения, установленными настоящей документацией об аукционе.   

Основанием проектирования и строительства «под ключ» является технический отчет «Комплексные инженерные изыскания», выполненный ООО ПСФ «ГЕОэкспресс» и проект «Обоснование инвестиций», выполненный ОАО «Астрахангипроводхоз», рассмотренный ОГУ «Государственная экспертиза проектов (положительное заключение №161-01-Ф/2007 от 28.07.2007 г.) и утвержденный Министерством здравоохранения Астраханской области (№01-15-4645 от 08.08.2007 г.) со следующими показателями:
Показатели:

Вид строительства – реконструкция;
Площадь территории – 7,32 га; 

Площадь застройки – 15280,00 кв.м;
Коечный фонд – 980 коек;
Ежегодная стационарная помощь – 37,5 тыс.руб.;
Общая численность персонала – 1430 чел.;
Мощность приемного отделения при чрезвычайной ситуации одновременно – до 20 чел.
Сметная стоимость в базисном уровне цен на 01.01.2000 года (без НДС) – 939727,41 тыс.руб.

в том числе: СМР – 399419,92 тыс.руб.;

оборудование – 496110,59 тыс.руб.;

прочие затраты – 44196,9 тыс.руб.

Сметная стоимость в уровне цен на 1 кв. 2007 г. года (с НДС) – 3202483,61 тыс.руб.

в том числе: СМР – 1574193,79 тыс.руб.;

оборудование – 1475234,46 тыс.руб.;

прочие затраты – 150055,36 тыс.руб.

Примечание: в составе документации об аукционе на бумажном носителе участникам размещения заказа предоставляются следующие материалы:
1. Проект «Обоснование инвестиций»;

2. Технический отчет «Комплексные инженерные изыскания».

3. Расчет начальной (максимальной) цены контракта на основании проекта «Обоснование инвестиций объекта  «Реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 2 в Трусовском районе г. Астрахани».  
Условиями выполнения работ являются:

· Соответствие требованиям технической части (часть 4 настоящей документации об аукционе). 
· Обеспечение строительства объекта на основе сосредоточения функций управления всеми стадиями инвестиционного процесса в одной организационной структуре.

· Осуществление единого непрерывного комплекса создания готовой строительной продукции (проектирование – выполнение строительных и монтажных работ, включая комплектацию стройки технологическим и инженерным оборудованием – ввод в эксплуатацию).

· Предоставление гарантийных обязательств на все виды работ и конструктивных элементов на срок 5 (пять) лет с момента введения объекта (отдельного этапа объекта) в эксплуатацию.
· Предоставление гарантийных обязательств на поставленное оборудование на срок 2 (два) года с момента введения объекта (отдельного этапа объекта) в эксплуатацию.
· Обеспечение ввода в эксплуатацию объекта строительства  в установленные сроки.

· Ежегодные объемы работ устанавливаются в соответствии с лимитами финансирования и   изменению не подлежат.

· Ежемесячные объемы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ и   изменению не подлежат.

· Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств. 

Сроки выполнения работ:  сдача законченного строительством объекта в срок с момента заключения контракта до  20 декабря 2012 года.
Место выполнения работ: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Хибинская, 2.
Требования к качеству строительной продукции:
	Общие требования

	- Обеспечение строительства объекта на основе сосредоточения функций управления всеми стадиями инвестиционного процесса в одной организационной структуре.

- Осуществление единого непрерывного комплекса создания готовой строительной продукции (проектирование – выполнение строительных и монтажных работ, включая комплектацию стройки технологическим и инженерным оборудованием – ввод в эксплуатацию).



	В том числе:

	1. Проектно-изыскательские работы :

	Соответствие проектной документации Градостроительному кодексу Российской Федерации (ст. 48, 49) и Постановлениям Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", №145 от 05.03.2007 г. "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с Изменениями от 29.12.2007 г., 16.02.2008 г.).

	2. Строительно-монтажные работы:

	- Качество выполнения всех строительно-монтажных работ должно соответствовать утвержденной проектно-сметной документации и требованиям нормативно-технических  документов; 

	3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием 

	- Выполнение работ с использованием собственных строительных материалов. Технические характеристики используемых строительных материалов должны соответствовать утвержденной проектно-сметной документации и требованиям нормативно-технических документов.
- Подрядчик наряду с выполнением СМР организует приемку и проверку комплектности поступающего оборудования в соответствии с проектом, осуществляет расконсервацию, ревизию и охрану оборудования с момента поступления на приобъектный склад, обеспечивает выполнение пусконаладочных работ, включая комплексное опробование оборудования;
- Наличие документов, подтверждающих соответствие оборудования требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации. 

- Осуществление монтажа (установки) и пуско-наладочных работ с проверкой эксплуатационных параметров;

- Комплексное опробование оборудования на рабочих режимах

	


� Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (УиПУИС) и организациям инвалидов (ОИ). 


� Документ считается заверенным, если на нем стоит печать и подпись уполномоченного лица (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или собственноручная подпись физического лица (для физических лиц). Применение  факсимильных подписей при оформлении заявки на участие в аукционе не допускается.


� В заявке (форма 2) участник размещения заказа декларирует соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005. (согласно части 2.1 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ).


� Выписка должна быть надлежаще оформлена:  подписана должностным лицом, уполномоченным подписывать Свидетельства о государственной регистрации, и скреплена гербовой печатью регистрирующего органа.


� Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе Федеральным законом от 10.01.2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»).





� Документом, подтверждающим полномочия, необходимые для участия в аукционе присутствующих представителей участника аукциона, может быть:


документ, удостоверяющий личность (в случае участия в аукционе  лица, подписавшего заявку на участие в аукционе);


доверенность установленного образца, выданную  лицом, уполномоченным действовать от имени участника аукциона, свидетельствующую о том, что присутствующее лицо  имеет полномочия участвовать в аукционе и документ, удостоверяющий личность присутствующего лица.


� Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
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