ЧАСТЬ II .          Проект муниципального контракта 

НА СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
г. Астрахань                                                                             _________________ 2006 год

МКП г.Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», именуемое в дальнейшем «Заказчик», имеющее лицензию Д 568321 на осуществление функций заказчика – застройщика  регистрационный номер ГС-3-34-02-27-0-3018011584-006252-1 в лице директора Тимофеева Владимира Павловича, действующего на основании устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», имеющее лицензию __________________________________ на разработку проектной документации, в лице директора _____________________________, действующего на основании _______ , с другой стороны заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) в соответствии с результатами проведенного открытого конкурса_________________ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить проектно-изыскательские работы (разработать проектно-сметную документацию)   по объекту: ___________________________________________________________________________.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом Контракта, определяются заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему Контракту).

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Стоимость работ поручаемых Исполнителю по настоящему Контракту, определена по результатам открытого конкурса и составляет:

· в текущих ценах с НДС 18% ____________ тыс.руб.

2.2. Цена, указанная в п. 2.1. настоящего Контракта, является фиксированной и не подлежит изменению.

         2.3.  Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств муниципального бюджета в пределах лимитов, утвержденных бюджетом на текущий год. 

         2.4.  Оплата за выполненные работы производится Исполнителю поэтапно, в соответствии с календарным планом (графиком) (Приложение №2 к настоящему Контракту) работ за вычетом штрафных санкций, с возможной отсрочкой платежей не менее   30 дней.
         2.5.  Заказчик, при наличии финансовых средств, перечисляет Исполнителю аванс в размере до 20 % от стоимости контракта. 

2.6. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком поэтапно, в соответствии с оформленными актами приемки – сдачи  проектной  продукции, но  не  более  95 %  от  стоимости настоящего Контракта. Окончательный расчет производится после получения Заказчиком проектно-сметной документации,  согласованной  со всеми заинтересованными организациями.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

         З.1.  Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

      Начало       ____________________ 200_ год.

      Окончание ____________________ 200_ год

        3.2. Сроком начала работ является момент  подписания  Контракта  при наличии всех исходных данных для проектирования. При задержке Заказчиком представления исходных данных для проектирования  сроки  окончания  проектных работ автоматически  переносятся  пропорционально срокам задержки представления исходных данных.

3.3.  Содержание и сроки выполнения основных выходных документов  и  этапов           определяются Календарным планом (графиком) работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ.

4.1. Приемка и оценка проектной продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование.

4.2. Перечень выполненных работ, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего Контракта определен Календарным планом (графиком).

4.3. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке научно-технической продукции по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.4. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки проектной продукции с приложением к нему 5 комплектов проектной и другой документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта и задания на проектирование.

4.5. Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта приемки-сдачи работ и отчетных документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Контракта, обязан направить Исполнителю подписанный Акт приемки-сдачи проектной продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

4.6. В случае не оформления акта сдачи-приемки без мотивированного отказа приемки работ в течение 15 дней, работа считается принятой и подлежит оплате.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её и в 3-хдневный срок, после приостановления работы, поставить об этом в известность Заказчика. 

4.9. В этом случае стороны обязаны в 10-тидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. При исполнении Контракта обеспечить финансирование работ в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Контракта.

         5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конст-

рукций, не обеспечивающих уровень качества установленным нормативными документами.

5.2.2. Вносить предложения о замене  Субподрядчика  неудовлетворительно  выполняю-

щего работы по Контракту.

5.2.3. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине:

· не выполнения в установленные сроки Исполнителем ранее данных распоряжений;

· наступлении форс-мажорных обстоятельств;

· отсутствия финансирования.

5.2.4. Удерживать из суммы оплаты за выполненные работы неустойку за неисполнение Исполнителем договорных обязательств. 

5.3. Исполнитель обязан:

         5.3.1  При разработке предпроектной и проектной документации руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, Заданием на проектирование и другими требованиями Заказчика.

5.3.2 Передать Заказчику по акту приема - сдачи проектно – сметную документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями с приложением заключения государственной экологической экспертизы, для дальнейшего проведения Главгосэкспертизы. Датой окончания и сдачи проектно - изыскательских  работ  является  дата подписания  акта  приемки - сдачи, согласованной         проектной документации.

5.3.3 При обнаружении экспертными органами недостатков в проектно – сметной документации, допущенных по вине Исполнителя, устранить их безвозмездно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае отступления от иных условий настоящего Контракта (ненадлежащее оформление или некомплектность документации) Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от договорной цены по настоящему Контракту. 

6.3. При нарушении Исполнителем конфиденциальности, передачи проектной документации или ее отдельных частей третьим лицам, либо представления третьим лицам информации о стоимости объекта по предмету Контракта к Исполнителю применяются штрафные санкции в размере 50% от стоимости работ по настоящему Контракту.

6.4. Исполнитель несет ответственность за проектные решения, являющиеся предметом настоящего Контракта на протяжении всего срока согласования, утверждения проекта, производства строительных работ и эксплуатации объекта, при этом все возникающие при этом замечания исправляет за свой счет и в сроки согласованные с Заказчиком.

6.5. В случае невыполнения в срок, предусмотренный Календарным планом (графиком), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3 % от договорной цены по настоящему Контракту.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Право собственности Заказчика на выполненную настоящим Контрактом работу наступает после её оплаты и поступления средств на расчетный счет Исполнителя.

7.2. Отдельные виды работ настоящего Контракта могут быть переданы, по письменному согласованию с Заказчиком, на выполнение в Субподрядные организации. При этом Исполнитель несет полную ответственность за работы, выполняемые Субподрядными организациями по всем статьям настоящего Контракта.

7.3.  В случае отказа Заказчика в согласовании предложенного Субподрядчика, Исполнитель предлагает на согласование Заказчику другого Субподрядчика или выполняет работы собственными силами.

7.4. Все возникшие изменения в ходе исполнения настоящего Контракта, либо дополнительные обязательства сторон письменно оформляются сторонами в форме Дополнительного соглашения.

7.5. Заказчик не оплачивает штрафы (пеню) предъявленные к Исполнителю за несвоевременные платежи по налогам.

7.6. В случае неисполнения Исполнителем порученных работ в сроки установленные настоящим Контрактом и в сроки указанные в соответствующих предписаниях представителем Заказчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке привлекать другие подрядные организации к выполнению проектно - изыскательских работ или расторгнуть настоящий Контракт.

7.7. Все, вызванные настоящим Контрактом и связанные с ним разногласия, стороны стремятся решить путем переговоров. В случае не достижения согласия путем переговоров, разногласия окончательно решаются в арбитражном суде Астраханской области.

8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

8.1. Заказчик, имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, в случаях:

- задержки по вине Исполнителя начала работ по настоящему Контракту более чем на 10 дней от даты, установленной настоящим Контрактом;

- указанных в пункте 7.6 настоящего Контракта;

· ликвидации предприятия – Исполнителя;
· вступления в силу решения арбитражного суда о приостановки деятельности предприятия – Исполнителя, либо изъятия у него материально-технических ресурсов;

- консервации объекта;
· лишения Исполнителя права на производство работ, то есть отзыва лицензии; других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Исполнителя права на производство работ;

· отсутствия финансирования.

         8.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Контракт в случае:

- задержки Заказчиком оплаты платежей на срок свыше 3-х месяцев (при наличии финансовых средств).

8.3. Сторона, от которой происходит инициатива по расторжению настоящего Контракта (за исключением случаев расторжения Контракта в одностороннем порядке), направляет другой стороне письменное уведомление, на которое должен быть дан ответ в течение 10 дней. 

 При оставлении уведомления без ответа, предложения о расторжении настоящего Контракта считаются принятыми.

8.4. При расторжении настоящего Контракта незавершенные объемы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость в объеме выполненных и принятых работ.

8.5. Учитывая, что работы по предмету настоящего Контракта финансируются из местного бюджета, пополнение которого зависит от налоговых платежей, Заказчик при расторжении настоящего Контракта согласно пункту 8.1 не несёт ответственности за упущенную при этом выгоду Исполнителем.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до окончания всех взаиморасчетов.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Заказчик»

МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»
414004, г. Астрахань, ул. Ленина, 23 ИНН 3018011584, л/с 03888000200;

УФК по АО р/сч 40201819600000100004;                                          

БИК 041203001, ГРКЦ ГУ Банка России по АО

КПП 301501001
«Исполнитель»

               ____________________________

               ____________________________

               ____________________________

               ____________________________

               ____________________________

               ____________________________

               ____________________________

               ____________________________

Директор МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»

 ______________В.П. Тимофеев   


                  ___________________________

                  ___________________________

                  ___________________________



Приложение № 1 

к контракту №___________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование Заказчика

Наименование работы и основных этапов ее выполнения
Срок выполнения
Стоимость с учетом НДС





Примечание: В сроки выполнения работ не входит время на согласование и экспертизу разделов проекта.

Заказчик:                                                                                              Исполнитель:
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