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Техническое задание

на проектирование внеплощадочных инженерных сетей  квартала,
ограниченного улицами Волжская, Наб. 1 Мая, Мечникова, Ахшарумова
в Кировском и Советском районах г. Астрахани

	Заказчик
	Управление по капитальному строительству администрации г. Астрахани

	Основание для проектирования
	Распоряжение администрации г. Астрахани от______№_____ «О функции заказчика по выполнению работ по проектированию и строительству внеплощадочных инженерных сетей

квартала, ограниченного улицами Волжская,Наб.

1 Мая,Мечникова,Ахшарумова г.Астрахани» 



	Исходные данные для проектирования
	Проект планировки и межевания территории квартала, ограниченного улицами Волжская, Наб. 1 Мая, Мечникова, Ахшарумова в Кировском и Советском районах, утвержденный постановлением мэра города от 28.08.2009 №4184-м;

инженерно-техническое задание от 15.09.2010

	Необходимость производства изысканий
	Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для проектирования

	Стадийность проекта
	Две стадии: 

Проектная документация

Рабочая документации

С целью ускорения сроков проектирования допускается совмещение стадий при разработке разделов проекта

	Объем и характер проектных работ
	Проект разработать в соответствии с техническими условиями и техническими предложениями, поступившими от эксплуатирующих организаций согласно ИТЗ.

Проектом предусмотреть:

устройство подъездных дорог к инженерно-техническим объектам (РП, ТП, КНС, ПНС и т.п.) от ближайших улиц либо внутриквартальных проездов, разворотных площадок около данных объектов;

планировочные отметки поверхности рельефа увязать с отметками прилегающих территорий согласно проекта планировки и межевания данного квартала

	Состав проектной документа-ции
	В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008.

	Условия и сроки выполнения работ
	Согласно муниципальному контракту с разбивкой на этапы:

1 этап: внеплощадочные сети электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, сети хозбытовой канализации на участок, ограниченный улицами Волжская, Бакинская, М. Джалиля, Ахшарумова;

2 этап:  внеплощадочные сети электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, сети хозбытовой канализации территории квартала, ограниченного улицами Волжская, Наб. 1 Мая, Мечникова, Ахшарумова;

3 этап: сети ливневой канализации и поливочного водопровода квартала, ограниченный улицами Волжская, Наб. 1 Мая, Мечникова, Ахшарумова

	Особые условия
	Проектную документацию согласовать по справке установленного образца со всеми заинтересованными организациями и комитетом по градостроительству и архитектуре.

Проектную и сметную документацию передать заказчику на бумажном носителе в количестве 5 экз. и в электронном виде.

Сметную документацию выполнить в программе ГРАНД-СМЕТА.
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