ИЗМЕНЕНИЯ К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ 

на выполнение работ по объекту «Инженерная защита г. Астрахани от подтопления» 

Муниципальный заказчик – Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству». 

Извещение о проведении конкурса опубликовано в городском информационном бюллетене №19  от 16.03.2007г.
1. В разделе «Начальная цена контракта»: 

Лот №6. «Строительство насосной станции на дамбе р. Царев и Приволжского затона» слова «264048,53 тыс.руб. с учетом НДС» заменить на слова «188436,59 тыс.руб. с учётом НДС»; 

Лот №7. «Строительство насосной станции в истоке ерика Казачий» слова «87829,48 тыс.руб. с учетом НДС» заменить на слова «64426,45 тыс.руб. с учетом НДС»; 

Лот №8. «Строительство шлюза-регулятора на р. Кутум у с. Три протока»  слова «21210,96 тыс.руб. с учетом НДС» заменить на слова «21253,04 тыс.руб. с учетом НДС»; 

2. В разделе «Сроки выполнения работ»: 

Лот №1 «Берегоукрепление р. Кутум от Коммерческого моста до сетевязальной фабрики»  слова  «апрель 2007г.» заменить на слова «май 2007г.»
Лот №2 «Берегоукрепление р. Кутум в г. Астрахани на участке в створе ул. Магнитогорской до моста в створе ул. Студенческой» слова  «апрель 2007г.» заменить на слова «май 2007г.»
Лот №3 «Берегоукрепление канала им. 1-го Мая в г. Астрахани» слова  «апрель 2007г.» заменить на слова «май 2007г.»
Лот №4 «Берегоукрепление р. Кутум от сетевязальной фабрики до моста в створе ул. Магнитогорская в г. Астрахани» слова  «апрель 2007г.» заменить на слова «май 2007г.»
Лот №5 «Берегоукрепление Приволжского затона» слова  «апрель 2007г.» заменить на слова «май 2007г.».
Лот №6 «Строительство насосной станции на дамбе р. Царев и Приволжского затона» слова  «апрель 2007г.» заменить на слова «май 2007г.»
Лот №7 «Строительство насосной станции в истоке ерика Казачий» слова  «апрель 2007г.» заменить на слова «май 2007г.»
Лот №8 «Строительство шлюза-регулятора на р. Кутум у с. Три протока» слова  «апрель 2007г.» заменить на слова «май 2007г.»
3. В разделе «Обеспечение заявки»: 

Лот №6 «Строительство насосной станции на дамбе р. Царев и Приволжского затона» слова « 13202,43 тыс.руб.» заменить на слова «1884,00 тыс. руб.»
Лот №7 «Строительство насосной станции в истоке ерика Казачий» 
слова «4391,47 тыс.руб.» заменить на «644,00 тыс. руб.»
Лот №8 «Строительство шлюза-регулятора на р. Кутум у с. Три протока» 
слова «1060,55 тыс.руб.» заменить на  «212,00 тыс. руб.».
4. В разделе «Обеспечение контракта»: 

Лот №6 «Строительство насосной станции на дамбе р. Царев и Приволжского затона» слова «13202,43 тыс.руб.» заменить на слова «9421,83 тыс. руб.».
Лот №7 «Строительство насосной станции в истоке ерика Казачий» 
слова «4391,47 тыс.руб.» заменить на «3221,32 тыс. руб.».
Лот №8 «Строительство шлюза-регулятора на р. Кутум у с. Три протока» 
слова «1060,55 тыс.руб.» заменить на «1062,65 тыс. руб.».
