ЗАКАЗЧИК:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:                                                                       

Заместитель мэра города по территории -                               Председатель
Глава администрации Трусовского района                              котировочной комиссии

 _________________  В.Г. Курбатов                                         ________________  В.Г. Федотов
П Р О Т О К О Л   № 117
заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района

от  26 сентября  2007 года

Число членов котировочной комиссии – 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии – 5 человек.

Кворум имеется.
На заседании котировочной комиссии присутствовали:

(основание работы котировочной комиссии  постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 28.02.2007 года № 134)

Члены комиссии: 





С.В.Воробьев
А.Ш.Темиргалиева
А.Х.Усманов 

О.В.Соболева 
Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес 414015 г. Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.
Сведения о существенных условиях контракта:  Устройство тротуара по ул. Суворова:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 21 м3;

- установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 175 м;

- устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известкового щебня – 210 м2;

- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см – 210 м2; 

Материалы для производства работ, должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.  Качество работ  должно удовлетворять СНиПам. Расчет стоимости работ производиться по гос.расценкам, на основании утвержденных ТЕРов.

Гарантий срок 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

Срок  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 30 календарных дней с момента заключения контракта, IY квартал 2007г.
Максимальная цена контракта: 207 382 (двести семь тысяч триста восемьдесят два) рубля.

Стоимость оказываемых услуг с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплений, транспортных расходов с ЗСР, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, НДС, страхованием строительных рисков. Уплата таможенных пошлин,  другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят.

19.09.2007 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок цен на устройство тротуара по ул. Суворова.
Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок была составлена сравнительная таблица об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:

	 
	Дата и время подачи котировочной заявки
	стоимость, руб
	срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

	Стартовые критерии
	до 17:30  25.09.2007г
	207382,00
	30 календарных дней с момента заключения договора.

	МУП г. Астрахани «Дорожник Форпоста»
	Вх. № 117-КЗ-01 от

25.09.07, вр.09:15
	204613,00
	30 календарных дней с момента заключения договора.

	ООО «Электростроймонтаж»
	Вх. № 117-КЗ-02 от 25.09.07, вр.15:15
	207382,00
	30 календарных дней с момента заключения договора.


        Предложение о наиболее низкой цене поступило от МУП г. Астрахани «Дорожник Форпоста», она составила 204 613,00 рублей. Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение выше обозначенных работ с МУП г. Астрахани «Дорожник Форпоста». Общая сумма договора 204613,00 (двести четыре тысячи шестьсот тринадцать) рублей. Стоимость работ с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплений, транспортных расходов с ЗСР, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, НДС. Уплата таможенных пошлин,  другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят. 

           Срок поставки товара, выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения договора, IY квартал 2007 года.
Участника размещения заказа, предложившего в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок не было.

Другой участник размещения заказа, ООО «Электростроймонтаж», предложил цену контракта, следующую после предложенной победителем в проведении запроса котировок, она составила 207382,00 (двести семь тысяч триста восемьдесят два) рубля. 

Котировочной комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место признать ООО «Электростроймонтаж».
       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с МУП г. Астрахани «Дорожник Форпоста».
3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО «Электростроймонтаж».
   Члены комиссии:




                                   А.Х. Усманов


А.Ш. Темиргалиева











С.В.Воробьев

                                                                                                                      О.В.Соболева
