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[image: image3.emf]1    2    3    4    5     40    Устройство основания толщиной 15 см из щебня  фракции 40 - 70 мм при укатке каменных материалов с  пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа  (кг/см2): двухслойных нижнего слоя    1000 м2  основания    0,0049      41    Устройство основания толщи ной 15 см из щебня  фракции 40 - 70 мм при укатке каменных материалов с  пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа  (кг/см2): двухслойных верхнего слоя (толщ. 10см)    1000  м2  основания    0,0049      42    На каждый 1 см изменения толщины слон добавлять  или исклю чать к нормам с 27 - 04 - 007 - 01 по 27 - 04 - 007 - 3    1 000  м2  основания    - 0,0049      43    Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих  асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,  плотность каменных материалов: 2,5 - 2,9 т/мЗ    1000 м2  покрытия    0,0049      44    Устро йство покрытия толщиной 4 см из горячих  асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых  тина АБВ, плотность каменных материалов: 2,5 - 2,9 т/мЗ  (толщ.3см)    1000 м2  покрытия    0,0049      45    При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять  или исключать: к норм е 27 - 06 - 020 - 1    1000 м2  покрытия    - 0,0049      ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ     46    Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных    100  мЗ  конструкци й    0,007      47    Разборка покрытий и оснований: щебеночных    100  мЗ  конструкций    0,02      48    Погрузка лома в автосамосвалы    тонна    4,74      49    Перевозка грузов автомобилями - самосвалами  грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера.  Расстояние перевозки 15 км; нормативное время  пробега 1.264 час; класс груза 1    т    4,74      50    Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"  или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ,  группа грунтов 2    1000  мЗ  грунта    0,0079      51    Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25  мЗ, группа грунтов: 2    1000  мЗ  грунта    0,0135      52    Разработка грунта вручную с креплением в траншеях  шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2    100  мЗ  грунта    0,079      53    Разработка мокрого грунта вручную с креплением в  траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа  грунтов 2    100  м3  грунта    0, 154      54    Погрузка грунта в автосамосвалы    тн    26,95      55    Перевозка грузов на расстояние 15км    ТН    26,95      56    Работа на отвале, группа грунтовО 2 - 3    1 000  мЗ  грунта    0,0154      57    Водоотлив: из траншей    100  мЗ  мокрого  грунта    0,289      58    Крепление ин вентарными щитами стенок траншей  шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых    100 м2  креплений    1,31      59    Демонтаж трубопроводов из керамических  канализационных труб диаметром: 200 мм    100 м  трубопровод  а    0,43      60    Подвешивание подземных коммуникаци й при  пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения  коробов до 0,25 м2    1  м короба    21      61    Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили  самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25  мЗ, группа грунтов: 2    1000 мЗ  грунта    0,0315       



Проект МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №
на осуществление подрядных работ
г.Астрахань                                                                                  «___»______________ г.

         Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №3», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Космачевой Надежды Георгиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  и _________________  ____________________________________________________, именуемое дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________, действующего на  основании Устава (Положения, Свидетельства о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя) _____________________________________________________________

(указать дату и номер), доверенности от ___________________ (указать дату)  и свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (указать дату выдачи, регистрационный номер, срок действия и орган, выдавший), выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном законодательством в указанной сфере ( если иное не установлено законом) с другой стороны (именуемые в дальнейшем также Стороны), на основании решения котировочной комиссии  Заказчика (протокол №___ от «___»  ______ 2010г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить перекладку участка самотечной сети канализации  (далее- работы) в здании, расположенным по адресу : г.Астрахань, ул. Куликова, 61 (в дальнейшем именуется объект) согласно прилагаемой к настоящему контракту сметой.
         1.2.Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются прилагаемой к настоящему контракту сметой (ведомость объемов работ, локальный сметный расчет, расчет потребности в материалах, расчет договорной цены)
1.3. Источник финансирования Контракта: муниципальный бюджет.

2. Цена (стоимость) контракта, порядок и форма расчетов

         2.1. Общая цена (стоимость) настоящего контракта со всеми расходами Подрядчика, связанными с выполнением работ по нему (включая НДС при его наличии) составляет согласно предложению Подрядчика (Протокол №________________________2010 г.) ______________________________________________________________________  рублей. 

 Указанная цена (стоимость) контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения в течение всего срока действия контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон о поставках)(а в отношении заказов на выполнение подрядных строительных работ и проектных и изыскательных работ для государственных и муниципальных нужд (статьи 763- 766 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК),- установленных (с учетом положений статьи 768 ГК) частью 1 статьи 767 того же ГК).  Оплата выполняемых по настоящему контракту работ осуществляется на основании выставленных Подрядчиком для оплаты счетов.

         2.2.   Расчеты с Подрядчиком по настоящему контракту осуществляются муниципальным казначейством города Астрахани (далее- казначейство)  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно платежных реквизитов, указанных им в настоящем контракте, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее- законодательство), нормативными правовыми актами администрации города в сфере финансов, бухгалтерского учета, а также учета и исполнения обязательств получателей бюджетных средств города.

         2.3. Для оплаты исполненных по контракту работ Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней  с даты получения от Подрядчика счетов и надлежаще оформленного и подписаннного сторонами акта (актов) сдачи- приемки исполненных по настоящему контракту работ  передает в казначейство копию настоящего контракта, указанные счета и акт (акты) приема работ с последующим осуществлением контроля за своевременностью перечисления денежных средств Подрядчику. 

3. Обязательства сторон
         3.1. Заказчик обязуется:

         3.1.1. Передать Подрядчику для выполнения работ в течении 1 (одного) дня с даты подписания настоящего контракта необходимую документацию для выполнения работ;

         3.1.2. Подготовить объект для производства строительно-ремонтных работ, в том числе укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей Подрядчика;

         3.1.3. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта;

         3.1.4. Осуществлять  по настоящему контракту контроль за началом и ходом  работ;

         При этом, если Подрядчик своевременно не приступит к выполнению работ или 

во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе расторгнуть контракт (с учетом положений его пункта 8.3) с применением к Подрядчику ответственности, установленной законом и настоящим контрактом.

         3.2. Подрядчик обязуется:

         3.2.1. Осуществить определенные настоящим контрактом работы в течении 30 рабочих дней, начиная с даты подписания настоящего контракта.       

         При этом Подрядчик имеет право с согласия Заказчика  сдать работы досрочно.          

         3.2.2. Если иное не установлено условиями настоящего контракта, произвести  предусмотренные им работы своими  силами, инструментами, механизмами, а также материалами;

         3.2.3. Выполнить работы в предусмотренном контрактом объеме, обеспечив при этом:

         производство работ и их качество в полном соответствии с их сметой, действующими строительными нормами и правилами;

        своевременное устранение недостатков и дефектов работ, выявленных Заказчиком при их приемке и в течении установленного законом и (или) настоящим контрактом гарантийного срока;

        выполнение в процессе производства работ на объекте необходимых противопожарных и по технике безопасности мероприятий;

       сохранность и целостность находящихся на объекте мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества Заказчика.

         3.2.4. Не позднее 2 (двух) дневного срока после завершения работ известить (почтой, телефоном, факсом) об этом Заказчика;

         3.2.5. В установленные настоящим контрактом сроки сдать Заказчику завершенные работы   по акту установленной формы. 

         При этом Подрядчик гарантирует качество работ в течение 3 (трех) лет с даты их сдачи- приемки при условии правильной эксплуатации объекта Заказчиком;

         3.2.6. По завершению работ в течение  3 (трех) рабочих дней с даты подписания акта их сдачи- приемки вывезти с  объекта строительное и иное оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, принадлежащее Подрядчику, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком;

        3.2.7. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

         непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком  (либо используемых самим Подрядчиком) материалов, оборудования, технической документации;

         возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе (способах) выполнения работ  по настоящему контракту:

         иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в определенный настоящим контрактом срок.      

4. Сдача- приемка работ

         4.1. Сдача- приемка выполненных по настоящему контракту работ от Подрядчика оформляется соответствующим актом установленной формы, который подписывается Сторонами и скрепляется их печатями. 

         4.2. Качество и безопасность выполненных работ должны соответствовать требованиям действующих строительных правил, нормативов, ГОСТов и т. п.

         4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки или какие- либо дефекты (далее- недостатки) выполняемых либо выполненных Подрядчиком по настоящему контракту  работ при их сдаче-приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если эти недостатки были оговорены в акте сдачи- приемки либо имеется возможность последующего предъявления требований об их устранении.

         4.4. Заказчик, принявший работу Подрядчика без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях приемки ремонтных работ по настоящему контракту (явные недостатки).

         4.5. Заказчик, обнаруживший в процессе выполнения Подрядчиком по настоящему контракту работ либо после их сдачи- приемки отступления от условий контракта (в том числе и указанные в пункте 5.2 настоящего контракта) или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе их обнаружения (скрытые недостатки) (в том числе и такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком)(далее- нарушения),  обязан в течении 3 (трех) календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений и составления об этом акта направить Подрядчику в письменной форме требование безвозмездно и в указанный в абзаце три настоящего пункта срок устранить эти нарушения с указанием пункта настоящего контракта и (или) документа, требования которого нарушены. 

         Обнаруженные нарушения оформляются сторонами контракта соответствующим актом с указанием в нем сроков их устранения. Для участия в составлении данного акта Подрядчик обязан направить своего представителя в течении 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Установленный настоящим контрактом гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения нарушений. 

         При согласии с актом Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в недельный срок устранить зафиксированные актом нарушения на объекте работ.

         При отказе Подрядчика от участия в составлении или подписания акта об обнаруженных отступлениях от условий настоящего контракта и иных его нарушений (далее- отступления от контракта)  Заказчик составляет об этом односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, с последующим направлением в адрес Подрядчика (заказным с уведомлением) экземпляра акта.

         4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу указанных отступлений от контракта или их причин по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Обязанность организации проведения экспертизы и расходы по ее проведению исполняет и  несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие со стороны Подрядчика отступлений от контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и указанными отступлениями. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - расходы несут обе Стороны поровну.

         4.7. При уклонении Заказчика от приемки выполненных по настоящему контракту работ и если такое уклонение повлекло за собой просрочку Подрядчиком сдачи произведенной по контракту работ, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка работ по условиям контракта должна была состояться.

         4.8. Требования, установленные настоящим разделом, могут быть предъявлены, как в ходе выполнения работ, так и  при их приемке, а если нет возможности обнаружить недостатки при приемке работ, - в течение гарантийного срока.

         При этом Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении Подрядчиком обнаруженных недостатков в работах и по истечении гарантийного срока, но  при условии, что Заказчиком эти недостатки были выявлены в пределах гарантийного срока, они являются существенными, допущены по вине Подрядчика и что не истекли (со дня подписания Сторонами акта сдачи- приемки работ) установленные законом максимальные сроки для предъявления претензий по данному виду подрядных работ.

         4.9. Подрядчик не производит устранение недостатков в следующих случаях:

         после истечения установленных контрактом гарантийного срока и законом максимального срока для предъявления претензий по ним;

         при неправильной эксплуатации Заказчиком объекта  работ;

         при появлении дефектов на поверхностях от внешних воздействий.

5. Ответственность сторон

        5.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут (с учетом его предмета и положений Закона о поставках) ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

        5.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные при выполнении предусмотренных настоящим контрактом работ нарушение его требований, нарушение проектной документации, нарушение требований технических регламентов, строительных ГОСТов, правил, иных обязательных требований к качеству выполняемых (выполненных) работ.

         5.3.  В случае просрочки со стороны Подрядчика установленных подпунктом 3.2.1 настоящего контракта сроков производства работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты за каждый день просрочки, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, неустойки (штрафа, пеней) в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации). Подрядчик освобождается от уплаты указанной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.

         5.4. В случае просрочки со стороны Подрядчика установленных пунктом 4.5 настоящего контракта сроков исправления выявленных в процессе выполнения работ либо при их сдаче- приемки  недостатков Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты за каждый день просрочки, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, неустойки (штрафа, пеней) в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации). Подрядчик освобождается от уплаты указанного штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.

         5.5. В случае просрочки со стороны Подрядчика установленных подпунктом 3.2.7 настоящего контракта сроков вывоза с  объекта строительное и иное оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, принадлежащее Подрядчику, а также строительный мусор, после сдачи- приемки работ по настоящему контракту Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты за каждый день просрочки, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, неустойки (штрафа, пеней) в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации). Подрядчик освобождается от уплаты указанного штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.

         5.6. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных подпунктом 3.1.1 настоящего контракта сроков для передачи Подрядчику для выполнения работ необходимой документации Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты за каждый день просрочки, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, неустойки (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.. Заказчик освобождается от уплаты указанной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла не по его вине.

         5.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты исполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты за каждый день просрочки, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты указанной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла не по его вине.

         5.8. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков в части, не покрытых установленных настоящим разделом контракта неустойками.

6. Форс- мажорные обстоятельства

         6.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской федерации и настоящим контрактом, если не докажет, надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

         6.2. Сторона, нарушившая условия настоящего контракта в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

         а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2 (двух) календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

         б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настояему контракту.

7. Порядок разрешения споров.
         7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

         7.2. При не достижении согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существования спора или разногласий по настоящему контракту, направляет другой стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение пяти  календарных дней с даты ее получения.

         В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считает принятой.

         7.3. В случае не достижения Сторонами согласия их споры и (или) разногласия по настоящему контракту, разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законом порядке.

8. Срок действия контракта и условия его расторжения
         8.1. Настоящий контракт   вступает   в   силу  с  момента  его  подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года. При этом окончание указанного срока не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта.

         8.2.  До  завершения  Сторонами   исполнения   своих   обязательств, вытекающих  из  настоящего  контракта,  соответствующие  его условия  сохраняют свою силу.
         8.3. Настоящий контракт прекращается (расторгается):

         -по истечении срока действия (с учетом положений пунктов 8.1 и 8.2 контракта);

         -по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Заключительные положения
         9.1. Изменение условий настоящего контракта на период его действия по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, прямо предусмотренных Законом о поставках (а в отношении заказов на выполнение подрядных строительных работ и проектных и изыскательных работ для государственных и муниципальных нужд (статьи 763- 766 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК), - предусмотренных  (с учетом положений статьи 768 ГК) частью 1 статьи 767 того же ГК).  В указанных случаях сторона- инициатор направляет другой стороне соответствующее письменное предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Другая сторона в течении 3 (трех) календарных дней с даты получения указанного предложения от стороны- инициатора изменений рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего контракта, о чем в письменной форме уведомляет последнюю. При этом письма (уведомления) Сторон  с указанными предложением и решением на него имеют силу в том случае, если они подписаны и скреплены печатями Сторон.

         9.2. Уведомления (письма), связанные с исполнением настоящего контракта будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы Сторонам заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу или доставлены нарочным по юридическому (почтовому адресу) Сторон под роспись в получении соответствующими должностными лицами последних.

         9.3. Перемена Подрядчика по настоящему контракту не допускается, за исключением случаев, когда новый исполнитель работ является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

         9.4.  Сторона, изменившая свой юридический адрес (местонахождение) и (или) реквизиты (в том числе банковские), обязана сообщить об этом другой Стороне и в казначейство в течение 3 (трех) календарных дней с даты их изменения.

         9.5. Настоящий контракт составлен на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них  по одному экземпляру для каждой из его Сторон и один экземпляр для управления муниципального заказа администрации города, скрепленные подписями и печатями Сторон.

Приложение:

1. Техническое задание (Приложение №1)

2. Копия лицензии по предмету контракта
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Приложение №1









К договору № ___________ от


_____________________ 2010г.

Техническое задание
перекладка участка самотечной сети канализации МУЗ «ДГП №3», расположенного по адресу ул. Куликова, 61. 
	№ пп 
	Наименование 
	Ед. изм. 
	Кол. 
	Примечание 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Раздел 1. КАНАЛИЗАЦИЯ 
	

	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

	1 
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 
	100мЗ конструкций 
	0,002 
	

	2 
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных 
	100мЗ конструкций 
	0,007 
	

	3 
	Погрузка лома в автосамосвалы 
	тонна 
	1,56 
	

	4 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 
	т 
	1,56 
	

	5 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта 
	0,0111 
	

	6 
	Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 2 
	1000 мЗ грунта 
	0,0172 
	

	7 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопатя" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 2 
	1000 мЗ грунта 
	0,0024 
	

	8 
	Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 2 
	1000 мЗ грунта 
	0,0037 
	

	9 
	Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 
	100 мЗ грунта 
	0,023 
	

	10 
	Разработка мокрого грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 
	 100 мЗ грунта 
	0,056 
	

	I    П 
	Доработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 
	100 мЗ грунта 
	0,009 
	

	12 
	Доработка мокрого грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2 
	100 мЗ грунта 
	0,002 
	

	13 
	Погрузка грунта в автосамосвалы 
	тн 
	11,725 
	

	14 
	Перевозка грузов на расстояние 15км 
	тн 
	48,3 
	

	15 
	Работа на отвале, группа грунтовО 2-3 
	1000 мЗ грунта 
	0,0276 
	

	16 
	Водоотлив: из траншей 
	100 мЗ мокрого грунта 
	0,237 
	

	17 
	Водоотлив: из котлованов 
	100 мЗ мокрого грунта 
	0,039 
	



[image: image1.emf]1    2    3    4    5   18    Крепление инвентарными щитами стенок траншей  шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых    100  м2  креплений    0,964      19    Крепление досками стенок котлованов и траншей более  2 м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых    100  м2  креплений    0, 112      20    Устройство основания песчаного    10  мЗ  основания    0,53      21    Устройство покрытий щебеночных с пропиткой  битумом (Коб.=4,толщ.=200мм)    100  м2  покрытия    0,2      22    Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб  диаметром: 150 мм    1  км   трубопровод  а    0,039      23    Укладка стальных водопроводных труб с  гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм  (футляр)    1  км   трубопровод  а    0,0115      24    Нанесение весьма усиленной антикоррозионной  битумно - резиновоЙ или битумно - полимерной изоляции   на стальные трубопрово ды диаметром: 250 мм    I  км  трубопровод  а    0,0115      25    Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150  мм    100  м трубы,  уложенной в   футляр    0,115      26    Сварка трубопроводов 1 и 2 категории на сварочной  базе и трассе в равнинных условиях местности  диа метром 350мм    км    0,006      27    Укладка стальных водопроводных труб с  гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм  (разрезной футляр)    I  км  трубопровод  а    0,003      28    Сварка трубопроводов  I   и 2 категории на сварочной  базе и трассе в равнинных условиях мес тности  диаметром 350мм    км    0,006      29    Нанесение весьма усиленной антикоррозионной  битумно - резиновой или битумно - полимерной изоляции  на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм    1  км  трубопровод  а    0,003      30    Заделка битумом и прядью концов футляра диам етром:   800 мм    1  футляр    2      31    Устройство круглых сборных железобетонных  канализационных колодцев диаметром:  I   м в грунтах  мокрых    10  мЗ    0,052      32    Глинянный замок -    1  мЗ    0,4784      33    Укладка водопроводных чугунных напорных  раструбных труб при задел ке раструбов  асбестоцементом диаметром: 150 мм    1  км  трубопровод  а    0,003      34    Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили  самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25  мЗ, группа грунтов: 2    1000  мЗ  грунта    0,0149      35    Перевозка грузов  на расстояние 15км    тн    26,075      36    Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта  до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2  группа грунтов    1000  мЗ  грунта    0,0265      37    Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,  группа грунтов 1, 2    1 00  мЗ  уплотненног о  о грунта    0,265      38    Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,  группа грунтов 2    100  мЗ  грунта    0,042      39    Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,  группа грунтов 1    100  мЗ  грунта    0,053       



[image: image2.emf]1    2    3    4    5     40    Устройство основания толщиной 15 см из щебня  фракции 40 - 70 мм при укатке каменных материалов с  пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа  (кг/см2): двухслойных нижнего слоя    1000 м2  основания    0,0049      41    Устройство основания толщи ной 15 см из щебня  фракции 40 - 70 мм при укатке каменных материалов с  пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа  (кг/см2): двухслойных верхнего слоя (толщ. 10см)    1000  м2  основания    0,0049      42    На каждый 1 см изменения толщины слон добавлять  или исклю чать к нормам с 27 - 04 - 007 - 01 по 27 - 04 - 007 - 3    1 000  м2  основания    - 0,0049      43    Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих  асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,  плотность каменных материалов: 2,5 - 2,9 т/мЗ    1000 м2  покрытия    0,0049      44    Устро йство покрытия толщиной 4 см из горячих  асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых  тина АБВ, плотность каменных материалов: 2,5 - 2,9 т/мЗ  (толщ.3см)    1000 м2  покрытия    0,0049      45    При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять  или исключать: к норм е 27 - 06 - 020 - 1    1000 м2  покрытия    - 0,0049      ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ     46    Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных    100  мЗ  конструкци й    0,007      47    Разборка покрытий и оснований: щебеночных    100  мЗ  конструкций    0,02      48    Погрузка лома в автосамосвалы    тонна    4,74      49    Перевозка грузов автомобилями - самосвалами  грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера.  Расстояние перевозки 15 км; нормативное время  пробега 1.264 час; класс груза 1    т    4,74      50    Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"  или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ,  группа грунтов 2    1000  мЗ  грунта    0,0079      51    Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25  мЗ, группа грунтов: 2    1000  мЗ  грунта    0,0135      52    Разработка грунта вручную с креплением в траншеях  шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2    100  мЗ  грунта    0,079      53    Разработка мокрого грунта вручную с креплением в  траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа  грунтов 2    100  м3  грунта    0, 154      54    Погрузка грунта в автосамосвалы    тн    26,95      55    Перевозка грузов на расстояние 15км    ТН    26,95      56    Работа на отвале, группа грунтовО 2 - 3    1 000  мЗ  грунта    0,0154      57    Водоотлив: из траншей    100  мЗ  мокрого  грунта    0,289      58    Крепление ин вентарными щитами стенок траншей  шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых    100 м2  креплений    1,31      59    Демонтаж трубопроводов из керамических  канализационных труб диаметром: 200 мм    100 м  трубопровод  а    0,43      60    Подвешивание подземных коммуникаци й при  пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения  коробов до 0,25 м2    1  м короба    21      61    Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили  самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25  мЗ, группа грунтов: 2    1000 мЗ  грунта    0,0315       
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	   Перевозка грузов на расстояние 15км 
	тн 
	55,125 
	

	
	63
	63     Засыпка траншей н котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов 
	1000 мЗ грунта 
	0,023 
	

	
	64
	64     Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 
	100 мЗ уплотненног о грунта 
	0,23 
	

	
	65
	  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,                  группа грунтов 2
	100 мЗ 
	0,23 
	

	
	66
	66     Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа Скг/см2): двухслойных нижнего слоя 
	1000 м2 основания 
	0,0135 
	

	
	67
	67     Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа                     (кг/см2: двухслойных верхнего слоя (толщ.10см.)
	1000 м2 основания 
	0,0135 
	

	
	68
	6S     На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 
	1000м2 основания 
	-0,0135 
	

	
	69
	69     Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,     плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	   1000 м2 покрытия 
	0,0135 
	

	
	70
	70     Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ (толщ.Зсм) 
	1000м2 покрытия 
	0,0049 
	

	
	71
	71      При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 
	1000 м2 покрытия 
	-0,0135 
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