Техническое задание 
На ведение  технического надзора на объекте:
«Капитальный ремонт котельной № Т-1 МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

	Цель работы
	Наименование мероприятий

	1
	2

	Содержание ра​боты


	1.
Контроль качества ремонта в соответствии со сметной доку​ментацией, требованиями плана земельного участка, требованиями тех​нических регламентов (строительных норм и правил, технических ус​ловий), государственным контрактом по строительству объекта, техни​ческим заданием Заказчика, в том числе:
· контроль выполнения ремонтных работ в сроки, предусмотренные контрактом;
· контроль качества применяемых строительных материалов;
· контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выполняемых при приемке работ;
· контроль  безопасности  проведения  ремонтных работ  (для третьих лиц и окружающей среды), выполнения требований безопасно​сти труда; определяет со​ответствие используемых технологий, установленным в РФ нормати​вам;
· обеспечение и контроль за ведением исполнительной докумен​тации;
· обеспечение проверки обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядными организа​циями, поставщиками и другими организациями к оплате за выполнен​ные ими работы (услуги), поставленную продукцию и другие произве​денные затраты;
· контроль за устранением выявленных недостатков, составление актов об устранении выявленных недостатков.
2.
От имени Заказчика осуществление взаимодействия с органами госу​дарственной власти и государственными органами надзора и контроля, связанными с работами на объекте, в том числе:
· извещение представителей органов ростехнадзора о сроках начала ремонтных работ и сроках их заверше​ния, которые подлежат проверке;
· осуществление надзора за исполнением предписаний органов ростехнадзора;
· извещение органов ростехнадзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте.
3. Организация приемки работ и сдача объекта в эксплуатацию, в том числе приемка выполненных работ по законченным этапам, приемка скрытых работ, окончательная приемка с оформлением актов по установленным формам.



	Исходные дан​ные, предостав​ляемые Заказчи​ком

	Заказчик обеспечивает доступ представителей Исполнителя на объект в течение всего периода выполнения работ и предоставляет сметную, техническую и другую необходимую документацию, необходимую для выполнения работ.

	Используемые
нормативные
документы

	СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительст​вом объектов»
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