Муниципальный контракт № 07 КС – 05/08
                                           на выполнение строительно-монтажных работ
г. Астрахань                                                                                                              «__» _____  2008 г.
Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» в лице директора Сорокина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик и______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ___________________,  действующего на основании _______, именуемые при обоюдном упоминании Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт)  о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Ограждение железобетонным забором домов по ул. Набережная Приволжского затона/ Амурской 27/2, Амурской/Коперника 4/16 в Советском районе г. Астрахани».
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему контракту собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

2. Цена контракта и порядок расчетов

 2.1. Цена контракта составляет _______ (________________) рублей 00 копеек, в ценах 2008 года.
2.2. Цена, указанная в п.2.1 настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению, за исключением изменений, вносимых в контракт в соответствии с разделом 14 настоящего контракта.

2.4. Выполнение работ осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Астрахань».

Оплата осуществляется за фактические выполненные работы, по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств, в безналичной форме, исходя из поступлений финансовых средств из бюджета.

Выполненные работы подтверждаются подписанными обеими сторонами актами о приёмке выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (КС-3).

Заказчик  с возможной отсрочкой платежей до 30 дней после окончания отчетного периода оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком работ.
«Заказчик», при наличии денежных средств, вправе предоставить «Подрядчику» аванс в размере до 30 % стоимости контракта для приобретения оборудования и материалов.
2.5. Оплата производится за счет средств бюджета МО «Город Астрахань» в размерах и на условиях, установленных настоящим муниципальным контрактом.
2.7. Оплату работ, не предусмотренных ни контрактом, ни дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в соответствии с разделом 14 настоящего контракта, Заказчик не производит.
2.8. Платежи по настоящему контракту осуществляются Заказчиком в рублях.

2.9. В случае отказа по вине Подрядчика выполнять работы по ценам, установленным настоящим разделом (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 настоящего контракта), Заказчик вправе наложить на Подрядчика штраф в размере до 10% от цены контракта, а также взыскать убытки, связанные с досрочным расторжением контракта, в том числе включая понесенные Заказчиком затраты на проведение нового аукциона и увеличение цены вновь заключаемого контракта.

3. Сроки выполнения работ


3.1.  Работы должны быть выполнены в течение 5 дней, согласно графику производства работ (приложение №2, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта).

3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы с использованием собственных строительных материалов и инженерного (технологического) оборудования.

4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.3. Все строительные материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных материалов и оборудования, используемых для реализации контракта, до подписания акта о приемке выполненных работ.

4.5. Реализация строительных материалов, оборудования, оплаченных Заказчиком и не использованных Подрядчиком при выполнении работ по настоящему контракту, осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

5. Обязанности Подрядчика

В рамках настоящего контракта Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормативную эксплуатацию.
5.3. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.4. Возвести собственными силами необходимые для выполнения работ временные сооружения за счет средств, предусмотренных на эти цели в сметном расчете в соответствии с проектно-сметной документацией.

5.5. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектно-сметной документацией.

5.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.7. В 30-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы, оборудование, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

5.8. За 3 дня до начала приемки известить Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

5.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.10. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполнения работ. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

При этом объем работ, для выполнения которых привлекаются субподрядчики, не может превышать 50 % от общего объема выполнения работ по контракту. Субподрядчики обязаны иметь лицензии установленного образца на лицензируемые виды деятельности по предмету контракта.

5.11. При готовности объекта в 3-хдневный срок известить об этом Заказчика.

5.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

5.13. Финансирование затрат, связанных с содержанием службы «Заказчика-Застройщика», не входит в стоимость настоящего контракта и осуществляется согласно расчёта стоимости работ в текущем уровне цен в размере 1,1 % от стоимости выполненных работ на основании распоряжения администрации города Астрахани от 10 декабря 2007 года №1253-р «Об утверждении норматива затрат на содержание аппарата МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», выполняющего функции заказчика-застройщика (технического надзора)». Для расчёта применяется стоимость работ принятая к учёту по форме КС-3 без налога на добавленную стоимость.

6. Обязанности Заказчика

В рамках настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1. Предоставить Подрядчику на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для производства работ.

6.2. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию

6.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

6.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

7. Право собственности

7.1. До подписания акта о приемке выполненных работ ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. После подписания акта о приемке выполненных работ Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения и/или повреждения.

7.3. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный строительством Объект принадлежит Заказчику». 

8. Сдача и приемка работ

8.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.2. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки строительства, а отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы сумме, но не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ.

8.5. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

9. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

10. Использование контрактной документации и информации

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика, раскрывать содержание контракта или какого-либо из его положений другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего контракта. Указанная информация должна предоставляться персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

11. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

Не требуется.
12. Просрочка Сторонами обязательств по контракту

12.1. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.

12.1.1. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в сроки, установленные разделом 3 настоящего контракта.
12.1.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

12.1.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. 

12.1.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.1.5. Кроме того, в случае просрочки Подрядчиком обязательств по настоящему контракту Заказчик может принять решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о расторжении контракта в течение пяти рабочих дней с даты принятия такого решения. 

12.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

12.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

12.2.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. 

12.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

13. Непреодолимая сила

13.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

13.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с его компетенцией.

13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. В этом случае сроки исполнения обязательств по контракту могут быть продлены при необходимости на период действия форс-мажорных обстоятельств.

13.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

14. Внесение изменений в контракт

14.1. При изменении в ходе исполнения контракта потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов. 

При этом, при выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 

14.2. В случае необходимости внесения изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение.

14.3. Подрядчик приступает к исполнению изменений только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

14.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. При уменьшении соответствующими муниципальными органами в установленном порядке средств бюджета, выделяемых для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

14.6. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме и должна быть оформлена дополнительным соглашением.

15. Прекращение контрактных отношений

Заказчик вправе расторгнуть контракт  в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о расторжении контракта в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о расторжении, в случаях:

15.1.Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

15.2. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 20 дней.

15.3. Просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, в соответствии с разделом 13 настоящего контракта.

15.4. Аннулирования лицензий Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему контракту.

16. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

17. Порядок разрешения споров

17.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

17.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законодательством порядке.

18. Вступление контракта в силу

18.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

18.2. После завершения гарантийного срока нормальной эксплуатации объекта, установленного разделом 8 настоящего контракта с учетом всех продлений, стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий.

С момента подписания указанного протокола стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему контракту.

19. Прочие условия
19.1.  По всем вопросам,  не отраженным в  условиях  настоящего контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

19.2. Настоящий контракт составлен в 2-х  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

19.3. Настоящий контракт составлен в соответствии с Протоколом котировочной комиссии № 2  от  «__» _______ 2008 г. 
20. Почтовый и юридический адреса и платежные реквизиты сторон

Приложения:

Расчет контрактной цены.

График производства работ.

Гарантийный паспорт на __ года.
	Заказчик:
МКП г. Астрахани «Дирекция» 

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23, т. 22-52-77

ИНН 3018011584  КПП  301501001

УФК по Астраханской Области/ МКП г. Астрахани «Дирекция»

Сч. № 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань БИК 041203001; л/сч 03306134120

Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»

____________________ А.В. Сорокин

                 М.П.
	Подрядчик:

  ________________________  
                    М.П.




          Приложение № 1

                                                                                                к контракту № ________
         от «__» ______  2008г.

	Заказчик                                                                                  
	 

	
	
	(наименование организации)

	Подрядчик                                                                   
	 

	
	
	(наименование организации)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена на основе                                                             
	

	
	
	(ссылка на сметную документацию)

	
	
	
	
	
	
	
	

	и является приложением к контракту от 
	_____________________ №__________
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	
	(наименование  строительной продукции и стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ  КОНТРАКТНОЙ  ЦЕНЫ

	


	
	
	Заказчик:
	
	Подрядчик:
	
	


     Приложение № 2

                                                                                                               к Контракту № ________
   от «__» ____ 2008 года.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
на выполнение подрядных работ: «Ограждение железобетонным забором домов по ул. Набережная Приволжского затона/ Амурской 27/2, Амурской/Коперника 4/16 в Советском районе г. Астрахани».
	№ п.п.
	Наименование видов работ, этапов
	Срок исполнения 
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	
	    
	
	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Директор
	

	__________________________ А.В. Сорокин

	_______________________  


	
	                   Приложение № 3
       к контракту № __________
                   от «__» ____ 2008 г.




ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

200_____ г.

Генеральная подрядная организация: _________________________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Муниципальный контракт № ______ от ______________ 2008 г.

Законченный _______________________________________________________________

(наименование объекта)

принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией «_____»__________ 200___г

Работы выполнены по проекту, разработанному генеральной проектной организацией: __________________________________________________________________________________

(полное наименование организации,  юридический адрес, ИНН)

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

	
	

	
	

	
	


__________________________________________________________________________________

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Генподрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

Подрядчик



__________________  
М.П.

Гарантийный паспорт выдан организации, осуществляющей эксплуатацию объекта: 

