ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ______

г. Астрахань




___________________2010 года

Муниципальное учреждение здравоохранения города Астрахани «Станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем Заказчик в лице главного врача Ярошинского Петра Петровича, действующего на основании Устава, и _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик (лицензия на осуществление деятельности по ______________________ № ________________________ от «____»___________________года), в лице ___________________________________________________________, действующего на основании ________________________________, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом ____________ № ____  от _____________________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Общие положения

1. В настоящем контракте перечисленные термины имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - муниципальное учреждение здравоохранения города Астрахани «Станция скорой медицинской помощи» (МУЗ «ССМП»).

2) «Подрядчик» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заявка которого на выполнение работ по строительству Объекта признана выигравшей, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним в контракте.

3) «Субподрядчик» - означает физическое или юридическое лицо, которому Подрядчик на основании Договора Субподряда поручает выполнение части работ.

4) «Объект» - «Газоснабжение МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» по улице 2-я Степная/1-я Степная, 5/7 в Советском районе города Астрахани (1-я очередь строительства)» 

5) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ.

6) «Муниципальный контракт» - Контракт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Контракте есть ссылка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все дополнения и изменения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами муниципального контракта. 

7) «Стоимость Контракта»- означает общую сумму Контракта.

8) «Материалы»- означает все расходные материалы, которые Подрядчик и субподрядчик используют для строительства Объекта.

9) «Оборудование» - означает все виды инженерного и технологического оборудования, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь, необходимые для первоначального оснащения объекта, предназначенные для обеспечения функционирования объекта и входящие в утвержденную сметную стоимость строительства Объекта. 

10) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого подрядчик должен завершить строительство Объекта.

11) «Работы» - выполненные Подрядчиком работы по капитальному ремонту Объекта.

12) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы.

13) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Контракта.

14) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

15) “Строительство” – капитальный ремонт Объекта.

2. Предмет Контракта

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами подрядные работы по строительству объекта «Газоснабжение МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» по улице 2-я Степная/1-я Степная, 5/7 в Советском районе города Астрахани (1 очередь строительства)» в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектно-сметной документацией на первую очередь строительства (вид строительства – капитальный ремонт), включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации.

2.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную Контрактом стоимость строительства.

2.3. Существенными условиями Контракта для сторон являются: цена, сроки, качество работ, гарантийный срок.

3. Цена Контракта. 

3.1. Цена поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему Контракту определена по результатам торгов и согласно расчёту контрактной цены (Приложение № 1 к настоящему Контракту) составляет ____________________ (____________________________) рублей.

3.2. Цена работ указанная в п. 3.1. настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент внесения изменений.

3.3. Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта.

3.5. Лимиты и объемы работ устанавливаются Заказчиком исходя из лимитов средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Контракту в бюджете МО «Город Астрахань».

4. Порядок расчета.

4.1. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком из средств бюджета МО «Город Астрахань».

Объем финансирования работ по настоящему Контракту осуществляется в соответствии с утвержденной стоимостью строительства Объекта  и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

4.2. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится поэтапно в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение №2) и согласно расчёту контрактной цены (Приложение № 1).

4.3. Оплата осуществляется в безналичной форме по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств,  исходя из поступлений на счет Заказчика финансовых средств из бюджета.

Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком работ с отсрочкой платежа до 3-х месяцев. Выполненные работы подтверждаются подписанными обеими сторонами актами приемки выполненных работ и справками о стоимости принятых работ (формы КС-2 и КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100).

4.4. Заказчик имеет право по согласованию с Подрядчиком:

- в зависимости от лимита предусмотренного на финансовый год пересмотреть объём оплаты за выполненные работы. В этом случае оплата за выполненные работы производится согласно выделенным лимитам;

- отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание;

- в случае задержки Подрядчиком оплаты работ, выполненных Субподрядной организацией, в сроки установленные в договоре субподряда, Заказчик вправе приостановить финансирование до момента проведения взаиморасчётов между Подрядчиком и Субподрядчиком.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту, сроки завершения отдельных этапов работ и сроки выполнения ежемесячных объемов работ устанавливаются Календарным графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему контракту).

5.2. Работы по Контракту должны быть начаты с момента подписания Контракта и в течение 1-го месяца завершены Подрядчиком. 

6. Обязательства Заказчика

6.1. Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуется:

6.1.1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию (Проект) утвержденную к производству работ с необходимыми согласованиями в одном экземпляре.

6.1.2. Передать по акту (на период выполнения работ) Строительную площадку, пригодную для производства работ согласно требованиям настоящего Контракта.

6.1.3. Одновременно с актом передачи Строительной площадки передать Подрядчику документы об отводе мест для складирования грунта и строительного мусора.

6.2. Заказчик обязуется в процессе производства работ:

6.2.1.Обеспечить контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства.

6.2.2. Производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими строительными нормами и правилами и настоящим Контрактом.

6.2.3. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным порядком.

6.2.4. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.3. «Заказчик» имеет право: 

6.3.1 Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства.

6.3.2. До начала работ проверить готовность «Подрядчика» к входному и операционному контролю качества.

6.3.3. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества: выполненных работ; произведенных или поставленных по Договору материалов и конструкций.

6.3.4. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленным нормативными документами и проектно-сметной документацией.

6.3.5. Вносить предложения о замене Субподрядчика неудовлетворительно выполняющего работы по Договору; 

6.3.6. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине: 

- невыполнения в установленные сроки «Подрядчиком» ранее данных Распоряжений; 

- при выполнении Подрядчиком работ с ненадлежащим качеством и (или) с применением некачественных материалов и с нарушением технологий производства работ;

- неблагоприятных (не допустимых по Техническим требованиям) погодных условий или при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

7.Обязанности Подрядчика

Для реализации предмета настоящего Контракта Подрядчик обязуется:

7.1. Выполнить все работы по строительству Объекта с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативных документов, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Обеспечивать выполнение работ в пределах контрактной цены, указанной в пункте 3.1. настоящего Контракта.

7.2. Выполнить все работы по строительству Объекта с использованием собственных строительных материалов, технические характеристики которых должны соответствовать утвержденной проектно-сметной документации и требованиям нормативно-технических документов.

7.3. Обеспечить Объект оборудованием в полном соответствии с утвержденным Заказчиком проектом. В соответствии с  требованиями строительных норм и правил, произвести необходимые пусконаладочные работы, комплексное опробование оборудования, проверить соответствие смонтированного оборудования Проекту.

7.4. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать рабочую документацию, необходимую для строительства сооружения и его отдельных конструктивных элементов. 

Подрядчик обязан представить рабочую документацию и проекты производства работ не позднее, чем за 10 дней до начала производства конкретного вида работ на утверждение Заказчику.

При рассмотрении и утверждении рабочей документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования их с проектной организацией. 

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в рабочую документацию в сроки установленные Заказчиком.

7.5. Подрядчик обязан выполнять объемы Работ с соблюдением Календарного графика производства работ (Приложение №2 к настоящему Контракту).

7.6. Перед началом производства работ предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР). 

7.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями СНиП.

7.8. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

7.9. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС.

7.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком или их представителем, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Акт приемки скрытых работ составляется в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер.

7.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.12. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах участка, отведенного для строительства. 

7.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

7.14. Вывезти в двухнедельный срок со дня утверждения акта приемки законченного строительством объекта комиссией Заказчика за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, и другое имущество, а также строительный мусор.

7.15. По окончании строительства предъявить комиссии Заказчика Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации и актом приемки.

7.16. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, выделенных в виде аванса, предоставить им все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.

7.17. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

7.18. Обеспечить выполнение работ  по Контракту собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций. 

7.19.Подрядчик может заключать договоры с субподрядными организациями, при наличии у них  лицензии (документа - допуска к данному виду работ) на выполнение работ по предмету Контракта, но не может передавать объем работ третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик должен в обязательном порядке согласовывать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Подрядчик направляет официальный запрос с указанием перечня планируемых к передаче работ и заверенной копией лицензии (документа - допуска к данному виду работ) Субподрядчика на выполнение данных работ. Заказчик согласовывает заключение договора субподряда только с субподрядной организацией, отвечающей требованиям действующего законодательства при выполнении данных работ. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договор с Субподрядчиком. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Контракта между Заказчиком и Подрядчиком, при этом субподрядчики обязуются выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.

7.20. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними. При этом Подрядчик несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками и соблюдения ими Календарного графика производства работ.

7.21. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

7.22. Нести расходы по привлечению Заказчиком экспертов для составления одностороннего акта, фиксирующего дефекты, в случае отказа Подрядчика от составления и подписания акта, фиксирующего дефекты,  и установления вины Подрядчика. 

7.23. По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.

7.24. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца.

7.25. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

7.26. В случае повреждения по вине Подрядчика зданий и сооружений, расположенных рядом с территорией Строительной площадки, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств, работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.

7.27. Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

7.28. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. Приемка работ производится в следующем порядке:

- Подрядчик за 5 дней до начала приемки письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

- Заказчик соглашается с предложенной Подрядчиком датой приемки либо назначает иную дату. При этом 3аказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более чем на 3 дня. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

8.2. Подрядчик представляет Заказчику подписанные обеими сторонами акты приёмки выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3), счет фактуру и иные необходимые сопутствующие документы. При нарушении срока предоставления документов объем выполненных работ за отчетный период переносится на следующий период.

8.3. Приемке подлежат полностью законченные комплексы или объемы работ, оговоренные настоящим Контрактом в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение №2). 

8.4. Промежуточной приемке подлежат все работы являющиеся Предметом оплаты по настоящему Контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

8.5. Акт приемки скрытых работ составляется в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер.

8.6. В случае обнаружения при приемке работ дефектов, Сторонами составляется соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счёт.

8.7. Для участия  в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

8.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

8.9. Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Заказчика и Подрядчика, но не более 10 календарных дней с момента обнаружения дефектов.

9. Производство работ

9.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение №2). 

9.2. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектной документации. 

9.3. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства объекта.

9.4. Подрядчик письменно за три дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

9.5. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после разрешения Заказчика.

9.6. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика, вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При выявлении дефектов на вскрытых участках, устранение дефектов и восстановление участка производится за счет средств Подрядчика.

9.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества в сроки, установленные настоящим Контрактом.

9.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

10. Приемка законченного строительством объекта

10.1. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

10.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки законченного строительством Объекта (или его отдельного этапа) исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)» (зарегистр. в Минюсте РФ 06.03.2007 №9050) в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

10.3. Приемка Объекта производится после получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Объекта к вводу в эксплуатацию путем подписания «Акта приемки законченного строительством объекта» (форма КС-11 Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100).

10.4. До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.5. Использование Заказчиком для своих нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком. 

11. Гарантии

11.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента (даты) получения Разрешения на  ввод Объекта (отдельного этапа строительства Объекта) в эксплуатацию.

11.2. Гарантийный срок распространяется на все конструктивные элементы, оборудование,  работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

11.3. Гарантийные обязательства оформляются в виде Гарантийного паспорта (Приложение №3 к настоящему контракту), подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью Подрядчика, и передаются Заказчику при вводе объекта в эксплуатацию.

10.4. Подрядчик гарантирует достижение Объектом (отдельным этапом строительства Объекта) указанных в утвержденной проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта (отдельного этапа строительства Объекта) на протяжении гарантийного срока, установленного в пункте 11.1. настоящего раздела.

11.5. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ с начала строительства Объекта  в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- комплектность оборудования в соответствии с утвержденным проектом.  

11.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

11.7. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта (отдельного этапа строительства Объекта), включая оборудование, то Подрядчик  обязан устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

11.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик составляет односторонний акт на основании квалифицированной экспертизы, или для подтверждения дефектов и недоделок привлекает для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

11.9. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан продлить гарантийный срок на дефектный участок на срок устранения дефектов.

11.10. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта при условии его нормальной эксплуатации и не устранения Подрядчиком выявленных дефектов в течение 10 календарных дней со дня составления акта, зафиксировавшего дефекты, Подрядчик обязан: 

 - оплатить за счет собственных средств  работы по устранению дефектов третьими лицами в течение 10 (десяти) календарных дней, после предъявления счета на оплату. Стоимость работ по устранению дефектов определяется в соответствии с локальным сметным расчетом, составленном на основании объемов работ, необходимых для устранения дефектов, с пересчетом стоимости в текущих ценах периода выполнения работ;

- оплатить за счет собственных средств стоимость услуг по устранению дефектов оборудования третьими лицами в течение 10 (десяти) календарных дней после предъявления счета на оплату. Стоимость работ по устранению дефектов определяется на основании предоставленного счета на оплату. В случае невозможности устранения дефектов оборудования Подрядчик обязан в течение 15 календарных дней осуществить поставку равноценного оборудования.

12. Ответственность Сторон. Просрочка сторонами обязательств по контракту. 

12.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

12.2. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе в случаях:

12.2.1. Задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ действующей на день уплаты от общей стоимости контракта за каждый день просрочки.

12.2.2. За нарушение сроков выполнения ежемесячных объемов работ, утвержденных Календарным графиком производства работ (Приложение №2) Подрядчик уплачивает 3аказчику  неустойку (штраф, пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ действующей на день уплаты от общей стоимости контракта за каждый день просрочки. 

12.2.3. За нарушение сроков сдачи законченного строительством Объекта по вине Подрядчика, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ действующей на день уплаты от общей стоимости контракта за каждый день просрочки.

12.2.4. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества и строительного мусора Подрядчик уплачивает 3аказчику  неустойку (штраф, пени)  в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ действующей на день уплаты от общей стоимости контракта за каждый день просрочки.

12.2.5. За невыполнение обязательств по исправлению дефектов и недоделок некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ действующей на день уплаты от общей стоимости контракта за каждый день просрочки.

12.2.6. За невыполнение обязательств указанных в пункте 11.10 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ действующей на день уплаты от общей стоимости контракта за каждый день просрочки.

12.2.7. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

12.2.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.3. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

12.3.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

12.3.2. Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

12.3.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

12.3.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ в случае, если такая задержка была вызвана нарушением сроков доведения до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований по Объекту.

12.4. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

12.5. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

12.6. Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.  

12.7. Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до момента (даты) утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта комиссией Заказчика.

12.8. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ. Некачественно выполненные работы Подрядчик обязан переделать в соответствии с проектно-сметной документацией в течении 10 (десяти) календарных дней или в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты. 

12.9. Возмещение убытков или уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Подрядчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения соответствующей претензии. В случае неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.

12.10. Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Контракта. 

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Разрешение споров между Сторонами

14.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. 

14.2. Любая из сторон настоящего Контракта вправе инициировать создание двухсторонней конфликтной комиссии из представителей спорящих сторон, создаваемой на паритетных началах.

14.3. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала официальных действий по урегулированию спора Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Контракту, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке. 

14.4. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Астраханской области по месту исполнения Контракта.

15. Внесение изменений в контракт

15.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

15.2. Цена муниципального контракта может быть изменена в случаях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент внесения изменений.

15.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.4. В случае перемены муниципального «Заказчика» по Контракту права и обязанности «Заказчика» по такому Контракту переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

15.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16. Порядок расторжения Контракта

16.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16.2. Расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

16.3. При расторжении Контракта незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненного и принятого к оплате объема.

16.4. Факт прекращения договорных обязательств оформляется актом сверки взаиморасчетов. При не подписании одной из сторон в течение 10 дней акта взаиморасчетов, акт считается подписанным обеими сторонами.

17. Особые условия

17.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего Контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Астраханской области и нормативно-правовыми актами МО «Город Астрахань».

17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.

17.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта, за исключением случаев, подпадающих под действие раздела 13 настоящего Контракта, возмещается виновной Стороной.

17.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

18. Срок действия контракта

18.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту, но не позднее 31.12.2010.

19. Приложения к настоящему Контракту

№

п/п
Наименование документа

1.

2.

3.
Расчет контрактной цены.

Календарный график производства работ.

Гарантийный паспорт.

22. Реквизиты  и подписи сторон

Заказчик:



Подрядчик

МУЗ «ССМП»

414057 г.Астрахань, ул.Михаила Луконина,5

ИНН 3017002837   КПП 301701001

ОГРН 1023000838101

УФК по АО/Муниципальное казначейство города Астрахани Л/с 02253009140

ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г.Астрахань

Р/с 40204810500000000191

БИК 041203001

л/с 02253000914013070 в Муниципальном казначействе

Т: 33-33-22 Ф: 33-24-27

Главный врач МУЗ «ССМП»

________________________ П.П. Ярошинский



Заказчик:

Главный врач МУЗ “ССМП”




П.П. Ярошинский

Согласовано:

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам




Т.В. Максимова

Главный бухгалтер





Т.В. Шмелева

Заместитель главного врача по

хозяйственным вопросам




В.Н. Ступицкий

Юрисконсульт





Т.В. Баркова

Приложение № 1

  к Контракту № ____

          от ___________2009г 

Заказчик 
 



(наименование организации)

Подрядчик 
 



(наименование организации)










Составлена на основе 




(ссылка на сметную документацию)










РАСЧЕТ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ

 


(наименование строительной продукции и стройки)



от имени «Заказчика»
от имени «Подрядчика»




______________________П.П. Ярошинский


__________________   



Приложение №2

к Контракту № _____

от ___________2009г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на выполнение работ по объекту «__________________________________________»

№ п.п.
Наименование видов работ, этапов
Стоимость работ
Срок исполнения 
Примечания

1
2
3
4
5







от имени «Заказчика»
от имени «Подрядчика»




______________________П.П. Ярошинский


__________________   



Приложение № 3

к контракту № ____

от ___________2009г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

20_____ г.

Подрядная организация: ________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Муниципальный  контракт № ______ от ______________ 20___ г.

Законченный _____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

принят в эксплуатацию комиссией «_____»__________ 200___г

Работы выполнены по проекту, разработанному проектной организацией: _____________________________________________________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта
































ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Виды работ











_____________________________________________________________________________

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

Подрядчик



__________________ 

М.П.

Гарантийный паспорт выдан организации, осуществляющей эксплуатацию объекта: 

