ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


Сметная документация по объекту составлена по «Территориальным единичным расценкам на строительные работы в Астраханской области» в базовых ценах 2001г. с пересчётом в текущие цены (4 квартал 2010 г.) по итогу сводного сметного расчёта с применением индексов согласно приложениям №№ 1-4 к письму Министерства регионального развития Российской Федерации  от 18.11.2010 № 39160-КК/08:
к стоимости строительных и монтажных работ – 5,33;

к стоимости оборудования – 3,02;

к стоимости прочих затрат  – 5,59;

к стоимости проектных работ – 3,13  (по состоянию на 01.01.2001 г.) 
             Накладные расходы определены согласно МДС 81-33.2004г.


Сметная прибыль принята согласно МДС 81-25.2001г. 


Стоимости материалов и оборудования, отсутствующие в базовых сборниках цен, приняты по прайс-листам (коммерческим предложениям) фирм и утверждаются заказчиком. 

Затраты на строительство временных зданий и сооружений определены 
по  ГСН 81-05-01-2001г.

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -

по ГСН 81-05-02-2001.

             Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 2 %.            
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