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Реконструкция насосной станции 

в истоке р. Кутум в г. Астрахани

Проектная документация
Обмерные чертежи
30-07.01-АС.ОЧ  Строительная часть здания

        30-07.01-ТХ.ОЧ  Технологическая часть

Директор    Астраханского филиала                                                 Е. А. Тимофеева                                                                                     

И. О. главного инженера  Астраханского филиала                        Л. В. Рожкова
Главный инженер проекта                                                                   И.А. Куксин

2010г.
Состав проектной документации

	Раз-дел
	Наименование раздела
	Наименование комплекта
	Обозначение

	1
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка
	30-07-ПЗ

	2
	Схема планировочной организации земельного участка  
	Схема планировочной организации земельного участка. 
	30-07.01-ОЗУ

	3
	Архитектурные решения
	Не выполнялся в связи с отсутствием   архитектурных объектов.

	4
	Конструктивные и объёмно-пла-нировочные решения
	Строительные решения
	30-07.01-АС

	5
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел «Система электроснабжения»
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

Подраздел «Технологические решения»
	Электроснабжение
Электроснабжение. Автоматизированная система учёта электроэнергии

Силовое электрооборудование
Электрическое освещение
Отопление и вентиляция
Тепловые сети
Технологические решения
	30-07.01-ЭС
30-07.01-ЭС.1

30-07.01-ЭМ
30-07.01-ЭО
30-07.01-ОВ
30-07.01-ТС
30-07.01-ТХ

	6
	Проект организации строительства
	Проект организации строительства
	30-07-ПОС

	7
	Проект организации работ  по сносу  или демонтажу  объектов капитального строительства
	Демонтаж оборудования
	30-07.01-ДО

	8
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	30-07-ООС

	9
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	30-07.01-ПС

	10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Не выполнялся в связи с производственным назначением объекта

	11
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	Сметная документация

Сметная документация. Объектные и локальные сметные расчёты
	30-07-СМ

30-07-СМ.ЛС 



	
	
	Строительная часть здания. Обмерные чертежи
	30-07.01-АС.ОЧ

	
	
	Технологическая часть. Обмерные чертежи
	30-07.01-ТХ.ОЧ


Текстовая часть

Насосная станция расположена под Коммерческим мостом и перекрывает средний пролёт моста. Под двумя береговыми пролётами возведена напорная железобетонная стенка на гидротехнической завесе из таврового шпунта. Проектная производительность насосной станции 4,4 м³/с. Здание состоит из одного заглубленного объёма. Под зданием расположены 4 квадратных горизонтальных водопропускных галереи, соединяющих Волгу и Кутум, которые вертикально выходят на дно водотоков. В здании галереи перекрываются затворами диаметром 1200мм как со стороны Волги, так и со стороны Кутума. На галереях установлены 4  осевых вертикальных насоса ОВ 06-55, которые могли работать как на закачку воды из Волги в Кутум  так и обратно благодаря регулированию поступления воды в галереи затворами. При открытии двух затворов  на галерее был возможен самотечный сброс воды из Кутума в меженный период 

Функционально здание разделено на две части металлическим перекрытием. В нижней части (машинный зал) расположены насосно-силовое оборудование, технологические трубопроводы, задвижки и затворы. В верхней части (электрощитовая) находятся щиты управления и вспомогательное оборудование. Фундамент заглубленной части машинного зала выполнены в виде прямоугольной монолитной железобетонной шахты размером в чистоте 7,40х14,25м. Глубина шахты от низа покрытия до пола 8,39м. Пролёт здания 7,4м. В конструктивном плане здание бескаркасное с продольными и поперечными несущими стенами.  Толщина торцовых железобетонных стен 440…580мм, продольных – 450…530мм. Перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит по сборным железобетонным балкам-ригелям с шагом 2,4м. Кровля совмещённая, утеплённая, рубероидная. Полы армоцементные. Внутренняя отделка – побелка.

Проектом предусматривалось рыбозащитное устройство в виде сетчатого двора на расстоянии 20 м от насосной станции с крупной ячеёй по типу сороудерживающей решётки. Рыбозащита не была построена. В здании насосной станции установлена электрическая таль грузоподъёмностью 1т.

К настоящему времени всё оборудование вышло из строя и насосная станция не работает. Проектом предусмотрены полная замена оборудования (кроме тали). В период подготовительных работ предусмотрен демонтаж оборудования, технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры. Для этого необходим также демонтаж металлоконструкций перекрытия. Демонтажные и монтажные работы возможно производить только через монтажные проёмы, расположенные в перекрытии помещения насосной станции, автокраном, установленным на Коммерческом мосту.
Графическая часть






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































