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Берегоукрепление Приволжского затона 
от Таможенного моста до пешеходного моста 

Проектная документация

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел «Система водоотведения»

Перекладка дюкера канализационного коллектора
03/09-00.01-НК
Директор    Астраханского филиала                                                 Е. А. Тимофеева                                                                                     

И. О. главного инженера  Астраханского филиала                        Л. В. Рожкова
Главный инженер проекта                                                                   И.А. Куксин

2010г.

Состав проектной документации

	№ разд.
	Наименование раздела
	Наименование комплекта
	Обозначение

	1
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка
	03/09-ПЗ

	2
	Схема планировочной организации земельного участка  
	Схема планировочной организации земельного участка  
	03/09-00.01-ОЗУ
03/09-00.01-ОЗУ.К (взамен 03/09-00.01-ОЗУ 

	3
	Архитектурные решения
	Не выполнялся в связи с отсутствием   архитектурных объектов.

	4
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	03/09-00.01-ГР
03/09-00.01-ГР.К

(взамен 03/09-00.01-ГР)

	5
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий , содержание технологических решений.

Подраздел «Система электроснабжения»
Подраздел «Система водоснабжения»

Подраздел «Система водоотведения

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Подраздел «Сети связи»
	Насосные станции поливочные. Силовое электрооборудование.

Насосные станции поливочные. Электроснабжение.
Вынос кабельных линий
Наружное освещение

Водопроводы поливочные

Перекладка дюкеров водопровода
Перекладка дюкера напорного коллектора

Переустройство тепловой сети у пешеходного моста 
Вынос кабельных линий связи
	03/09-00.01-ЭМ

03/09-00.01-ЭС

03/09-00.02-ЭС

03/09-00.02-ЭС.К

(взамен 03/09-00.02-ЭС)
03/09-00.01-НО

03/09-00.01-ВП

03/09-00.01-НВ

03/09-00.01-НК

03/09-00.01-ТС
03/09-00.01-СС

	6
	Проект организации строительства
	Проект организации строительства
	03/09-ПОС



	7
	Проект организации работ  по сносу  или демонтажу  объектов капитального строительства
	Не выполнялся в связи с отсутствием    объектов сноса

	8
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	03/09-ООС

	9
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Не выполнялся в связи с отсутствием    пожароопасных объектов 

	10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	03/09-ОДИ

03/09-ОДИ.К

(взамен 03/09-ОДИ

	11
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	Сметная документация
	03/09-СМ



	Комплексные инженерные изыскания. Технический отчёт. ООО ПСК «ГЕОэкспресс», г. Астрахань
	590.09-ИИ.ОТ


Текстовая часть

Проектная документация по перекладке дюкера напорного коллектора Д-300 выполнена на основании технических условий № 1007-14/7422 от29.12.2009г МУП "Астрводоканал", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СНиП 2.04.03-84 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Работы по перекладке дюкера необходимо произвести до начала работ по берегоукреплению. Перед производством земляных работ уточнить положение существующих сетей и вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций. Положение и глубину существующих сетей уточнить при производстве работ. При пересечении с ЛЭП, газопроводом и телефонными сетями земляные работы вести вручную согласно СНиП 12-03-2001 в присутствии представителей  владельцев сетей.

В береговой зоне необходимо установить колодец с отключающей арматурой и осуществить врезку в существующий напорный коллектор ∅300.

Разработку грунта из-под воды необходимо производить с "Wattermaster" или других плавсредств. Глубина подводной траншеи до 1,5м. Глубина подземной траншеи до 4,5м. Крепление стенок подводной и подземной траншеи осуществить с помощью инвентарных щитов. Монтаж труб в подводной траншее с плавсредства.

Для перекладки дюкера приняты трубы стальные 325х6,0 ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной гидроизоляцией наружных поверхностей труб.

Земляные работы по устройству канализационного коллектора производить в соответствии  с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

Колодцы выполняются круглые из сборных железобетонных элементов по ТПР 901.09.11-84 в мокрых грунтах с битумной гидроизоляцией. На период строительных работ по берегоукреплению на колодец установить тяжелый чугунный люк, по окончанию работ - полимерно-песчаный люк типа" Л". 

Монтаж и гидравлические испытания трубопроводов выполнить согласно указаний СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться правила техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство".

Графическая часть






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































