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Берегоукрепление Приволжского затона 
от Таможенного моста до пешеходного моста 

Проектная документация

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий , содержание технологических решений.

Подраздел «Система электроснабжения»
Вынос кабельных линий
(Корректировка по заключению АУ АО «Государственная 

экспертиза проектов»)

03/09-00.02-ЭС.К
Директор    Астраханского филиала                                                 Е. А. Тимофеева                                                                                     

И. О. главного инженера  Астраханского филиала                        Л. В. Рожкова
Главный инженер проекта                                                                   И.А. Куксин

2010г.

Состав проектной документации

	№ разд.
	Наименование раздела
	Наименование комплекта
	Обозначение

	1
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка
	03/09-ПЗ

	2
	Схема планировочной организации земельного участка  
	Схема планировочной организации земельного участка  
	03/09-00.01-ОЗУ
03/09-00.01-ОЗУ.К (взамен 03/09-00.01-ОЗУ 

	3
	Архитектурные решения
	Не выполнялся в связи с отсутствием   архитектурных объектов.

	4
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	03/09-00.01-ГР
03/09-00.01-ГР.К

(взамен 03/09-00.01-ГР)

	5
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий , содержание технологических решений.

Подраздел «Система электроснабжения»
Подраздел «Система водоснабжения»

Подраздел «Система водоотведения

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Подраздел «Сети связи»
	Насосные станции поливочные. Силовое электрооборудование.

Насосные станции поливочные. Электроснабжение.
Вынос кабельных линий
Наружное освещение

Водопроводы поливочные

Перекладка дюкеров водопровода
Перекладка дюкера напорного коллектора

Переустройство тепловой сети у пешеходного моста 
Вынос кабельных линий связи
	03/09-00.01-ЭМ

03/09-00.01-ЭС

03/09-00.02-ЭС

03/09-00.02-ЭС.К

(взамен 03/09-00.02-ЭС)
03/09-00.01-НО

03/09-00.01-ВП

03/09-00.01-НВ

03/09-00.01-НК

03/09-00.01-ТС
03/09-00.01-СС

	6
	Проект организации строительства
	Проект организации строительства
	03/09-ПОС



	7
	Проект организации работ  по сносу  или демонтажу  объектов капитального строительства
	Не выполнялся в связи с отсутствием    объектов сноса

	8
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	03/09-ООС

	9
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Не выполнялся в связи с отсутствием    пожароопасных объектов 

	10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	03/09-ОДИ

03/09-ОДИ.К

(взамен 03/09-ОДИ)

	11
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	Сметная документация
	03/09-СМ



	Комплексные инженерные изыскания. Технический отчёт. ООО ПСК «ГЕОэкспресс», г. Астрахань
	590.09-ИИ.ОТ































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































