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Берегоукрепление Приволжского затона 
от Таможенного моста до пешеходного моста 

Проектная документация

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел «Система водоснабжения»

Перекладка дюкеров водопровода
03/09-00.01-НВ
Директор    Астраханского филиала                                                 Е. А. Тимофеева                                                                                     

И. О. главного инженера  Астраханского филиала                        Л. В. Рожкова
Главный инженер проекта                                                                   И.А. Куксин

2010г.

Состав проектной документации

	№ разд.
	Наименование раздела
	Наименование комплекта
	Обозначение

	1
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка
	03/09-ПЗ

	2
	Схема планировочной организации земельного участка  
	Схема планировочной организации земельного участка  
	03/09-00.01-ОЗУ
03/09-00.01-ОЗУ.К (взамен 03/09-00.01-ОЗУ 

	3
	Архитектурные решения
	Не выполнялся в связи с отсутствием   архитектурных объектов.

	4
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	03/09-00.01-ГР
03/09-00.01-ГР.К

(взамен 03/09-00.01-ГР)

	5
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий , содержание технологических решений.

Подраздел «Система электроснабжения»
Подраздел «Система водоснабжения»

Подраздел «Система водоотведения

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Подраздел «Сети связи»
	Насосные станции поливочные. Силовое электрооборудование.

Насосные станции поливочные. Электроснабжение.
Вынос кабельных линий
Наружное освещение

Водопроводы поливочные

Перекладка дюкеров водопровода
Перекладка дюкера напорного коллектора

Переустройство тепловой сети у пешеходного моста 
Вынос кабельных линий связи
	03/09-00.01-ЭМ

03/09-00.01-ЭС

03/09-00.02-ЭС

03/09-00.02-ЭС.К

(взамен 03/09-00.02-ЭС)
03/09-00.01-НО

03/09-00.01-ВП

03/09-00.01-НВ

03/09-00.01-НК

03/09-00.01-ТС
03/09-00.01-СС

	6
	Проект организации строительства
	Проект организации строительства
	03/09-ПОС



	7
	Проект организации работ  по сносу  или демонтажу  объектов капитального строительства
	Не выполнялся в связи с отсутствием    объектов сноса

	8
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	03/09-ООС

	9
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Не выполнялся в связи с отсутствием    пожароопасных объектов 

	10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	03/09-ОДИ

03/09-ОДИ.К

(взамен 03/09-ОДИ

	11
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	Сметная документация
	03/09-СМ



	Комплексные инженерные изыскания. Технический отчёт. ООО ПСК «ГЕОэкспресс», г. Астрахань
	590.09-ИИ.ОТ


Текстовая часть

Проектная документация по перекладке водопроводного дюкера 2Д-200 в створе ул. Генерала Епишева,  2Д-400 в створе ул. Костина выполнена на основании технических условий № 1007-14/7422 от29.12.2009г МУП "Астрводоканал", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Работы по перекладке дюкера необходимо произвести до начала строительных работ по берегоукреплению. Перед производством земляных работ уточнить положение существующих сетей и вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций. Положение и глубину существующих сетей уточнить при производстве работ. При пересечении с ЛЭП, газопроводом и телефонными сетями земляные работы вести вручную согласно СНиП 12-03-2001 в присутствии представителей  владельцев сетей.

В береговой зоне необходимо установить камеры с отключающей арматурой и осуществить врезку в существующий водопровод ∅300/∅200 и ∅800/∅400. В качестве отключающей арматуры использованы дисковые обжимные затворы в чугунном и в стальном корпусе с приводом через редуктор.

Разработку грунта из-под воды необходимо производить с "Wattermaster"  или других плавсредств.  Глубина подводной трассы до 1,5м. Глубина подземной траншеи до 3м. 

Монтаж трубопровода в подводной траншее осуществить методом свободного погружения. На концы труб установить заглушки с приваренными кранами, один для выпуска воздуха, второй для заполнения водой. После заполнения водой и погружения трубопровода необходимо произвести гидравлическое испытание. После испытания траншея засыпается на 0,5м выше верха трубы ранее разработанным грунтом и на 0,5м пригружается щебнем для защиты от вымывания трубопровода. После все монтажных работ осуществляется промывка и дезинфекция всего трубопровода.

Для перекладки дюкеров приняты полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17-225х13,4 и ПЭ100 SDR17-400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 с футеровкой деревянными рейками для защиты от механических повреждений во время монтажа в подводной траншее. При пересечение с автодорогой трубопровод проложить в футляре.

Земляные работы по устройству сетей водопровода производить в соответствии  с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

Камеры водопроводные выполняются прямоугольные из монолитного железобетона по ТПР 901.09.11-84 в мокрых грунтах с битумной гидроизоляцией. На период строительных работ по берегоукреплению на камеры установить тяжелые чугунные люки, по окончанию работ - полимерно-песчаные люки типа" Л". 

Монтаж и гидравлические испытания трубопроводов выполнить согласно указаний СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться правила техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство".

Графическая часть






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































