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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на выполнение подрядных  работ по объектам инженерной защиты  г. Астрахани от подтопления (завершение строительства)

реестровый номер аукциона 11А-моф/08-ИЗ
 Заказчик: Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству». Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина , 23

Адрес электронной почты: mkpdirect@veriga.ru, телефон / факс: (8512) 22-52-77

Предмет контракта (лота): 
Выполнение подрядных работ по объектам:
	Лот № 1/11А
	«Берегоукрепление р. Кутум от Коммерческого моста до сетевязальной фабрики (корректировка)» (завершение строительства).

	Лот № 2/11А
	«Берегоукрепление  р. Кутум от сетевязальной фабрики до моста в створе ул. Магнитогорской в г. Астрахани (корректировка)» (завершение строительства).

	Лот № 3/11А
	«Берегоукрепление  р. Кутум в г. Астрахани на участке в створе ул. Магнитогорской до моста в створе ул. Студенческой (корректировка)»  (завершение строительства).

	Лот № 4/11А
	«Берегоукрепление канала им. 1-го Мая в г. Астрахани (корректировка)»  (завершение строительства). 

	Лот № 5/11А
	«Берегоукрепление Приволжского затона (корректировка)»  (завершение строительства).

	Лот № 6/11А
	«Строительство насосной станции на дамбе р. Царев и Приволжского затона (корректировка)» (завершение строительства).


Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
	Лот № 1/11А
	326 137 920 рублей

	Лот № 2/11А
	117 109 530 рублей

	Лот № 3/11А
	203 586 440 рублей

	Лот № 4/11А
	3 713 360 рублей

	Лот № 5/11А
	55 910 270 рублей

	Лот № 6/11А
	137 047 330 рублей


Место выполнения работ:
г. Астрахань, 
Преференции: ОИ – 0  %, УиПИС – 0  %.

   Комплект  документации об аукционе предоставляется бесплатно всем заинтересованным лицам в течение 2-х рабочих дней после получения запроса на получение  документации в виде письма или электронного документа с указанием наименования  аукциона по адресу Заказчика: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Ленина , 23  с  «18» июля 2008 г. 

Срок окончания предоставления документации об аукционе:   8 августа 2008 г.
Официальный сайт: 

Сайт управления муниципального заказа администрации города Астрахани – www.zakaz.astrgorod.ru
Обеспечение заявки на участие в аукционе.

	Лот № 1/11А
	16 306 896 рублей

	Лот № 2/11А
	5 855 476 рублей

	Лот № 3/11А
	10 179 322 рублей

	Лот № 4/11А
	185 668 рублей

	Лот № 5/11А
	2 795 513 рублей

	Лот № 6/11А
	6 852 366 рублей


Обеспечение исполнения муниципального контракта: 
	Лот № 1/11А
	97 841 376 рублей

	Лот № 2/11А
	35 132 859 рублей

	Лот № 3/11А
	61 075 932 рублей

	Лот № 4/11А
	1 114 008 рублей

	Лот № 5/11А
	16 773 081 рублей

	Лот № 6/11А
	41 114 199 рублей


Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет производиться с 10 ч. 00 мин  ч. «8» августа 2008 г. (время московское).

Аукцион будет проводиться по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина , 23   в 10 ч. 00 мин «18» августа 2008 г. (время московское) в присутствии представителей претендентов. 

Директор                                                                            А.В. Сорокин
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ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА TC "ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА" \f C \l "1" 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ TC "РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ" \f C \l "2" 
1.1. Законодательное регулирование TC "1.1. Законодательное регулирование" \f C \l "3" 
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм. от 31.12.2005 г. № 207-ФЗ; 27.07.2006 г. № 142-ФЗ; 20.04.2007 г. № 53-ФЗ, 24.07.2007 г. №218-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты Астраханской области и МО «Город Астрахань».

         1.2. Предмет контракта (лота): 
Выполнение подрядных работ по объектам:
	Лот № 1/11А
	«Берегоукрепление р. Кутум от Коммерческого моста до сетевязальной фабрики (корректировка)» (завершение строительства).

	Лот № 2/11А
	«Берегоукрепление  р. Кутум от сетевязальной фабрики до моста в створе ул. Магнитогорской в г. Астрахани (корректировка)» (завершение строительства).

	Лот № 3/11А
	«Берегоукрепление  р. Кутум в г. Астрахани на участке в створе ул. Магнитогорской до моста в створе ул. Студенческой (корректировка)»  (завершение строительства).

	Лот № 4/11А
	«Берегоукрепление канала им. 1-го Мая в г. Астрахани (корректировка)»  (завершение строительства). 

	Лот № 5/11А
	«Берегоукрепление Приволжского затона (корректировка)»  (завершение строительства).

	Лот № 6/11А
	«Строительство насосной станции на дамбе р. Царев и Приволжского затона (корректировка)» (завершение строительства).


1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):

	Лот № 1/11А
	326 137 920 рублей

	Лот № 2/11А
	117 109 530 рублей

	Лот № 3/11А
	203 586 440 рублей

	Лот № 4/11А
	3 713 360 рублей

	Лот № 5/11А
	55 910 270 рублей

	Лот № 6/11А
	137 047 330 рублей


Шаг аукциона по лотам №№1/11А- 6/11А -  5% от начальной (максимальной) цены контракта (лота).
1.4. Место, условия и сроки выполнения работ: 

Место по лотам №№1/11А- 6/11А: г. Астрахань.
Условия по лотам №№1/11А- 6/11А: в соответствие требованиям технической части (часть 4 настоящей документации об аукционе), учитывая, что:

1. Необходимо завершить подрядные работы по предмету контракта (лота), обеспечить сдачу законченного строительством объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100) в установленные сроки, оказывать содействие Заказчику-застройщику в получении Разрешения на ввод Объекта  в эксплуатацию в установленном действующим законодательством порядке.

2. Ежемесячные объемы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ и   изменению не подлежат.

3. Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств. 

Сроки 
Начало работ по лотам №№1/11А- 6/11А: в течение 5 (пяти) календарных дней с  момента подписания контракта;

Окончание работ:
	Лот № 1/11А
	- до 15 января 2009 года;

	Лот № 2/11А
	- до 15 января 2009 года;

	Лот № 3/11А
	- до 15 января 2009 года;

	Лот № 4/11А
	- до 15 октября 2008 года


	Лот № 5/11А
	- до 15 октября 2008 года

	Лот № 6/11А
	- до 15 января 2009 года;


1.5. Источник финансирования, форма, срок и  порядок оплаты  TC "1.4. Источник финансирования и порядок оплаты" \f C \l "3" 
1.5.1. Заказчик намерен использовать на финансирование муниципальных контрактов по лотам №№1/11А- 6/11А, которые будут заключены по результатам данного аукциона, средства муниципального бюджета, переданные согласно Соглашению  №152 от 25.04.2008 года «О направлении в 2008 году в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» субсидий на финансирование объектов инженерной защиты г. Астрахани от подтопления, вошедших в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания г. Астрахани» из федерального бюджета (в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности) и из средств областного бюджета. 
1.5.2.  Оплата осуществляется за фактические выполненные работы, по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика главным распорядителем бюджетных средств, в безналичной форме.
Заказчик  ежемесячно до 30 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом, исходя из поступлений финансовых средств из бюджета, оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком за предыдущий период работ.
 Выполненные работы подтверждаются подписанными обеими сторонами актами о приёмке выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (КС-3).
Авансирование работ по предмету контракта (лота)  не предусмотрено.
1.6. Требования к участникам размещения заказа TC "1.5. Требования к участникам размещения заказа" \f C \l "3" 
1.6.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 
1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом аукциона.

2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа (для юридических лиц) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике  размещения заказа.

1.6.3. Заказчик, аукционная комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в подпункте 5 пункта 1.6.2. настоящей документации об аукционе, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 1.6.2. и пункта 1.6.4. настоящей документации об аукционе.
1.6.4.  Учитывая, что начальная (максимальная) цена контрактов (цена лотов) №№ 1/11А, 2/11А, 3/11А, 5/11А, 6/11А составляет более пятидесяти миллионов рублей, заказчиком установлено требование по указанным лотам выполнения участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.7. Привлечение субпоставщиков  к исполнению муниципального контракта (по всем лотам) TC "1.6. Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению государственного контракта" \f C \l "3" 
1.7.1. Участник размещения муниципального заказа вправе привлекать к исполнению муниципального контракта субподрядчиков (субпоставщиков).
1.7.2. Допустимый объем привлечения субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению муниципального контракта - до 50 % к общему объему выполняемых работ по контракту.

1.8.  Расходы на участие в аукционе TC "1.7. Расходы на участие в конкурсе" \f C \l "3" 
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а Заказчик не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

1.9. Одна заявка на участие в аукционе от каждого участника размещения заказа TC "1.8. Одна конкурсная заявка от каждого участника размещения заказа" \f C \l "3" 
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. При этом участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В отношении каждого лота заключается отдельный муниципальный контракт. В случае если участник размещения заказа подает более одной заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота, данные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов аукциона.
1.10. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов TC "1.9. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов" \f C \l "3" 
Преимущества участвующим в размещении заказов учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предоставляются.

1.11. Условия допуска к участию в аукционе TC "1.10. Условия допуска к участию в конкурсе" \f C \l "3" 
1.11.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:

- непредставления документов, определенных пунктом 3.2.1 настоящей документацией об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или товарах, на поставку которых размещается заказ;
- несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Раздела;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы; 
- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (если такое требование установлено документацией об аукционе). 
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

1.11.2. Заказчик вправе запрашивать у соответствующих органов и организаций следующие сведения, касающиеся участника размещения заказа:

- о проведении ликвидации участника размещения заказа;

- о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном   Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о наличии задолженности участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей  и о результатах рассмотрения жалоб, а в случае, если заказчиком установлено требование, указанное в части 2.1 статьи 11 настоящего Федерального закона, - о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, об акте приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
1.11.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.2 настоящей документацией об аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

 1.11.4. Решение Заказчика, аукционной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в аукционе либо решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.11.5. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона (либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт) в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
б) приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.2 настоящей документации об открытом аукционе;

г) нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии  с законодательством Российской Федерации.  
1.12. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона

1.12.1 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном органе - городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» и размещается заказчиком на официальном сайте - сайте управления муниципального заказа администрации города Астрахани – www.zakaz.astrgorod.ru. При этом срок подачи  заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.13. Отказ от проведения аукциона TC "1.11. Отказ от проведения конкурса" \f C \l "3" 

1.13.1 Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона, извещение о проведении которого было официально опубликовано в официальных печатных изданиях и размещено на официальных сайтах, не позднее, чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
         1.13.2.  Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном органе - городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» и размещается заказчиком на официальном сайте - сайте управления муниципального заказа администрации города Астрахани – www.zakaz.astrgorod.ru  соответственно в течение пяти рабочих дней  и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
1.13.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, Уполномоченным органом  вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) поступившие на тот момент конверты с заявками на участие в аукционе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ  TC "РАЗДЕЛ 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" \f C \l "2" 
2.1. Порядок предоставления документации об аукционе TC "2.1. Порядок предоставления конкурсной документации" \f C \l "3" 
         2.1.1.  Документация об аукционе выдается по адресу Уполномоченного органа: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 26, кабинет 308  на основании письменного запроса участника размещения заказа, в течение двух рабочих дней со дня получения запроса.
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе: www.zakaz.astrgorod.ru; 
Срок окончания предоставления документации об открытом аукционе 10 ч. 00 мин  ч. «8» августа 2008 г. (время московское).

2.1.2. Документация об аукционе предоставляется в письменной форме либо в форме электронного документа.

2.1.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте неограниченному кругу лиц без взимания платы.  Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте, соответствует документации об аукционе выданной на основании письменного запроса участника размещения заказа или запроса в форме электронного документа.
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе  TC "2.2. Разъяснение положений конкурсной документации" \f C \l "3" 
2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить Заказчику  запрос о разъяснении положений документации об аукционе в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Запрос должен быть направлен по адресу Заказчика: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23.
2.2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик  направит в адрес обратившегося участника размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе (в письменной форме или в форме электронного документа), если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа Заказчик   размещает данное разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

          2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе  TC "2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию" \f C \l "3" 
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и в течение одного дня размещаются на официальном сайте, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 
РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА  И  ПОДАЧА  ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
         3.1. Язык заявки на участие в аукционе TC "3.1. Язык заявки, на участие в конкурсе" \f C \l "3" 
3.1.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.

3.1.2. Документы, не переведенные на русский язык, заказчик вправе не рассматривать.

3.2. Содержание заявки на участие в аукционе TC "3.2. Содержание заявки на участие в конкурсе" \f C \l "3" 
3.2.1. Заявка на участие в аукционе, подаваемая участником размещения заказа, предоставляется в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе, и должна содержать:

         - заявку на участие в аукционе (форма 2);
         - сведения о  качестве работ (форма 3)
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку
 из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
- документальное подтверждение внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копия действующей, в соответствии с действующим законодательством на момент вскрытия конвертов, лицензии установленного образца на лицензируемые виды деятельности по предмету аукциона, заверенная участником размещения заказа.
По лотам №№1/11А, 2/11А, 3/11А, 5/11А, 6/11А кроме того:

б) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство - в соответствии с требованием заказчика установленным пунктом 1.6.4 пункта 1.6 раздела 2 части 1 документации об аукционе и   предусмотренного частью 2.1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3.2.2. По усмотрению  участника  размещения заказа может быть представлена:

- опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе (форма 1);

3.3. Требования к описанию качества выполняемых работ
    3.3.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями части 4 «Техническая часть» документации об аукционе.
Участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. 


3.3.2. В форме 3 «Сведения о качестве работ» участникам размещения заказа необходимо указать сведения о сроках (периодах) выполнения работ, сроках предоставления гарантийных обязательств.
Участник размещения заказа может описать качество работ  произвольным текстом в контексте требований части 4 «Техническая часть» документации об аукционе. 

Описание может содержать чертежи, технические данные и комментарии с приложением копий документов, подтверждающих соответствие работ  требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.
3.4. Форма заявки на участие в аукционе  и требования к ее оформлению

3.4.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в одном экземпляре  в письменной форме (отпечатана или написана чернилами). Заявка должна быть заверена участником размещения заказа.

3.4.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. Незапечатанные конверты заказчиком не принимаются.

На конверте указывается наименование открытого аукциона и номер лота, на который подается заявка.  Если аукцион многолотовый, заявка подается отдельно по каждому лоту. 

3.4.3. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

3.4.4. Все копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, кроме копий, заверенных нотариально, должны быть заверены участником размещения заказа. 

3.4.5. Копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заверены нотариально в случае, если такое требование установлено пунктом 3.2 настоящего Раздела. 
 3.4.6. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4.7. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

3.4.8. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.4.9. При оформлении заявки на участие в аукционе должны использоваться общепринятые обозначения и наименования.
3.4.10. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.11. Заявка на участие в аукционе (или документы, представленные в составе заявки) не возвращается участнику размещения заказа, за исключение случаев, установленных пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Раздела.
3.5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
       3.5.1. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена по адресу Заказчика: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23, кабинет 21   с  9 ч.00 мин. до  17ч. 00 мин со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведение аукциона.

3.5.2. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена не позднее 10 ч. 00 мин  ч. «8» августа  2008 г. (время московское).
3.5.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не раньше времени, указанного в пункте 3.5.2 настоящей документации об открытом аукционе.
3.5.4. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков.

3.5.5. Заявка на участие  в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 3.5.2, регистрируется уполномоченными лицами и маркируется путем нанесения на заявку регистрационного номера. При этом требование предоставления документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. 

3.5.6. Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок на участие в аукционе. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи,  дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика.

3.5.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчиком выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения.
3.6. Запрет изменения заявок на участие в аукционе TC "3.7. Изменения заявки на участие в конкурсе" \f C \l "3" 
3.6.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.
3.7. Отзыв заявки на участие в аукционе TC "3.8. Отзыв заявки на участие в конкурсе" \f C \l "3" 
3.7.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе при условии, что Заказчик получит уведомление об отзыве заявки до  дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.7.2. Уведомление об отзыве должно содержать следующую информацию: 
- наименование открытого аукциона;

- номер и наименование лота;
- регистрационный номер заявки на участие в аукционе;

- дата и время подачи заявки на участие в аукционе. 

3.7.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником размещения заказа. 
3.7.4. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в пункте 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Раздела.

3.7.5. Для упорядочения ведения и учета документации открытого аукциона, Заказчик рекомендует следующий порядок отзыва заявки на участие в аукционе:

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, установленном подпунктами 3.5.5 и 3.5.6 пункта 3.5 настоящего Раздела.

После получения и регистрации отзыва заявки на участие в аукционе Заказчик сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в аукционе и в случае, если они совпадают, заявка на участие в аукционе аукционной комиссией не рассматривается, а сведения о поданных и отозванных заявках на участие в аукционе фиксируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 

3.7.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.
3.8. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе 

3.8.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. Данные о заявках, поступивших после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
3.9 Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.9.1. Участник размещения заказа, подающий заявку на участие в аукционе, должен предоставить обеспечение заявки на участие в аукционе. 

          3.9.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется в сумме, указанной в извещении открытого аукциона по каждому лоту отдельно:

	Лот № 1/11А
	16 306 896 рублей

	Лот № 2/11А
	5 855 476 рублей

	Лот № 3/11А
	10 179 322 рублей

	Лот № 4/11А
	185 668 рублей

	Лот № 5/11А
	2 795 513 рублей

	Лот № 6/11А
	6 852 366 рублей


Получатель: Муниципальное казённое предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству».
Краткое е наименование: МКП г. Астрахани «Дирекция»

414000, г. Астрахань, ул. Ленина,23

ИНН 3018011584

КПП 301501001

Р/сч 40702810300470000381

ПРУ  ОАО «МИнБ» г. Астрахань

БИК 041203785

Кор.сч.30101810100000000785 

ОКПО 44100754

ОГРН 1023000843799

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.
3.9.3 Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или квитанцией (в случае наличной формы оплаты), представляемыми участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе.

3.9.4. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе документального подтверждения внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (согласно подпункту 3.9.3 настоящего пункта), участник размещения заказа, подавший такую заявку, к участию в аукционе не допускается.

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, осуществляется заказчиком на банковский счет, указанный участником размещения заказа. 

3.10.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, осуществляется Уполномоченным органом в следующие сроки:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона – всем участникам размещения заказа, представившим заявки на участие в аукционе;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе, поданного в соответствии с требованиями пункта 3.7 настоящего Раздела – участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе – участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе – участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся – участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона; 

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона -  участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. 

ж) в течение пяти рабочих дней со дня подписания государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта -  победителю аукциона или участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

 В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

4.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящей документацией об аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 10 часов 00 минут (московского времени) «8» августа 2008 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23.
4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционная комиссия принимает решение в отношении каждого участника размещения заказа:

-  о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона; 

-  об отказе в допуске к участию в аукционе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе оформляется протоколом, который ведется аукционной комиссией. Протокол подписывается всеми присутствовавшими членами аукционной комиссии на процедуре рассмотрения заявок на участие в аукционе, заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе содержит: сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе, с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

4.4. Заказчик направляет уведомление всем участникам размещения заказа, чьи заявки на участие в аукционе были поданы и в отношении которых проведена процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление содержит информацию о принятом в отношении каждого участника размещения заказа решении, в соответствии с пунктом 4.3 настоящей документации. Отправка уведомления осуществляется Заказчиком  не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.5. При возникновении ситуации, когда по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, аукцион признается не состоявшимся.
4.6.При возникновении ситуации, когда по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается не состоявшимся и процедура аукциона не проводится. При этом не состоявшимся аукцион признается только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в отношении этого лота. 
4.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, который составляется по форме, установленной настоящей документацией об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При этом такой контракт может быть заключен не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО, ДАТА И  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

5.1. Процедура проведения  аукциона состоится в 10 часов 00 минут (московского времени) «18» августа 2008 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23 (кабинет директора) в присутствии аукционной комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей. 
5.2. Процедуру аукциона проводит Аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
5.3. В процедуре открытого аукциона принимают участие участники размещения заказа, прошедшие процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе и по результатам данной процедуры допущенные к участию в открытом аукционе и признанные участниками аукциона.

5.4. Перед началом проведения аукциона аукционная комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона
. 

5.5. Порядок проведения  аукциона
В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
5.5.1. Требования к ценовому предложению

            Участники аукциона непосредственно на процедуре  аукциона оглашают свои ценовые предложения. Цель аукциона - выбор наиболее выгодного предложения с наименьшей ценой муниципального контракта.
Ценовое предложение участника аукциона должно соответствовать следующим требованиям:

· Ценовое предложение формируется участником аукциона  с учетом того, что лот неделим (наименование, объем работ и другие качества лота должна соответствовать требованиям документации об аукционе).

· участники размещения заказа оглашают цену контракта (лота) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

· цена контракта формируется участником размещения заказа в рублях. При заключении контракта подрядчик представляет расчет цены контракта, произведенный в соответствии с требованиями части 4 настоящей документации об аукционе. Расчеты по контракту, заключаемому по итогам аукциона, производятся в рублях.
5.5.2. Процедура аукциона:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.6. настоящей документации об аукционе, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.6. настоящей документации об аукционе, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

5.6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота) на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Аукционист вправе снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (лота).
5.7. Цель процедуры открытого аукциона - получение наиболее выгодного предложения с наименьшей ценой муниципального контракта).

5.8. Процедура проведении аукциона сопровождается аудиозаписью и оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми присутствовавшими на процедуре проведения аукциона членами аукционной комиссии, заказчиком в день проведения аукциона. Протокол аукциона содержит: сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; об участниках аукциона; о начальной (максимальной) цене муниципального контракта (цене лота); о последнем и предпоследнем предложениях о цене муниципального контракта (цене лота), наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола и опубликовывается в официальном печатном издании в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.

Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта признается победителем.
Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр для заказчика и один экземпляр для победителя аукциона. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания вышеуказанного протокола передает один экземпляр протокола и проект контракта победителю аукциона. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по цене муниципального контракта предложенной победителем аукциона.

5.9. При возникновении ситуации, когда остается один участник аукциона, аукцион признается не состоявшимся. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона второй экземпляр протокола аукциона вместе с экземпляром муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.10. При отсутствии предложений со стороны участников аукциона о цене муниципального контракта, предусматривающих более низкую цену муниципального контракта, чем начальная (максимальная) цена муниципального контракта, а «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного оглашения предложений о цене муниципального контракта, аукцион признается не состоявшимся.

5.11. Участник аукциона, присутствующий на процедуре проведения аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись.

5.12. Любой участник аукциона после размещения на официальном сайте протокола аукциона вправе направить Заказчику в форме письменного документа, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов проведения аукциона. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, после даты получения запроса, направляет участнику аукциона, разъяснения проведения аукциона.
РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА
6.1. Срок заключения контракта
6.1.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе (часть 3 настоящей документации об открытом аукционе).

6.1.2. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в пункте 5.1.1, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.2.1, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с подразделом 5.3, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

6.1.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 5.2.2, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.  Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. 
При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. Муниципальный контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, на условиях, указанных в извещении на проведение аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной таким участником. 
В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся (в отношении каждого лота отдельно) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, был признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику размещения заказа проект муниципального контракта.  При этом муниципальный контракт заключается с  учетом положений части 4 статьи 38  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (лота) цене контракта.  

6.1.5. В случае если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику размещения заказа проект муниципального контракта для заключения на условиях и по цене, указанным в пункте 5.2.4.
6.1.6. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий муниципальных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

6.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта.  TC "7.2. Обеспечение исполнения государственного контракта" \f C \l "3" 
6.2.1. Участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в размере, указанном в извещении о проведении аукциона.
7.3.2. Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

6.3.3. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из перечисленных выше способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

6.3.4. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

6.3.5. Если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, в ней в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, причем эта сумма должна быть не менее суммы, установленной в извещении о проведении открытого аукциона.

Кроме того, в безотзывной банковской гарантии должна быть ссылка на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает (указаны стороны контракта и название предмета контракта). 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен оканчиваться не ранее момента выдачи акта о приемке в гарантийную эксплуатацию. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вносимые в муниципальный контракт, не освобождают банк от обязательств по банковской гарантии.

6.3.6. Если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в форме страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации. 

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, причем эта сумма должна быть не менее суммы, установленной в извещении о проведении открытого аукциона. 

Страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать ссылку на муниципальный контракт, исполнение которого он обеспечивает (указаны стороны контракта и название предмета контракта).

Срок действия договора страхования должен оканчиваться не ранее момента выдачи акта о приемке в гарантийную эксплуатацию.

6.3.7. Обеспечение исполнения муниципального контракта может предоставляться в форме передачи участником конкурса в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) заказчику.

В этом случае денежные средства по каждому контракту (лоту) в размере указанном в извещении о проведении аукциона перечисляются участником размещения заказа счет заказчика:
 Получатель- Муниципальное казённое предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» (сокр.МКП г. Астрахани «Дирекция»).

414000, г. Астрахань, ул. Ленина,23

ИНН 3018011584

КПП 301501001

Р/сч 40702810300470000381

ПРУ  ОАО «МИнБ» г. Астрахань

БИК 041203785

Кор.сч.30101810100000000785 

ОКПО 44100754

ОГРН 1023000843799

Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или квитанцией (в случае наличной формы оплаты), представляемыми победителем аукциона в момент заключения контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, возвращаются подрядчику, с которым заключен муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по муниципальному контракту, в порядке и в сроки, установленные муниципальным контрактом.
РАЗДЕЛ 7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1.1.
Решение заказчика или аукционной комиссии об отстранении Участника размещения заказа от участия в аукционе, либо решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким Участником.

7.1.2.
Допуск  аукционной комиссией к участию в торгах Участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 1.11 настоящего Раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления.

7.1.3.
Включение сведений об Участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, о Поставщике, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им контракта, в Реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в Реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

7.1.4.
Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий (бездействия) Заказчика, аукционной комиссии в судебном порядке.

7.1.5.
Обжалование действий (бездействия)    Заказчика, аукционной комиссии в    досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа,        но не позднее чем через десять дней со дня размещения             протокола         аукциона на официальном сайте. По истечении          указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика,         аукционной комиссии        осуществляется 
только в судебном порядке.

7.1.6.
Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального орган исполнительной власти или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления только судом.

7.1.7.
Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального орган исполнительной власти, в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления. 

7.1.8.
При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии в соответствии с пунктом 7.1.7. настоящего Раздела, участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Заказчику, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

7.1.9.
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ 2. ОБРАЗЦЫ  ФОРМ  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗА. TC "ЧАСТЬ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА." \f C \l "1" 
ФОРМА  1 (рекомендуемая)
ОПИСЬ  ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом  аукционе    на выполнение  подрядных  работ по объектам инженерной защиты г. Астрахани от подтопления (завершение строительства)
Лот №__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
почтовый адрес: _______________________________________________________
 настоящим подтверждает,  что для участия в открытом аукционе направляются следующие документы:

	№№ п\п
	Наименование
	Нумерация

страниц

	1. 
	- заявку на участие в аукционе (форма 2);
	

	2. 
	 - сведения о  качестве работ (форма 3)
	

	3. 
	- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц)
	

	4. 
	- полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)
	

	5. 
	копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
	

	6. 
	- документальное подтверждение внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе* (см. прим.)
	

	7. 
	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;
	

	8. 
	- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копия действующей, в соответствии с действующим законодательством на момент вскрытия конвертов, лицензии установленного образца на лицензируемые виды деятельности по предмету аукциона, заверенная участником размещения заказа.
По лотам №№1/11А, 2/11А, 3/11А, 5/11А, 6/11А кроме того:

б) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство - в соответствии с требованием заказчика установленным пунктом 1.6.4 пункта 1.6 раздела 2 документации об аукционе и   предусмотренного частью 2.1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
	

	9. 
	Другие документы, представляемые по  усмотрению участника размещения заказа
	


       Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

МП
* Примечание:

Подтверждением  может служить платежное поручение с отметкой банка об оплате или квитанция (в случае наличной формы оплаты), предоставляется отдельно по каждому лоту 

ФОРМА  2
Заказчику
_________________

_________________

_________________

Заявка на участие в аукционе
Изучив документацию по проведению открытого аукциона  на выполнение  подрядных  работ по объектам инженерной защиты г. Астрахани от подтопления (завершение строительства)
Лот №__________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________,
[наименование предмета контракта (лота)]
а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты 
________________________________________________________________________________(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)
в лице ____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку (полностью))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации об открытом аукционе, влияющими на стоимость выполнения работ.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом аукциона, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Технической частью документации об открытом аукционе в пределах предлагаемой нами цены контракта. 

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе, включая требования, содержащиеся в Технической части документации об открытом аукционе, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

Подтверждаем, что:
- в отношении нас не проводятся процедуры ликвидации и/или банкротства;

- на день рассмотрения заявки на участие в аукционе наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет не более 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у соответствующих  органов и организаций информацию, подтверждающую (уточняющую) представленные нами сведения.
 В случае если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

 В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

 Мы согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения муниципального контракта:

а) сведения о нас будут внесены в Реестр недобросовестных поставщиков.

В случае принятия государственным заказчиком решения о заключении с нами муниципального контракта мы обязуемся на момент заключения муниципального контракта представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде __________________________________________________________________________ 
(банковской гарантии страхования ответственности по контракту, передачи заказчику в залог денежных средств)

в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.
Мы намерены привлекать к исполнению муниципального контракта субподрядчиков на выполнение работ в размере ___ % к общему объему выполнения работ по контракту. 
Сообщаем, что контактным лицом, осуществляющим от нашего имени взаимодействие с заказчиком, является ________________________________________________________________ 
                                  (контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт, в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта, настоящая заявка будет носить характер договора между нами и муниципальным заказчиком о заключении муниципального контакта.

Банковские реквизиты участника размещения заказа:
ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

 Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность                                                                                                Подпись, печать
ФОРМА 3
Заказчику

_________________

_________________

_________________

Сведения о  качестве работ

Изучив документацию по проведению открытого аукциона    на выполнение  подрядных  работ по объектам инженерной защиты г. Астрахани от подтопления (завершение строительства)
Лот №__________________________________________________________________________

[наименование предмета контракта (лота)]
Мы ____________________________________________________________________)
(наименование участника размещения заказа)
согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе:
1. Сроки (периоды) выполнения работ:

	№ п/п
	Наименование выполняемых работ*
	Сроки (периоды) выполнения работ

	
	
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	1


	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	

	*Примечание: указать сроки (периоды) выполнения работ в соответствии с графиком производства работ, предлагаемым  участником размещения заказа.
Общий срок выполнения работ по объекту: в течение ______ дней с даты подписания контракта до    ____________________________.
(указать дату окончания работ)



2. Гарантийные обязательства:

	Наименование видов работ
	Гарантийный период (лет)*

	
___________________________________________»  - не менее 3 (трех) лет
	________( __________ ) лет

( конкретное значение цифрой и прописью)

	_______________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства за свой счет устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты, в соответствии с условиями муниципального контракта, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Генподрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные проектом муниципального контракта и настоящим Гарантийным паспортом. 
В форме 3 описание участниками размещения заказа выполняемых работ может быть дополнено  произвольным текстом в контексте требований части 4 «Техническая часть документации» 

Описание может содержать чертежи, технические данные и комментарии с приложением копий документов, подтверждающих соответствие работ  требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.
Примечание: 

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Ф.И.О., должность руководителя                                                                    Подпись, печать




ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  по лотам №№1/11А– 6/11А


Муниципальный  контракт № ______

на выполнение работ по объектам инженерной защиты города Астрахани от подтопления (завершение строительства)
г. Астрахань







____________2008 года

Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», именуемое в дальнейшем Заказчик (лицензия на осуществление функций заказчика-застройщика № _______________________от _____________) в лице  Сорокина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, и ________________________________«________________», именуемое в дальнейшем Подрядчик (лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений № _____________ от «____»___________), в лице ______________________ ______________  ____________, действующего на основании ___________,  именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реализации Соглашения  №152 от 25.04.2008 года «О направлении в 2008 году в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» субсидий на финансирование объектов инженерной защиты г. Астрахани от подтопления, вошедших в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания г. Астрахани»,  с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 18.04.2008 №49 «Об утверждении распределения средств федерального бюджета, предоставляемых Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в 2008 году в виде субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на  софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности», протоколом _________________ № ____ от «___» ____________ 2008 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Общие положения

1.2. В настоящем контракте перечисленные термины имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - МКП г. Астрахани «Дирекция».
2) «Подрядчик» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заявка которого на выполнение работ по строительству Объекта признана выигравшей, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним в контракте.

3) «Субподрядчик» - означает физическое или юридическое лицо, которому Подрядчик на основании Договора Субподряда поручает выполнение части работ.

4) «Объект» - _________________________________________________________

5) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ.

6) «Муниципальный контракт» - Контракт - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к ней, а также со всей документацией, на которую в Контракте есть ссылка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все дополнения и изменения к настоящему государственному контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами государственного контракта. 

7) «Стоимость Контракта»- означает общую сумму Контракта.

8) «Временные сооружения»- означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта. 
9) «Материалы»- означает все расходные материалы, которые Подрядчик и субподрядчик используют для строительства Объекта.

10) «Оборудование» - означает все машины и механизмы Подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта.

11) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого подрядчик должен завершить строительство Объекта.

12) «Работы» - выполненные Подрядчиком работы по строительству Объекта.

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы.

14) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Контракта.

15) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Контракта

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными (привлеченными) силами и средствами работы по _____________________________________

__________________________________________________________________________ в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектной документацией, утвержденной распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №___ от ______
, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации.

2.5. Заказчик обязуются создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную Контрактом стоимость строительства.

3. Цена Контракта. Порядок расчета.

3.1. Цена поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему Контракту определена по результатам торгов и согласно расчёту контрактной цены (Приложение № 1 к настоящему Контракту) составляет _______________________ рублей.
в том числе на 2008 год – __________ рублей:

3.2. Цена работ указанная в п. 3.1. настоящего Контракта является фиксированной, которая не подлежит каким-либо изменениям.

3.3. Лимиты и объемы работ на 2008 – 2009 годы устанавливаются Заказчиком исходя из лимитов средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Контракту в бюджетах Российской Федерации, Астраханской области и МО «Город Астрахань».

3.4. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств муниципального бюджета, переданных, согласно Соглашению  №152 от 25.04.2008 года «О направлении в 2008 году в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» субсидий на финансирование объектов инженерной защиты г. Астрахани от подтопления, вошедших в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания г. Астрахани» из федерального бюджета (в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности) и из средств областного бюджета, со всеми Приложениями и дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.

Объем финансирования работ по настоящему Контракта осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2).
3.5. Выполненные работы подтверждаются: подписанными обеими сторонами актами о приёмке выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (КС-3).

       При расчете за выполненные работы из суммы оплачиваемых работ удерживается неустойка (штраф, пени) в размере указанном в статьях 11, 12 Контракта за неисполнение Подрядчиком договорных обязательств. Начисление неустойки (штрафа, пени)  оформляется отдельным документом и направляется Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней до завершения расчета за выполненные работы . 

3.6. Оплата за фактически выполненные работы (за исключением непредвиденных работ и затрат, и временных зданий и сооружений), осуществляется на основании всех необходимых документов для оплаты, предоставленных Подрядчиком и в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до Заказчика распорядителем бюджетных средств, в безналичной форме, исходя из поступлений финансовых средств из бюджетов ежемесячно до 30 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом. 

3.7. Оплата по затратам на временные здания и сооружениям и непредвиденным работам и затратам – осуществляется в процентном отношении от выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по объекту.

3.8. «Заказчик» вправе, при наличии денежных средств, предоставить «Подрядчику» аванс в размере до 30 % общей стоимости работ на соответствующий финансовый год, для приобретения материалов. 

3.9. Аванс выдается по письменному запросу «Подрядчика», с обязательным указанием в запросе целей по использованию аванса и сроках предоставления отчета об их использовании.

3.10. Удержание авансового платежа производится ежемесячно пропорционально объемам и сумме выполненных и предъявленных к оплате работ, либо в соответствии с разработанным «Подрядчиком» и согласованным с «Заказчиком» графиком.

3.11. Контроль финансирования осуществляется «Заказчиком» ежемесячно с нарастающим итогом по бухгалтерскому учету, согласно предъявленных «Подрядчиком» и заверенных «3аказчиком» актов выполненных работ.

3.12. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.

3.13. Заказчик имеет право:

- в зависимости от лимита предусмотренного на финансовый год пересмотреть объём оплаты за выполненные работы. В этом случае оплата за выполненные работы производится согласно выделенным лимитам;

- отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание;

-в случае задержки «Подрядчиком» оплаты выполненных работ Субподрядной организацией в сроки установленные в Контракте субподряда, «Заказчик» вправе приостанавить финансирование до момента проведения взаиморасчётов между «Подрядчиком» и Субподрядчиком.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы по Контракту должны быть начаты «___» _______ 2008 года и завершены Подрядчиком «__» _________ 20___ году в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. Обязательства Заказчика

5.1. Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуются передать Подрядчику:

5.1.1. Проектно-сметную документацию (Проект) утвержденную к производству работ с необходимыми согласованиями в одном экземпляре.

5.1.2. Разрешение на строительство (на право производства работ) на весь период выполнения работ по строительству.

5.1.3. Копии документов об отводе земельного участка под строительство объекта. 

5.1.4. Порубочный билет (при необходимости).

5.2. Заказчик принимает на себя обязательства:

5.2.1. Обеспечить контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства Российской Федерации.

5.2.2. Производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СН и П 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

5.2.3. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным порядком.

5.2.4. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Контракта.

5.2.5. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта в 30-дневный срок принять решение о консервации Объекта, оплатить выполненные работы, принять не завершенный строительством Объект под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации Стороны оформляют дополнительным соглашением.

«Заказчик» имеет право: 

5.3. До начала работ проверить готовность «Подрядчика» к входному и операционному контролю качества.

5.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества: выполненных работ; произведенных или поставленных по Договору материалов и конструкций.

5.5. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленным нормативными документами и проектно-сметной документацией.

5.6. Вносить предложения о замене Субподрядчика неудовлетворительно выполняющего работы по Договору; 

5.7. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине: 

- невыполнения в установленные сроки «Подрядчиком» ранее данных Распоряжений; 

- при выполнении Подрядчиком работ с ненадлежащим качеством и (или) с применением некачественных материалов и с нарушением технологий производства работ;

- неблагоприятных (не допустимых по Техническим требованиям) погодных условий или при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

- отсутствия или недостаточного объема финансирования.

6. Обязанности Подрядчика

Для реализации предмета настоящего Контракта Подрядчик обязуется:

6.1. Выполнить все работы по завершению строительства Объекта с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативных документов указанных в Приложении № 3, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и утвержденной проектно-сметной документацией, в установленном порядке сдать законченный строительством и готовый к эксплуатации Объект Заказчику «______» ________________ года. 
Подрядчик обязан до 25 числа отчетного месяца соответствующего года выполнять ежемесячные объемы Работ с соблюдением Календарного графика производства работ к настоящему Контракту.

6.2. Перед началом производства работ предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) и проект производства геодезических работ (ППГР). 

6.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты, дорожные знаки и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями СНиП.

В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных государственным Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

6.4. До начала работ выполнять входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, согласовать с Заказчиком поставщиков конструкций  и материалов т. ч. у Субподрядных организаций, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом строительства. 

Лаборатории, в т. ч. у Субподрядных организаций, должны быть аттестованы, иметь лицензию и необходимое оборудование и ресурсы.

6.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

6.6. Осуществить охрану строящегося объекта.

6.7. Получить разрешительные документы (лицензию) на пользование участком недр с целевым назначением и видами работ, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.8. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему государственному Контракту, согласно разработанного проекта организации строительства (ПОС), который согласован с Заказчиком. 

6.9. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС.

6.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком или их представителем, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 

6.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

6.12. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства. 

6.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

6.14. Вывезти в двухнедельный срок со дня утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

6.15. По окончании строительства совместно с Заказчиком предъявить приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации и актом приемки (в четырех экземплярах), а также передать Объект эксплуатирующей организации, определенной Заказчиком.

6.16. В случае приемки Объекта в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией.

6.17. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, выделенных в виде аванса, предоставить им все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.

6.18. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

6.19. Обеспечить копиями проектно-сметной документацией представителя Заказчика – 2 экз.. 

6.20. Обеспечивать выполнение работ в пределах контрактной цены, указанной в п. 3.1. настоящего государственного Контракта.

6.21. Обеспечить выполнение работ не менее 50% от общего объема работ по Контракту (цены подряда) собственными силами. 

6.22. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями, при наличии лицензии по предмету выполнения работ, но не может передавать объем работ третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик должен в обязательном порядке согласовывать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Подрядчик направляет официальный запрос с указанием перечня планируемых к передаче работ и заверенной копией лицензией Субподрядчика на выполнение данных работ. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договор с Субподрядчиком. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Контракта между Заказчиком и Подрядчиком, при этом субподрядчики обязуются выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.

При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними. При этом Подрядчик несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками и соблюдения ими Календарного графика производства работ.

6.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

6.24. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

6.25. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 

6.26. Согласовать с органами государственного надзора по Астраханской области порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
6.27. На основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы произвести разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом и обеспечить их сохранность.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

6.28. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность. 

6.29. По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.

6.30. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.
6.31. Оформить разрешительные документы для использования части водного объекта при осуществлении работ по предмету контракта (при необходимости).

В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

В случае повреждения по вине Подрядчика зданий и сооружений, расположенных рядом с территорией Строительной площадки, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств, работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.
6.32. Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

6.33. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственного за причинения вреда третьим лицам при проведении строительства.
6.34. Подрядчик обязуется в установленном порядке предоставлять в Территориальный отдел Госкомстата России по Астраханской области данные по статистической отчетности, в том числе и в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области №431-П от 17.10.2007 г.  
7. Приемка выполненных работ 

7.1. Ежемесячная приемка работ производится до 25 числа каждого месяца в следующем порядке:

- Подрядчик за 5 дней до начала приемки письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

- Заказчик соглашается с предложенной Подрядчиком датой приемки либо назначает иную дату. При этом 3аказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более чем на 3 дня. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

7.2. Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца представляет Заказчику подписанные обеими сторонами акт о приёмке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3), в которой указывается сумма фактически выполненных работ, за минусом суммы штрафных санкций, предъявленных Подрядчику за неисполнение условий настоящего Контракта и счет фактуру, общий журнал работ (Приложение № 5). При нарушении срока предоставления документов объем выполненных работ за отчетный месяц переносится на следующий месяц.

7.3. Приемке подлежат полностью законченные комплексы или очереди работ, оговоренные настоящим Контрактом в соответствии с Календарным графиком производства работ. 

7.4. Промежуточной приемке подлежат все работы являющиеся Предметом оплаты по настоящему Контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

7.5. В случае обнаружения при приемке работ дефектов, Сторонами составляется соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счёт.

В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация (признаваемая обеими сторонами) за счет средств Подрядчика.

Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Заказчика и Подрядчика но не более 10 дней с момента обнаружения нарушений.

8. Производство работ

8.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с Календарным графиком производства работ после выполнения Заказчиками условий, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Контракта.

8.2. Для выполнения разбивочных работ Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

8.3. Подрядчик в процессе выполнения работ обязан сохранять и при необходимости восстанавливать за свой счет потерянные или поврежденные геодезические знаки, а по окончании строительства передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также предъявить Заказчику геодезические знаки на местности.

8.4. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектной документации. 

8.5. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства объекта.

8.6. Лабораторный контроль за качеством строительных материалов и инструментальный контроль строительно-монтажных работ со стороны Заказчика по настоящему Контракту не снимает ответственности с Подрядчика в выполнении своих обязанностей по производственному контролю (геодезическому, входному контролю материалов, подбору составов бетонов, операционному, приемочному и т.д.).

8.7. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8.8. Заказчик регулярно, не менее одного раза в месяц, проверяют и своей подписью подтверждают записи в журнале. Если они не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагают свое мнение в журнале.

8.9. Подрядчик письменно за три дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается трехсторонним актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

8.10. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.11. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика, вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При выявлении дефектов на вскрытых участках, устранение дефектов и восстановление участка производится за счет средств Подрядчика.

8.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

 При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки строительства, а отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы суммы, но не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ.

При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Приемка законченного строительством объекта

9.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

9.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта четыре экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.3. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

9.4. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Использование Заказчиком для своих нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

9.5. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный строительством Объект осуществляется Заказчиком. После приемки объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

10.2. Гарантийный срок на сдаваемый в эксплуатацию объект «___________________________________» составляет: ________________________________.
Гарантийный срок исчисляется с момента (даты) подписания сторонами Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта (или части объекта).

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 4) в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

10.5. В соответствии с условиями аукциона и в целях обеспечения выполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик обязуется в течение 10 дней с момента полного и надлежащего исполнения своих обязательств по исполнению Контракта предоставить Заказчику обеспечение выполнения работ по ликвидации возможных дефектов, в виде страхования риска ответственности в пользу третьих лиц по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имуществу на сумму, составляющую 10% от общей суммы настоящего Контракта и срок, указанный в гарантийном паспорте. 

10.6. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан продлить (заключить) страховой полис и гарантийный паспорт на дефектный участок на срок устранения дефектов.

10.7. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта при условии его нормальной эксплуатации и неустранения Подрядчиком выявленных дефектов за свой счет в течение 15 календарных дней со дня составления акта, зафиксировавшего дефекты, денежные средства по банковской гарантии используются Заказчиком для финансирования работ по устранению дефектов третьими лицами.
11. Просрочка сторонами обязательств по контракту

11.1. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.

11.1.1. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта.

11.1.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), в том числе:

11.1.3. Задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной настоящим Контрактом, «Подрядчик» уплачивает «3аказчику» неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от общей стоимости объекта за каждый день просрочки.

11.1.4. За нарушение сроков сдачи Объекта приемочной комиссии по его вине, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ и/или в проектную документацию были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей проекта, вызвавших увеличение сроков строительства Объекта, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 0,001%  от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.
11.1.5. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества и строительного мусора – в размере 10000 рублей за каждый день просрочки.

11.1.6. За нарушение сроков выполнения отдельных комплексов и очередей, утвержденных Календарным графиком производства работ - неустойку (штраф, пени) в размере 10 процентов стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи Объекта, взысканные с него указанные неустойка (штраф, пени) подлежат возврату.
11.1.7. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,01% от цены контракта за каждый день просрочки.
11.1.8. Кроме того, в случае просрочки Подрядчиком обязательств указанных в пунктах 11.1.3 – 11.1.7 настоящего контракту Заказчик может принять решение о расторжении контракта. 

11.1.9. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.1.10. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

11.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени)  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.2.2. Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.2.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ в случае, если такая задержка была вызвана нарушением сроков доведения до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований по Объекту.
12. Ответственность Сторон

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

12.3. Подрядчик несет административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка. 

12.4. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ.

12.5. За выявленные в процессе промежуточной приёмки работ дефекты, «Подрядчик» выплачивает «Заказчику» неустойку (штраф, пени) до 25% от стоимости некачественно выполненных работ. 

12.6. За использование полученных от «Заказчика» финансовых средств, в виде аванса на цели не связанные с предметом Контракта к «Подрядчику» применяются штрафные санкции в размере 0,3% за каждый день использования аванса до даты выполнения и сдачи работ на сумму аванса. 

12.7. За не предоставление в срок отчета об использовании аванса к «Подрядчику» либо отказа в допуске представителя Заказчика к ознакомлению с документами по использованию аванса Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции в размере 0,1% от суммы выданного аванса за каждый день просрочки предоставления отчета или дачи разрешения на допуск к документам. 

12.8. При нарушении «Подрядчиком» согласованного Сторонами срока погашения аванса, Подрядчик выплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,3% от суммы аванса за каждый день просрочки. 

12.9. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 10 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора. 

12.10. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени 0,3 % от суммы этапа работ, на котором допущены нарушения.
12.10. В случае нарушения границ земельного участка Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с выплатой административных штрафов и возмещением денежных средств третьим лицам.
12.11. Возмещение убытков или уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.
12.10. Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Контракта. 

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему государственному Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему государственному Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Разрешение споров между Сторонами

       14.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. 

       14.2. Любая из сторон настоящего Контракта вправе инициировать создание двухсторонней конфликтной комиссии из представителей спорящих сторон, создаваемой на паритетных началах.

       14.3 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала официальных действий по урегулированию спора Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Контракту, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке. 

       14.4. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Астраханской области.

15. Внесение изменений в контракт

15.1. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.
15.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.2 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16. Порядок расторжения Контракта

16.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и по иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

16.3. При расторжении Контракта по соглашению сторон инициирующая сторона направляет другой стороне письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств в случаях:
- задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 10 дней от даты, установленной Контрактом;

- не обеспечения «Подрядчиком» требуемого нормативными документами качества производства работ;

- лишения «Подрядчика» права на производство работ; других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие «Подрядчика» права на производство работ;

- задержки Заказчиком оплаты платежей на срок свыше 3-х месяцев (при наличии финансовых средств);

· утраты возможности финансирования;

· ликвидации предприятия – «Подрядчика»;

· вступления в силу решения арбитражного суда о приостановки деятельности предприятия «Подрядчика» либо изъятия у него материально-технических ресурсов.

· консервации объекта;

- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

16.4.  Сторона, от которой происходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение 10 дней. При оставлении уведомления без ответа, предложения о расторжении Контракта считаются принятыми. 

16.5. При расторжении Контракта незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненного и принятого объема.

16.6. Факт прекращения договорных обязательств оформляется актом сверки взаиморасчетов. При не подписании одной из сторон в течение 10 дней акта взаиморасчетов, акт считается подписанным обеими сторонами.

17. Особые условия

17.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего Контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Астраханской области и нормативно-правовыми актами МО «Город Астрахань».

17.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.

17.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта, за исключением случаев, подпадающих под действие раздела 13 настоящего Контракта, возмещается виновной Стороной.

17.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

17.6. Подрядчик, зарегистрированный как юридическое лицо вне пределов территории Астраханской области, обязан до начала работ в соответствии с Налоговым кодексом РФ представить Заказчику документ, подтверждающий регистрацию обособленного подразделения на территории Астраханской области, силами которого будут выполняться работы по настоящему Контракту.

17.7. В случае невыполнения пункта 17.6. Заказчик самостоятельно предоставляет сведения о работе на территории Астраханской области обособленного подразделения в ФНС РФ по Астраханской области.

17.8. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
17.9. Финансирование затрат, связанных с содержанием службы «Заказчика –Застройщика» не включено в стоимость настоящего контракта и осуществляется отдельно за счет бюджетных средств согласно главы десятой сводного сметного расчета в размере 1.1% от стоимости выполненных работ на основании распоряжения администрации города Астрахани от 10.12. 2007 года №1253-р «Об утверждении норматива затрат на содержание аппарата МКП г. Астрахани «Дирекция», выполняющего функции заказчика-застройщика (технического надзора)». Для расчета применяется стоимость выполненных работ принятая к учету по форме КС-3. 

17.9. В случае перемены муниципального «Заказчика» по Контракту права и обязанности «Заказчика» по такому Контракту переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

18. Срок действия контракта

18.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания всех взаиморасчетов.

19. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 

19.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения по настоящему Контракту на сумму _____________ (_______________) рублей в виде __________________

_______________________________________________________________________________

(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, 

передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита))

выданной на имя Заказчика. 

19.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по государственному контракту.

19.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту прекращается в момент выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности).

Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контрактом контракту, будут возвращены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме передачи Заказчику денежных средств).

20. Проектная и техническая документация.

21.1. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

21.2. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении подрядных работ (Приложение № 3 к Контракту).

21. Приложения к настоящему Контракту

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

	№

п/п
	Наименование документа

	1.

2.

3.

4.

5.


	Расчет контрактной цены.

Календарный график производства работ.

Перечень нормативно-технических документов.

Гарантийный паспорт.

Общий журнал работ.




22. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик:

	
	Подрядчик

	МКП г. Астрахани «Дирекция» 

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23, т. 22-52-77

ИНН 3018011584  КПП  301501001

УФК по Астраханской Области/ МКП г. Астрахани «Дирекция»

Сч. № 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань БИК 041203001; л/сч 03306134120
	
	


23. Подписи сторон

	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	__________________________ А.В. Сорокин

	__________________   /_____________/



Приложение № 1

к контракту № _______

от _______________ 2008г.

	Заказчик 
	 

	
	
	(наименование организации)

	Подрядчик 
	 

	
	
	(наименование организации)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена на основе 
	

	
	
	(ссылка на сметную документацию)

	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ

	 

	
	(наименование строительной продукции и стройки)

	

	

	

	 
	 
	 Составлен в ценах _______________ и пересчитан в текущие цены __________________

	
	
	

	Номер п/п
	Номер сметы
	Наименование частей, глав, объектов работ 

и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования, приспособлений и производственного инвентаря 
	Прочих затрат
	Общая сметная стоимость тыс.руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»
	
	

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	
	
	

	__________________________ А.В. Сорокин

	__________________   

	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 7

к приложению №1

	Заказчик
	

	
	
	(наименование организации)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик
	

	
	
	(наименование организации)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена на основе
	

	
	
	(ссылка на сметную документацию)

	

	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВАНИЯ

	КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ

	______________________________________________________________________________________________________________

	(наименование строительной продукции и стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	

	на
	

	
	
	(наименование строительной продукции и стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Номера сметных
	Наименование 
	Стоимость, включаемая в контрактную цену
	Всего

	п.п.
	расчетов или
	объектов, 
	подрядных работ, в том числе
	других 
	контрактная 

	 
	иных докумен-
	 работ и затрат
	строительных
	монтажных
	прочих
	затрат
	цена

	 
	тов
	 
	 
	
	затрат
	и работ по
	на строительную

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договору
	продукцию

	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в том числе НДС (18%)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»
	
	

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	
	
	

	__________________________ А.В. Сорокин

	__________________   

	
	


Приложение № 2

к Контракту № _____

от ___________2008г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на выполнение работ по объекту «_____________________________________»
	№ п.п.
	Наименование видов работ, этапов
	Срок исполнения 
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»
	
	

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	
	
	

	__________________________ А.В. Сорокин

	__________________   

	
	


Приложение № 3

к Контракту № ____

от _____________2008г.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

обязательных при выполнении работ по объекту «__________________________________________________________»
	№ п.п.
	Обозначение 

нормативного 

документа
	Название нормативного документа

	1. 
	ГОСТ 10060.0-95
	Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

	2. 
	ГОСТ 10060.1-95
	Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

	3. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	4. 
	ГОСТ 10180-90
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	5. 
	ГОСТ 10181-2000
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	6. 
	ГОСТ 10807-78
	Знаки дорожные. Общие технические условия

	7. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	8. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	9. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	10. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	11. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	12. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	13. 
	ГОСТ 12071-2000
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	14. 
	ГОСТ 12536-79
	Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава

	15. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	16. 
	ГОСТ 12730.1-78
	Бетоны. Метод определения плотности

	17. 
	ГОСТ 12730.2-78
	Бетоны. Метод определения влажности

	18. 
	ГОСТ 12730.3-78
	Бетоны. Метод определения водопоглощения

	19. 
	Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	20. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	21. 
	ГОСТ 13015.0-83
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования.

	22. 
	ГОСТ 13015.1-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка

	23. 
	ГОСТ 13015.2-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Маркировка

	24. 
	ГОСТ 13015.3-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве

	25. 
	ГОСТ 13015.4-84
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения

	26. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	27. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	28. 
	ГОСТ 18105-86
	Бетоны. Правила контроля прочности

	29. 
	ГОСТ 19912-2001
	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

	30. 
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	31. 
	ГОСТ 20522-96
	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

	32. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	33. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	34. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	35. 
	ГОСТ 22266-94
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	36. 
	ГОСТ 22688-77
	Известь строительная. Методы испытаний

	37. 
	ГОСТ 22690-88
	Бетоны. Определение прочности механическими методами

	38. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	39. 
	ГОСТ 22783-77
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	40. 
	ГОСТ 23061-90
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

	41. 
	ГОСТ 23278-78
	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

	42. 
	ГОСТ 23457-86
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

	43. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	44. 
	ГОСТ 23732-79
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	45. 
	ГОСТ 23735-79
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	46. 
	ГОСТ 23740-79
	Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

	47. 
	ГОСТ 24143-80
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

	48. 
	ГОСТ 24211-91
	Добавки для бетонов. Общие технические требования

	49. 
	ГОСТ 24544-81
	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

	50. 
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	51. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	52. 
	ГОСТ 24846-81
	Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

	53. 
	ГОСТ 25100-95
	Грунты. Классификация

	54. 
	ГОСТ 25192-82
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	55. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	56. 
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	57. 
	ГОСТ 25607-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	58. 
	ГОСТ 25825-83
	Светофоры дорожные. Общие технические условия

	59. 
	ГОСТ 26589-94
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

	60. 
	ГОСТ 26633-91
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	61. 
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	62. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	63. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	64. 
	ГОСТ 28622-90
	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости

	65. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	66. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	67. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	68. 
	ГОСТ 30416-96
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

	69. 
	ГОСТ 30515-97
	Цементы. Общие технические условия

	70. 
	ГОСТ 30672-99
	Грунты. Полевые испытания. Общие положения

	71. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	72. 
	ГОСТ 4333-87
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

	73. 
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	74. 
	ГОСТ 6139-91
	Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия

	75. 
	ГОСТ 6666-81
	Камни бортовые из горных пород. Технические условия

	76. 
	ГОСТ 7473-94
	Смеси бетонные. Технические условия

	77. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	78. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	79. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	80. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	81. 
	ГОСТ 8736-93
	Песок для строительных работ. Технические условия

	82. 
	ГОСТ 9128-97
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	83. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	84. 
	ГОСТ Р 50970-96
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	85. 
	ГОСТ Р 50971-96
	Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	86. 
	ГОСТ Р 51256-99
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	87. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадин-стирол. Технические условия.

	88. 
	ГОСТ 12.0.003-74
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	89. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	90. 
	ГОСТ 12.1.013-78
	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

	91. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	92. 
	ГОСТ 12.2.011-75
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	93. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения
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	113. 
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	Основания зданий и сооружений

	116. 
	СНиП 2.02.03-85
	Свайные фундаменты.
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	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	127. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог
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	Приложение № 4

к контракту № ____

от ___________2008г.




ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

200_____ г.

Генеральная подрядная организация: _________________________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Государственный контракт № ______ от ______________ 2008 г.

Законченный _______________________________________________________________

(наименование объекта)

принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией «_____»__________ 200___г

Работы выполнены по проекту, разработанному генеральной проектной организацией: __________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта

	
	

	Протяженность участка, км
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	

	
	

	
	

	
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

	Виды работ
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	

	
	

	
	

	
	


______________________________________________________________________________

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Генподрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

Подрядчик



__________________ 
М.П.

Гарантийный паспорт выдан организации, осуществляющей эксплуатацию объекта: 

Приложение № 5

к Контракту № _____

от ___________ 2008г.

Форма Ф-1

__________________________________________________________________________________

(Наименование организации)

__________________________________________________________________________________

(Наименование объекта)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

РАБОТ № ____

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Начат «_____» __________________ 20___ г.

Окончен «_____» __________________ 20___ г.

Ответственный

за ведение журнала

Старший прораб  В журнале прошито

(начальник участка) и пронумеровано _________ стр.

___________________

(подпись) М. П.

Форма Ф-1

Строительство (реконструкция) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за строительство объекта и ведение общего журнала работ (старший прораб, начальник участка) ____________________________________ __________________________________________________________________________________

(подпись)

Генеральная проектная организация ___________________________________________________

Главный инженер проекта ___________________________________________________________

(Ф. И. О.) (подпись)

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)

Начало работ:

по плану ______________________________

фактически ___________________________

Окончание работ (ввод в эксплуатацию)

по плану ______________________________

фактически ____________________________

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц

Руководитель подрядной организации _________________________________________________ 

(подпись)

________________________

(дата выдачи, печать)

Основные показатели строящегося объекта (мощность) __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сметная стоимость _________________________________________________________________

Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации ___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Субподрядные организации и выполняемые ими работы _________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию ____________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма Ф-1

УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, условия производства строительства (реконструкции) объекта и их качество.

2. Общий журнал ведется на строительстве (реконструкции) объекта ответственным лицом (старшим прорабом, прорабом) с первого дня работы; старший прораб (прораб) заполняет его лично (при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 – 3 сменном режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются генеральной подрядной организации.

3. Общий журнал работ готовит и заполняет подрядная организация совместно с проектной организацией и заказчиком. Титульный лист заполняется до начала строительства (реконструкции). Список инженерно-технического персонала, занятого на объекте, составляет руководитель строительной организации. Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы устанавливает проектная организация (в случае осуществления авторского надзора), при отсутствии авторского надзора на объекте перечни устанавливает заказчик (СНиП 3.01.01-85*).

В разделе «Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ» регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит приемке заказчиком.

Систематические сведения о производстве работ (с начала и до завершения) должны записываться в разделе «Сведения о производстве работ».

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с указанием отметок и адреса. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласования, изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, наличии и выполнении рабочих схем операционного контроля качества работ, исполнениях или переделках выполняемых работ (с указанием виновных), а также метеорологических и других особых условиях производства работ.

4. Лица, осуществляющие контроля качества работ, свои замечания записывают в разделе «Сведения о производстве работ».

Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил производства работ.

5. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью генподрядной строительной организацией, его выдавшей.

6. Запрещается вырывать листы из журнала и заменять их новыми.

7. При сдаче законченного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ представляются со всей исполнительной документацией рабочей комиссии и после приемки объекта государственной приемочной комиссии передаются на хранение эксплуатационной организации.

Форма Ф-1

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, специальность, образование, участок работ
	Дата начала работ на строительстве объекта
	Отметка о получении разрешения на право производства работ, приказ назначения на должность
	Дата окончания работ на строительстве объекта (№ протокола)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

	Наименование специального журнала и дата его выдачи
	Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица
	Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц

	1
	2
	3

	
	
	


ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

	№№ п/п
	Наименование проектных документов и согласования по изменению проектных решений в ходе строительства
	Шифр и номер документа
	Дата и роспись в получении документа

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ СКРЫТЫХ РАБОТ

	№№ п/п
	Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)
	Дата подписания акта, фамилия, инициалы и должности подписавших
	Подпись представителя технического надзора, принявшего работы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Продолжение формы Ф-1

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

	Дата, смена
	Место производства работ (ПК+…ПК)
	Краткое описание работ и методы производства Работы, выполняемые субподрядными организациями
	Условия производства работ
	Объем выполненных работ
	Подпись ответственного лица
	Замечания контролирующих лиц, Ф. И. О., должность, дата
	Отметка об исполнении (подпись, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

	Дата
	Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей
	Наименование нарушений проектных и нормативных документов
	Должности и подписи лиц, выдавших предписание
	Отметка об устранении нарушений, дата
	Должность ответственного исполнителя
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


ЧАСТЬ 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
     В настоящей части аукционной документации приводится Техническое задание по лотам №№1/11А- 6/11А, соответственно, по разделам:

	Лот № 1/11А
	«Берегоукрепление р. Кутум от Коммерческого моста до сетевязальной фабрики (корректировка)» (завершение строительства).


	Раздел 4.1

	Лот № 2/11А
	«Берегоукрепление  р. Кутум от сетевязальной фабрики до моста в створе ул. Магнитогорской в г. Астрахани (корректировка)» (завершение строительства).


	Раздел 4.2

	Лот № 3/11А
	«Берегоукрепление  р. Кутум в г. Астрахани на участке в створе ул. Магнитогорской до моста в створе ул. Студенческой (корректировка)»  (завершение строительства).


	Раздел 4.3



	Лот № 4/11А
	«Берегоукрепление канала им. 1-го Мая в г. Астрахани (корректировка)»  (завершение строительства). 
	Раздел 4.4



	Лот № 5/11А
	«Берегоукрепление Приволжского затона (корректировка)»  (завершение строительства).


	Раздел 4.5

	Лот № 6/11А
	«Строительство насосной станции на дамбе р. Царев и Приволжского затона (корректировка)» (завершение строительства).


	Раздел 4.6


Раздел 4.1. Техническое задание
Лот № 1/11А. «Берегоукрепление р. Кутум от Коммерческого моста до сетевязальной фабрики (корректировка)» (завершение строительства).
                    В период 2007 года подрядные работы по объекту осуществлялись ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ» на основании контракта, заключенного по результатам торгов.

         В ходе работ, была выявлена необходимость  корректировки рабочего проекта, в результате которой существенно возросла сметная стоимость объекта.

        Рабочий проект «Берегоукрепление р. Кутум от Коммерческого моста до сетевязальной фабрики (корректировка)» утвержден ОГУ «Государственная экспертиза проектов (положительное заключение от 09.10.2007 г. №30-1-5-0286-07) и Распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №189 от 10.10.2007 г.

    По взаимному соглашению сторон контракт с  ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ» был расторгнут и Муниципальным заказчиком принято решение о проведении аукциона на завершение строительства объекта.

 Предметом контракта (лота) является завершение подрядных работ и сдача законченного строительством объекта «Берегоукрепление р. Кутум от Коммерческого моста до сетевязальной фабрики (корректировка)» в установленном действующим законодательством порядке.
        Выполнение подрядных работ по предмету контракта (лота) должно осуществляться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Проектно-сметная документация по предмету контракта (лота) и форма КС-6а, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100, предоставляются участникам размещения заказа в составе аукционной документации на бумажном носителе.

Требования к расчету контрактной цены заявки: 

Участник размещения заказа при заключении контракта представляет расчет контрактной цены заявки.  Расчет контрактной цены составляется путем включения в графу  11 «Затраты подрядчика» сводного сметного расчета (таблица №1) и таблицы 2 затрат на реализацию условий настоящего контракта в соответствии со своим ценовым предложением. Допускается снижение стоимости применением понижающего коэффициента к начальной (максимальной) цене контракта.

При этом участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий части 4 «Техническая часть» настоящей документации об аукционе.
Условия выполнения работ. 

· Необходимо завершить подрядные работы по предмету контракта (лота), обеспечить сдачу законченного строительством объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100) в установленные сроки, оказывать содействие Заказчику-застройщику в получении Разрешения на ввод Объекта  в эксплуатацию в установленном действующим законодательством порядке.

· Ежемесячные объемы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ и   изменению не подлежат.

· Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств.
Сроки выполнения работ:   
Начало работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с  момента подписания контракта;

Окончание работ:  до 15 января  2009 года.
Гарантийный период – не менее 3-х лет.

	ЗАКАЗЧИК_____________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"УТВЕРЖДЕН"   "___"____________2008г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ, тыс.руб.
	541413,827
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)  ЦЕНЫ
	
	
	
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет

Лот №1/11А. Берегоукрепление  р. Кутум от коммерческого от моста  до сетевязальной фабрики (корректировка)
	
	

	
	Составлен в текущем уровне цен на 2 квартал 2007г.
	
	
	
	
	
	
	Таблица №1
	

	№№ пп
	№№ смет и расчетов 
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб. 
	Затраты Подрядчика, в том числе
	Затраты Заказчика -Прочие

	
	
	
	СМР
	монтажн. работ
	Оборуд., мебели, инвент.
	прочих
	Общая сметная стоимость
	СМР
	прочие
	ВСЕГО
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Глава I Подготовка территории строительства

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Лок.смета 1-1
	Организация и ликвидация перегрузочной площадки на период производства дноуглубительных работ
	366,758
	 
	 
	0,000
	366,758
	366,758
	 
	366,758
	0,000

	2
	Лок.смета 1-2
	Организация и ликвидация технологической площадки на период реконструкции берегоукрепления
	1896,506
	 
	 
	 
	1896,506
	1896,506
	 
	1896,506
	0,000

	3
	Лок.смета 1-3
	Переустройство инженерных коммуникаций
	15950,680
	557,330
	 
	 
	16508,010
	16508,010
	 
	16508,010
	0,000

	4
	расчет
	Вынос проекта в натуру
	0,000
	 
	 
	27,700
	27,700
	0,000
	 
	0,000
	27,700

	 
	 
	Итого по гл.I
	18213,944
	557,330
	 
	27,700
	18798,974
	18771,274
	 
	18771,274
	27,700

	Глава П Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Лок.смета 2-1
	Реконструкция берегоукрепления
	75 207,940
	 
	 
	 
	75207,940
	75 207,940
	 
	75 207,940
	0,000

	6
	Лок.смета 2-2
	Дноуглубительные работы
	16 004,528
	 
	 
	 
	16004,528
	16 004,528
	 
	16 004,528
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.II
	91 212,468
	 
	 
	0,000
	91212,468
	91212,468
	 
	91 212,468
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.I -II
	109 426,412
	557,330
	 
	27,700
	110 011,442
	109 983,742
	0,000
	109 983,742
	27,700

	Глава VIII Временные здания и сооружения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ГСН 81-05-01-2001г
	Временные здания и сооружения
	5 033,610
	25,640
	 
	0,000
	5059,250
	5 059,250
	 
	5 059,250
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.VIII
	5 033,610
	25,640
	 
	0,000
	5059,250
	5 059,250
	 
	5 059,250
	0,000

	 
	 
	в том числе возврат
	755,042
	 
	 
	 
	755,042
	755,042
	 
	755,042
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.I -VIII
	114 460,022
	582,970
	 
	27,700
	115 070,692
	115 042,992
	0,000
	115 042,992
	27,700

	 
	Глава 1Х Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГСН 81-05-02-2001г
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,6%*1,05 
	721,100
	3,670
	 
	 
	724,770
	724,770
	 
	724,770
	0,000

	9
	Письмо Гос.рос.№463-РБ/7-13/32 от 15.03.93
	Премия за ввод объекта в действие 1,47% * (см. Примечание)
	 
	 
	 
	1 735,820
	1735,820
	0,000
	 
	0,000
	1 735,820

	10
	Письмо Гос.Рос № НЗ-28  55/7 от 05.07.2000
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхование 1,2%    * (см. Примеч.)
	0,000
	 
	 
	1 380,520
	1380,520
	 
	1 380,520
	1 380,520
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.IХ
	721,100
	3,670
	 
	3 116,340
	3 841,110
	724,770
	1 380,520
	2 105,290
	1 735,820

	 
	 
	Итого по гл.I-IХ
	115 181,122
	586,640
	 
	3 144,040
	118 911,802
	115 767,762
	1 380,520
	117 148,282
	1 763,520

	
	Глава Х. Содержание дирекции и технадзор
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	11
	Приказ Фед. Агенства №36 от 15.02.05 г.
	Содержание дирекции и технадзор 1,1%
	0,000
	 
	 
	1 358,720
	1358,720
	0,000
	0,000
	0,000
	1 358,720

	 
	 
	Итого по гл.Х
	0,000
	0,000
	 
	1 358,720
	1358,720
	0,000
	0,000
	0,000
	1 358,720

	 
	 
	Итого по гл.I-Х
	115181,122
	586,640
	 
	4502,760
	120270,522
	115767,762
	1380,520
	117148,282
	3122,240

	 
	ГЛАВА ХII Проектно-сметные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Проектные работы 
	0,000
	 
	 
	2202,822
	2202,822
	0,000
	0,000
	0,000
	2202,822

	13
	 
	Изыскательские работы
	0,000
	 
	 
	1735,000
	1735,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1735,000

	14
	 
	Экспертиза проектной документации 
	0,000
	 
	 
	432,373
	432,373
	0,000
	0,000
	0,000
	432,373

	15
	 
	Авторский надзор 0,2%
	0,000
	 
	 
	237,820
	237,820
	0,000
	0,000
	0,000
	237,820

	 
	 
	Итого по гл. ХII
	0,000
	0,000
	 
	4608,015
	4608,015
	0,000
	0,000
	0,000
	4608,015

	 
	 
	Итого по гл. I- ХII
	115181,122
	586,640
	 
	9110,775
	124878,537
	115767,762
	1380,520
	117148,282
	7730,255

	16
	МДС81- 35.2004
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	2 303,620
	11,730
	 
	147,500
	2462,850
	2 315,350
	0,000
	2 315,350
	147,500

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету  без НДС
	117 484,742
	598,370
	 
	9 258,275
	127 341,387
	118 083,112
	1 380,520
	119 463,632
	7 877,755

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету с индексом изменения сметной стоимости в ценах  2 кв. 2007 
	431 169,003
	2 196,018
	 
	25 460,256
	458825,277
	433 365,021
	3 796,430
	437 161,451
	21 663,826

	 
	 
	НДС 18%
	77 610,421
	395,283
	 
	4 582,846
	82 588,550
	78 005,704
	683,357
	78 689,061
	3 899,489

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету в ценах 2 кв. 2007 г.
	508 779,424
	2 591,301
	 
	30 043,102
	541 413,827
	511 370,725
	4 479,787
	515 850,512
	25 563,315

	
	*Примечание: затраты строительных организаций по платежам на добровольное страхование  возмещаются по факту (на основании договора страхования) в пределах  1,2%.
	
	
	

	
	* Средства, выделенные на премирование за ввод объекта в действие,  распределяются Заказчиком после ввода объекта в эксплуатацию
	
	
	


Расчет начальной (максимальной) стоимости контракта (лота) в ценах соответствующих лет планируемого периода исполнения контакта
 Лот №1/11А. Берегоукрепление  р. Кутум от коммерческого от моста  до сетевязальной фабрики (корректировка)
Таблица №2      тыс.руб.
	 
	Общая стоимость в ценах ПСД (2007 г).
	Выполнено на 10.07.2008 г.
	Остаток работ в ценах  ПСД 

(2007 г.)
	 

индекс-дефлятор
	Стоимость остатка работ в ценах 2008 г. (К=1,088)
	Подлежит выполнению до конца строительства в ценах соответствующих лет - начальная (максимальная) цена контракта

	
	
	в ценах ПСД 
(2007 г.)
	
	
	
	

	Затраты подрядчика,

в том числе
	515 850,51
	216 091,40
	299 759,11
	1,088
	326 137,92
	326 137,92

	СМР 
	511370,725
	216 091,40
	295 279,33
	 
	 
	 

	Прочие 
	4 479,79
	0
	4 479,79
	 
	 
	 


Раздел 4.2. Техническое задание
Лот № 2/11А. «Берегоукрепление  р. Кутум от сетевязальной фабрики до моста в створе ул. Магнитогорской в г. Астрахани (корректировка)» (завершение строительства).
          В период 2007 года подрядные работы по объекту осуществлялись ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ» на основании контракта, заключенного по результатам торгов.

        В ходе работ, была выявлена необходимость  корректировки рабочего проекта, в результате которой существенно возросла сметная стоимость объекта.

        Рабочий проект «Берегоукрепление  р. Кутум от сетевязальной фабрики до моста в створе ул. Магнитогорской в г. Астрахани (корректировка)» утвержден ОГУ «Государственная экспертиза проектов (положительное заключение от 09.10.2007 г. №30-1-5-0287-07) и Распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №191 от 10.10.2007 г.

    По взаимному соглашению сторон контракт с  ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ» был расторгнут и Муниципальным заказчиком принято решение о проведении аукциона на завершение строительства объекта.

      Предметом контракта (лота) является завершение подрядных работ и сдача законченного строительством объекта «Берегоукрепление  р. Кутум от сетевязальной фабрики до моста в створе ул. Магнитогорской в г. Астрахани (корректировка)»  в установленном действующим законодательством порядке.
        Выполнение подрядных работ по предмету контракта (лота) должно осуществляться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Проектно-сметная документация по предмету контракта (лота) и форма КС-6а, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100, предоставляются участникам размещения заказа в составе аукционной документации на бумажном носителе.

Требования к расчету контрактной цены заявки: 

Участник размещения заказа при заключении контракта представляет расчет контрактной цены заявки.  Расчет контрактной цены составляется путем включения в графу 11 «Затраты подрядчика» сводного сметного расчета (таблица №1) и таблицы 2 затрат на реализацию условий настоящего контракта в соответствии со своим ценовым предложением. Допускается снижение стоимости применением понижающего коэффициента к начальной (максимальной) цене контракта.

При этом участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий части 4 «Техническая часть» настоящей документации об аукционе.
Условия выполнения работ. 

· Необходимо завершить подрядные работы по предмету контракта (лота), обеспечить сдачу законченного строительством объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100) в установленные сроки, оказывать содействие Заказчику-застройщику в получении Разрешения на ввод Объекта  в эксплуатацию в установленном действующим законодательством порядке.

· Ежемесячные объемы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ и   изменению не подлежат.

· Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств.
Сроки выполнения работ:  
 Начало работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с  момента подписания контракта;

Окончание работ:  до 15 января  2009 года.
Гарантийный период – не менее 3-х лет

	ЗАКАЗЧИК_______________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"УТВЕРЖДЕН"   "___"____________2008 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ , тыс.руб.
	453189,858
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)  ЦЕНЫ
	
	
	
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет

Лот №2/11А. Берегоукрепление р.Кутум от сетевязальной фабрики до моста в створе ул. Магнитогорская (корректировка проекта)
	
	

	
	Составлен в текущем уровне цен на 2 квартал 2007г.
	
	
	
	
	Таблица №1
	
	

	№№ пп
	№№ смет и расчетов 
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб. 
	Затраты Подрядчика, в том числе
	Затраты Заказчика -Прочие

	
	
	
	СМР
	монтажн. работ
	Оборуд., мебели, инвент.
	прочих
	Общая сметная стоимость
	СМР
	прочие
	ВСЕГО
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Глава I Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Лок.смета 1-1
	Организация и ликвидация перегрузочной площадки на период производства дноуглубительных работ
	380,742
	 
	 
	0,000
	380,742
	380,742
	 
	380,742
	0,000

	 
	Лок.смета 1-2
	Организация и ликвидация технологической площадки на период реконструкции берегоукрепления
	898,545
	 
	 
	 
	898,545
	 
	 
	898,545
	 

	2
	Лок.смета 1-3
	Переустройство инженерных коммуникаций
	6503,666
	 
	 
	 
	6503,666
	6503,666
	 
	6503,666
	0,000

	3
	расчет1
	Вынос проекта в натуру
	0,000
	 
	 
	7,320
	7,320
	0,000
	 
	0,000
	7,320

	 
	 
	Итого по гл.I
	7782,953
	 
	 
	7,320
	7790,273
	7782,953
	 
	7782,953
	7,320

	Глава П Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Лок.смета 2-1
	Реконструкция берегоукрепления
	81 335,932
	 
	 
	 
	81 335,932
	81 335,932
	 
	81 335,932
	0,000

	5
	Лок.смета 2-2
	Дноуглубительные работы
	3 633,909
	 
	 
	 
	3 633,909
	3 633,909
	 
	3 633,909
	0,000

	6
	Лок.смета 2-3
	Ликвидация дамбы в районе сетевязальной фабрики
	234,130
	0,160
	 
	 
	234,290
	234,290
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл.II
	85 203,971
	0,160
	 
	0,000
	85204,131
	85204,131
	 
	85 204,131
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.I -II
	92 986,924
	0,160
	 
	7,320
	92 994,404
	92 987,084
	0,000
	92 987,084
	7,320

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава VIII Временные здания и сооружения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ГСН 81-05-01-2001г
	Временные здания и сооружения
	4 277,400
	0,007
	 
	0,000
	4277,407
	4 277,407
	 
	4 277,407
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.VIII
	4 277,400
	0,007
	 
	0,000
	4277,407
	4 277,407
	 
	4 277,407
	0,000

	 
	 
	в том числе возврат
	641,610
	0,001
	 
	 
	641,611
	641,611
	 
	641,611
	0,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл.I -VIII
	97 264,324
	0,167
	 
	7,320
	97 271,811
	97 264,491
	0,000
	97 264,491
	7,320

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Глава 1Х Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГСН 81-05-02-2001г
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,6%*1,05 
	612,770
	0,001
	 
	 
	612,771
	612,771
	 
	612,771
	0,000

	9
	Письмо Гос.рос.№463-РБ/7-13/32 от 15.03.93
	Премия за ввод объекта в действие 1,47%* (см. Примечание)
	 
	 
	 
	1 467,570
	1467,570
	0,000
	 
	0,000
	1 467,570

	10
	Письмо Гос.Рос № НЗ-28  55/7 от 05.07.2000
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхование 1,2%    * (см. Примеч.)
	0,000
	 
	 
	1 167,170
	1167,170
	 
	1 167,170
	1 167,170
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.IХ
	612,770
	0,001
	 
	2 634,740
	3 247,511
	612,771
	1 167,170
	1 779,941
	1 467,570

	 
	 
	Итого по гл.I-IХ
	97 877,094
	0,168
	 
	2 642,060
	100 519,322
	97 877,262
	1 167,170
	99 044,432
	1 474,890

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Глава Х. Содержание дирекции и технадзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Приказ Фед. Агенства №36 от 15.02.05 г.
	Содержание дирекции и технадзор 1,1%
	0,000
	 
	 
	1 133,770
	1133,770
	0,000
	0,000
	0,000
	1 133,770

	 
	 
	Итого по гл.Х
	0,000
	0,000
	 
	1 133,770
	1133,770
	0,000
	0,000
	0,000
	1 133,770

	 
	 
	Итого по гл.I-Х
	97877,094
	0,168
	 
	3775,830
	101653,092
	97877,262
	1167,170
	99044,432
	2608,660

	 
	ГЛАВА ХII Проектно-сметные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Проектные работы 
	0,000
	 
	 
	1396,249
	1396,249
	0,000
	0,000
	0,000
	1396,249

	13
	 
	Изыскательские работы
	0,000
	 
	 
	704,000
	704,000
	0,000
	0,000
	0,000
	704,000

	14
	 
	Экспертиза проектной документации 
	0,000
	 
	 
	249,510
	249,510
	0,000
	0,000
	0,000
	249,510

	15
	 
	Авторский надзор 0,2%
	0,000
	 
	 
	201,040
	201,040
	0,000
	0,000
	0,000
	201,040

	 
	 
	Итого по гл. ХII
	0,000
	0,000
	 
	2550,799
	2550,799
	0,000
	0,000
	0,000
	2550,799

	 
	 
	Итого по гл. I- ХII
	97877,094
	0,168
	 
	6326,629
	104203,891
	97877,262
	1167,170
	99044,432
	5159,459

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	МДС81- 35.2004
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	1 957,540
	0,000
	0,000
	97,180
	2054,720
	1 957,540
	0,000
	1 957,540
	97,180

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету  без НДС
	99 834,634
	0,168
	 
	6 423,809
	106 258,611
	99 834,802
	1 167,170
	101 001,972
	5 256,639

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету с индексом изменения сметной стоимости в ценах  2 кв. 2007 г.
	366 393,107
	0,617
	 
	17 665,475
	384059,198
	366 393,725
	3 209,718
	369 603,442
	14 455,756

	 
	 
	НДС 18%
	65 950,76
	0,111
	 
	3 179,785
	69 130,66
	65 950,870
	577,749
	66 528,620
	2 602,036

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету в ценах 2 кв. 2007 г.
	432 343,867
	0,728
	 
	20 845,264
	453 189,858
	432 344,595
	3 787,467
	436 132,062
	17 057,796

	
	*Примечание: возмещение затрат  производится по фактическим затратам при предоставлении договора страхования ( не более 1,2%)
	
	

	
	*Примечание: * Средства, выделенные на премирование за ввод объекта в действие,  распределяются Заказчиком после ввода объекта в эксплуатацию

	
	


Расчет начальной (максимальной) стоимости контракта (лота) в ценах соответствующих лет планируемого периода исполнения контакта
Лот №2/11А. Берегоукрепление р.Кутум от сетевязальной фабрики до моста в створе ул. Магнитогорская  в г. Астрахани (корректировка)
 Таблица №2     тыс.руб.
	 
	Общая стоимость в ценах ПСД (в ценах 2007 г.)
	Выполнено на 10.07.2008 г. в ценах ПСД
	Остаток работ в ценах ПСД 

(ценах 2007 г.)
	 

 индекс дефлятор 
	Стоимость остатка работ в ценах 2008 г. (К=1,088)
	Подлежит выполнению в ценах соответствующих –

 начальная  (максимальная)  цена контракта

	Затраты подрядчика,

в том числе
	436 132,062
	328 494,62
	107 637,44
	 
	117 109,53
	117 109,53

	СМР 
	432344,595
	325 909,87
	106 434,72
	1,088
	115 800,98
	115 800,98

	Прочие 
	3 787,467
	2584,75
	1 202,72
	1,088
	1 308,56
	1 308,56


Раздел 4.3. Техническое задание
Лот № 3/11А. «Берегоукрепление  р. Кутум в г. Астрахани на участке в створе ул. Магнитогорской до моста в створе ул. Студенческой (корректировка)»  (завершение строительства).

          В период 2007 года подрядные работы по объекту осуществлялись ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ» на основании контракта, заключенного по результатам торгов.

        В ходе работ, была выявлена необходимость  корректировки рабочего проекта, в результате которой существенно возросла сметная стоимость объекта.

        Рабочий проект «Берегоукрепление  р. Кутум в г. Астрахани на участке в створе ул. Магнитогорской до моста в створе ул. Студенческой (корректировка)»  утвержден ОГУ «Государственная экспертиза проектов (положительное заключение от 09.10.2007 г. №30-1-5-0288-07) и Распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №190 от 10.10.2007 г.

    По взаимному соглашению сторон контракт с  ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ» был расторгнут и Муниципальным заказчиком принято решение о проведении аукциона на завершение строительства объекта.

       Предметом контракта (лота) является завершение подрядных работ и сдача законченного строительством объекта «Берегоукрепление  р. Кутум в г. Астрахани на участке в створе ул. Магнитогорской до моста в створе ул. Студенческой (корректировка)»  в установленном действующим законодательством порядке.
        Выполнение подрядных работ по предмету контракта (лота) должно осуществляться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Проектно-сметная документация по предмету контракта (лота) и форма КС-6а, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100, предоставляются участникам размещения заказа в составе аукционной документации на бумажном носителе.

Требования к расчету контрактной цены заявки: 

Участник размещения заказа при заключении контракта представляет расчет контрактной цены заявки.  Расчет контрактной цены составляется путем включения в графу  11 «Затраты подрядчика» сводного сметного расчета (таблица №1) и таблицы 2 затрат на реализацию условий настоящего контракта в соответствии со своим ценовым предложением. Допускается снижение стоимости применением понижающего коэффициента к начальной (максимальной) цене контракта.

При этом участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий части 4 «Техническая часть» настоящей документации об аукционе.
Условия выполнения работ. 

· Необходимо завершить подрядные работы по предмету контракта (лота), обеспечить сдачу законченного строительством объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100) в установленные сроки, оказывать содействие Заказчику-застройщику в получении Разрешения на ввод Объекта  в эксплуатацию в установленном действующим законодательством порядке.

· Ежемесячные объемы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ и   изменению не подлежат.

· Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств.
Сроки выполнения работ:   
Начало работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с  момента подписания контракта;

Окончание работ:  до 15 января   2009 года.
Гарантийный период – не менее 3-х лет

	ЗАКАЗЧИК_______________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"УТВЕРЖДЕН"   "___"____________2008 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ, тыс. руб.
	501514,303
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)  ЦЕНЫ
	
	
	
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет

Лот №3/11А. Берегоукрепление р. Кутум на участке в створе ул. Магнитогорской до моста в створе ул. Студенческой (корректировка)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в текущем уровне цен на 2 квартал 2007г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	№№ пп
	№№ смет и расчетов 
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб. 
	Затраты Подрядчика, в том числе
	Затраты Заказчика -Прочие

	
	
	
	СМР
	монтажн. работ
	Оборуд., мебели, инвент.
	прочих
	Общая сметная стоимость
	СМР
	прочие
	ВСЕГО
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Глава I Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Лок.смета 1-1, Лок.смета 1-2
	Организация и ликвидация технологической площадки на период реконструкции берегоукрепления, переустройство инженерных коммуникаций 
	651,330
	 
	 
	0,000
	651,330
	651,330
	 
	651,330
	0,000

	2
	расчет1
	Вынос проекта в натуру
	0,000
	 
	 
	6,650
	6,650
	0,000
	 
	0,000
	6,650

	 
	 
	Итого по гл.I
	651,330
	 
	 
	6,650
	657,980
	651,330
	 
	651,330
	6,650

	Глава П Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Лок.смета 2-1
	Реконструкция берегоукрепления
	97 662,029
	 
	 
	 
	97 662,029
	97 662,029
	 
	97 662,029
	0,000

	4
	Лок.смета 2-2
	Дноуглубительные работы
	4 735,489
	 
	 
	 
	4 735,489
	4 735,489
	 
	4 735,489
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.II
	102 397,518
	 
	 
	0,000
	102397,518
	102397,518
	 
	102 397,518
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.I -II
	103 048,848
	0,000
	 
	6,650
	103 055,498
	103 048,848
	0,000
	103 048,848
	6,650

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава VIII Временные здания и сооружения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ГСН 81-05-01-2001г
	Временные здания и сооружения
	4 740,250
	0,000
	 
	0,000
	4740,250
	4 740,250
	 
	4 740,250
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.VIII
	4 740,250
	0,000
	 
	0,000
	4740,250
	4 740,250
	 
	4 740,250
	0,000

	 
	 
	в том числе возврат
	711,038
	 
	 
	 
	711,038
	711,038
	 
	711,038
	0,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл.I -VIII
	107 789,098
	0,000
	 
	6,650
	107 795,748
	107 789,098
	0,000
	107 789,098
	6,650

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Глава 1Х Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ГСН 81-05-02-2001г
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,6%*1,05 
	679,070
	 
	 
	 
	679,070
	679,070
	 
	679,070
	0,000

	7
	Письмо Гос.рос.№463-РБ/7-13/32 от 15.03.93
	Премия за ввод объекта в действие 1,47%
	 
	 
	 
	1 626,370
	1626,370
	0,000
	 
	0,000
	1 626,370

	8
	Письмо Гос.Рос № НЗ-28  55/7 от 05.07.2000
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхование 1,2%    * (см. Примеч.)
	0,000
	 
	 
	1 293,470
	1293,470
	 
	1 293,470
	1 293,470
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.IХ
	679,070
	0,000
	 
	2 919,840
	3 598,910
	679,070
	1 293,470
	1 972,540
	1 626,370

	 
	 
	Итого по гл.I-IХ
	108 468,168
	0,000
	 
	2 926,490
	111 394,658
	108 468,168
	1 293,470
	109 761,638
	1 633,020

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Глава Х. Содержание дирекции и технадзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Приказ Фед. Агенства №36 от 15.02.05 г.
	Содержание дирекции и технадзор 1,1%
	0,000
	 
	 
	1 254,110
	1254,110
	0,000
	0,000
	0,000
	1 254,110

	 
	 
	Итого по гл.Х
	0,000
	0,000
	 
	1 254,110
	1254,110
	0,000
	0,000
	0,000
	1 254,110

	 
	 
	Итого по гл.I-Х
	108468,168
	0,000
	 
	4180,600
	112648,768
	108468,168
	1293,470
	109761,638
	2887,130

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 

	 
	ГЛАВА ХII Проектно-сметные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Проектные работы 
	0,000
	 
	 
	1414,249
	1414,249
	0,000
	0,000
	0,000
	1414,249

	11
	 
	Изыскательские работы
	0,000
	 
	 
	724,000
	724,000
	0,000
	0,000
	0,000
	724,000

	12
	 
	Экспертиза проектной документации 
	0,000
	 
	 
	254,024
	254,024
	0,000
	0,000
	0,000
	254,024

	13
	 
	Авторский надзор 0,2%
	0,000
	 
	 
	222,790
	222,790
	0,000
	0,000
	0,000
	222,790

	 
	 
	Итого по гл. ХII
	0,000
	0,000
	 
	2615,063
	2615,063
	0,000
	0,000
	0,000
	2615,063

	 
	 
	Итого по гл. I- ХII
	108468,168
	0,000
	 
	6795,663
	115263,831
	108468,168
	1293,470
	109761,638
	5502,193

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	МДС81- 35.2004
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	2 169,360
	0,000
	0,000
	103,390
	2272,750
	2 169,360
	0,000
	2 169,360
	103,390

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету  без НДС
	110 637,528
	0,000
	 
	6 899,053
	117 536,581
	110 637,528
	1 293,470
	111 930,998
	5 605,583

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету с индексом изменения сметной стоимости в ценах  2 кв. 2007 г.
	406 039,728
	0,000
	 
	18 972,396
	425012,123
	406 039,728
	3 557,043
	409 596,770
	15 415,353

	 
	 
	НДС 18%
	73 087,150
	0,000
	 
	3 415,030
	76 502,180
	73 087,150
	640,268
	73 727,419
	2 774,764

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету в ценах 2 кв. 2007 г.
	479 126,878
	0,000
	 
	22 387,426
	501 514,303
	479 126,878
	4 197,310
	483 324,188
	18 190,115

	
	*Примечание: возмещение затрат  производится по фактическим затратам при предоставлении договора страхования ( не более 1,2%)
	
	

	
	*Примечания: Средства, выделенные на премирование за ввод объекта в действие,  распределяются Заказчиком после ввода объекта в эксплуатацию

	
	


Расчет начальной (максимальной) стоимости контракта (лота) в ценах соответствующих лет планируемого периода исполнения контакта
Лот №3/11А. «Берегоукрепление  р. Кутум в г. Астрахани на участке в створе ул. Магнитогорской до моста в створе ул. Студенческой (корректировка)»  (завершение строительства)
 Таблица №2     тыс.руб.
	 
	Общая стоимость в ценах ПСД (в ценах 2007 г.)
	Выполнено на 10.07.2008 г. в ценах ПСД
	Остаток работ в ценах ПСД 

(ценах 2007 г.)
	 

 индекс дефлятор 
	Стоимость остатка работ в ценах 2008 г. (К=1,088)
	Подлежит выполнению в ценах соответствующих –

 начальная  (максимальная)  цена контракта

	Затраты подрядчика,

в том числе
	483 324,188
	296 204,30
	187 119,89
	 
	203 586,44
	203 586,44

	СМР 
	479 126,878
	293 402,91
	185 723,97
	1,088
	202 067,68
	202 067,68

	Прочие 
	4 197,31
	2801,39
	1 395,92
	1,088
	1 518,76
	1 518,76


Раздел 4.4. Техническое задание
Лот № 4/11А. «Берегоукрепление канала им. 1 Мая в г. Астрахани (корректировка)»  (завершение строительства).

          В период 2007 года подрядные работы по объекту осуществлялись ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ» на основании контракта, заключенного по результатам торгов.

        В ходе работ, была выявлена необходимость  корректировки рабочего проекта, в результате которой существенно возросла сметная стоимость объекта.

        Рабочий проект «Берегоукрепление канала им. 1 Мая в г. Астрахани (корректировка)»  утвержден ОГУ «Государственная экспертиза проектов (положительное заключение от 10.10.2007 г. №30-1-5-0278-07) и Распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №186 от 10.10.2007 г.

    По взаимному соглашению сторон контракт с  ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ» был расторгнут и Муниципальным заказчиком принято решение о проведении аукциона на завершение строительства объекта.

       Предметом контракта (лота) является завершение подрядных работ и сдача законченного строительством объекта «Берегоукрепление канала им. 1 Мая в г. Астрахани (корректировка)»  в установленном действующим законодательством порядке.
        Выполнение подрядных работ по предмету контракта (лота) должно осуществляться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Проектно-сметная документация по предмету контракта (лота) и форма КС-6а, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100, предоставляются участникам размещения заказа в составе аукционной документации на бумажном носителе.

Требования к расчету контрактной цены заявки: 

Участник размещения заказа при заключении контракта представляет расчет контрактной цены заявки.  Расчет контрактной цены составляется путем включения в графу  11 «Затраты подрядчика» сводного сметного расчета (таблица №1) и таблицы 2 затрат на реализацию условий настоящего контракта в соответствии со своим ценовым предложением. Допускается снижение стоимости применением понижающего коэффициента к начальной (максимальной) цене контракта.

При этом участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий части 4 «Техническая часть» настоящей документации об аукционе.
Условия выполнения работ. 

· Необходимо завершить подрядные работы по предмету контракта (лота), обеспечить сдачу законченного строительством объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100) в установленные сроки, оказывать содействие Заказчику-застройщику в получении Разрешения на ввод Объекта  в эксплуатацию в установленном действующим законодательством порядке.

· Ежемесячные объемы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ и   изменению не подлежат.

· Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств.
Сроки выполнения работ: 
Начало работ:  в течение 5 (пяти) дней с момента подписания контракта;

Окончание работ:  до 15 октября  2008 года.
Гарантийный период – не менее 3-х лет.

	ЗАКАЗЧИК_______________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"УТВЕРЖДЕН"   "___"____________2008 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ , тыс.руб.
	401239,824
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)  ЦЕНЫ
	
	
	
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет

Лот №4/11А. Берегоукрепление канала им. 1-го Мая в г. Астрахани (корректировка проекта)
	
	
	

	
	Составлен в текущем уровне цен на 2 квартал 2007г.
	
	
	
	
	
	Таблица №1
	

	№№ пп
	№№ смет и расчетов 
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб. 
	Затраты Подрядчика, в том числе
	Затраты Заказчика -Прочие

	
	
	
	СМР
	монтажн. работ
	Оборуд., мебели, инвент.
	прочих
	Общая сметная стоимость
	СМР
	прочие
	ВСЕГО
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Глава I Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Лок.смета 1-1
	Организация и ликвидация технологической площадки на период реконструкции берегоукрепления
	2980,137
	 
	 
	0,000
	2980,137
	2980,137
	 
	2980,137
	0,000

	2
	Лок.смета 1-2
	Переустройство инженерных коммуникаций
	11848,011
	 
	 
	 
	11848,011
	11848,011
	 
	11848,011
	0,000

	3
	расчет1
	Вынос проекта в натуру
	0,000
	 
	 
	22,160
	22,160
	0,000
	 
	0,000
	22,160

	 
	 
	Итого по гл.I
	14828,148
	 
	 
	22,160
	14850,308
	14828,148
	 
	14828,148
	22,160

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава П Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Лок.смета 2-1
	Реконструкция берегоукрепления
	54 494,182
	 
	 
	 
	54 494,182
	54 494,182
	 
	54 494,182
	0,000

	6
	Лок.смета 2-2
	Дноуглубительные работы
	11 603,832
	 
	 
	 
	11 603,832
	11 603,832
	 
	11 603,832
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.II
	66 098,014
	 
	 
	0,000
	66098,014
	66098,014
	 
	66 098,014
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.I -II
	80 926,162
	0,000
	 
	22,160
	80 948,322
	80 926,162
	0,000
	80 926,162
	22,160

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава VIII Временные здания и сооружения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ГСН 81-05-01-2001г
	Временные здания и сооружения
	3 722,600
	0,000
	 
	0,000
	3722,600
	3 722,600
	 
	3 722,600
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.VIII
	3 722,600
	0,000
	 
	0,000
	3722,600
	3 722,600
	 
	3 722,600
	0,000

	 
	 
	в том числе возврат
	558,390
	 
	 
	 
	558,390
	558,390
	 
	558,390
	0,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл.I -VIII
	84 648,762
	0,000
	 
	22,160
	84 670,922
	84 648,762
	0,000
	84 648,762
	22,160

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Глава 1Х Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГСН 81-05-02-2001г
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,6%*1,05 
	533,290
	 
	 
	 
	533,290
	533,290
	 
	533,290
	0,000

	9
	Письмо Гос.рос.№463-РБ/7-13/32 от 15.03.93
	Премия за ввод объекта в действие 1,47%
	 
	 
	 
	1 277,220
	1277,220
	0,000
	 1277,22
	1277,22
	0

	10
	Письмо Гос.Рос № НЗ-28  55/7 от 05.07.2000
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхование 1,2%    * (см. Примеч.)
	0,000
	 
	 
	1 015,790
	1015,790
	 
	1015,79
	1015,79
	0

	 
	 
	Итого по гл.IХ
	533,290
	0,000
	 
	2 293,010
	2 826,300
	533,290
	2293,010
	2826,300
	0

	 
	 
	Итого по гл.I-IХ
	85 182,052
	0,000
	 
	2 315,170
	87 497,222
	85 182,052
	2293,010
	87475,062
	22,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Глава Х. Содержание дирекции и технадзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	11
	Приказ Фед. Агенства №36 от 15.02.05 г.
	Содержание дирекции и технадзор 1,1%
	0,000
	 
	 
	1 009,170
	1009,170
	0,000
	0
	0
	10009,170

	 
	 
	Итого по гл.Х
	0,000
	0,000
	 
	1 009,170
	1009,170
	0,000
	0
	0
	10009,170

	 
	 
	Итого по гл.I-Х
	85182,052
	0,000
	 
	3324,340
	88506,392
	85182,052
	2293,010
	87475,062
	1031,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	
	
	

	 
	ГЛАВА ХII Проектно-сметные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Проектные работы 
	0,000
	 
	 
	2203,822
	2203,822
	0,000
	
	
	2203,822

	13
	 
	Изыскательские работы
	0,000
	 
	 
	1464,000
	1464,000
	0,000
	
	
	1464,000

	14
	 
	Экспертиза проектной документации 
	0,000
	 
	 
	402,727
	402,727
	0,000
	
	
	402,727

	15
	 
	Авторский надзор 0,2%
	0,000
	 
	 
	174,990
	174,990
	0,000
	
	
	174,990

	 
	 
	Итого по гл. ХII
	0,000
	0,000
	 
	4245,539
	4245,539
	0,000
	
	
	4245,539

	 
	 
	Итого по гл. I- ХII
	85182,052
	0,000
	 
	7569,879
	92751,931
	85182,052
	2293,010
	87475,062
	5276,869

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	16
	МДС81- 35.2004
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	1 703,640
	0,000
	0,000
	125,850
	1829,490
	1 703,640
	0
	1703,64
	125,85

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету  без НДС
	86 885,692
	0,000
	 
	7 695,729
	94 581,421
	86 885,692
	2293,010
	89178,702
	5402,719

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету с индексом изменения сметной стоимости в ценах  2 кв. 2007 г.
	318 870,490
	0,000
	 
	21 163,254
	340033,744
	318 870,490
	6305,778
	325176,267
	14857,477

	 
	 
	НДС 18%
	57 396,690
	0,000
	 
	3 809,390
	61 206,080
	57 396,690
	1135,040
	58531,728
	2674,346

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету в ценах 2 кв. 2007 г.
	376 267,180
	0,000
	 
	24 972,644
	401 239,824
	376 267,180
	7440,817
	383707,997
	17531,827

	
	*Примечание: возмещение затрат  производится по фактическим затратам при предоставлении договора страхования ( не более 1,2%)
	
	

	
	*Примечания: Средства, выделенные на премирование за ввод объекта в действие,  распределяются Заказчиком после ввода объекта в эксплуатацию

	
	


Расчет начальной (максимальной) стоимости контракта (лота) в ценах соответствующих лет планируемого периода исполнения контакта
Лот №4/11А. Берегоукрепление канала им. 1-го Мая в г. Астрахани (корректировка проекта)
 Таблица №2          тыс.руб.
	 
	Общая стоимость в ценах ПСД (в ценах 2007 г.)
	Выполнено на 10.07.2008 г. в ценах ПСД 

(2007 г.)
	Остаток работ в ценах ПСД 

(2007 г.)
	 

 индекс дефлятор 
	Стоимость остатка работ в ценах 2008 г. (К=1,088)
	Подлежит выполнению в ценах соответствующих –

 начальная  (максимальная)  цена контракта, 

	Затраты подрядчика

	383 708,00
	380294,98
	3413,02
	 1,088
	3713,36
	3713,36


Раздел 4.5. Техническое задание
Лот № 5/11А5. «Берегоукрепление Приволжского затона (корректировка)»  (завершение строительства).
          В период 2007 года подрядные работы по объекту осуществлялись ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ» на основании контракта, заключенного по результатам торгов.

        В ходе работ, была выявлена необходимость  корректировки рабочего проекта, в результате которой существенно возросла сметная стоимость объекта.

        Рабочий проект «Берегоукрепление Приволжского затона (корректировка)»  утвержден ОГУ «Государственная экспертиза проектов (положительное заключение от 10.10.2007 г. №30-1-5-0291-07) и Распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №188 от 10.10.2007 г.

    По взаимному соглашению сторон контракт с  ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ» был расторгнут и Муниципальным заказчиком принято решение о проведении аукциона на завершение строительства объекта.

       Предметом контракта (лота) является завершение подрядных работ и сдача законченного строительством объекта «Берегоукрепление Приволжского затона (корректировка)» в установленном действующим законодательством порядке.
        Выполнение подрядных работ по предмету контракта (лота) должно осуществляться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Проектно-сметная документация по предмету контракта (лота) и форма КС-6а, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100, предоставляются участникам размещения заказа в составе аукционной документации на бумажном носителе.

Требования к расчету контрактной цены заявки: 

Участник размещения заказа при заключении контракта представляет расчет контрактной цены заявки.  Расчет контрактной цены составляется путем включения в графу  11 «Затраты подрядчика» сводного сметного расчета (таблица №1) и таблицы 2 затрат на реализацию условий настоящего контракта в соответствии со своим ценовым предложением. Допускается снижение стоимости применением понижающего коэффициента к начальной (максимальной) цене контракта.

При этом участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий части 4 «Техническая часть» настоящей документации об аукционе.
Условия выполнения работ. 

· Необходимо завершить подрядные работы по предмету контракта (лота), обеспечить сдачу законченного строительством объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100) в установленные сроки, оказывать содействие Заказчику-застройщику в получении Разрешения на ввод Объекта  в эксплуатацию в установленном действующим законодательством порядке.

· Ежемесячные объемы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ и   изменению не подлежат.

· Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств.
Сроки выполнения работ:   
Начало работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с  момента подписания контракта;

Окончание работ:  до 15 октября  2008 года.
Гарантийный период – не менее 3-х лет
	ЗАКАЗЧИК_______________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"УТВЕРЖДЕН"   "___"____________2008 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ , тыс.руб.
	485683,110
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)  ЦЕНЫ
	
	
	
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет

Лот №5/11А. Берегоукрепление Берегоукрепление Приволжского затона (корректировка проекта)
	
	
	

	
	Составлен в текущем уровне цен на 2 квартал 2007г.
	
	
	
	
	
	
	

	№№ пп
	№№ смет и расчетов 
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб. 
	Затраты Подрядчика, в том числе
	Затраты Заказчика -Прочие

	
	
	
	СМР
	монтажн. работ
	Оборуд., мебели, инвент.
	прочих
	Общая сметная стоимость
	СМР
	прочие
	ВСЕГО
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Глава I Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Лок.смета 1-1
	Переустройство инженерных коммуникаций
	10447,330
	 
	 
	 
	10447,330
	10447,330
	 
	10447,330
	0,000

	3
	расчет1
	Вынос проекта в натуру
	0,000
	 
	 
	9,760
	9,760
	0,000
	 
	0,000
	9,760

	 
	 
	Итого по гл.I
	10447,330
	 
	 
	9,760
	10457,090
	10447,330
	 
	10447,330
	9,760

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава П Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Лок.смета 2-1
	Реконструкция берегоукрепления
	83 465,337
	 
	 
	 
	83 465,337
	83 465,337
	 
	83 465,337
	0,000

	6
	Лок.смета 2-2
	Дноуглубительные работы
	6 215,330
	 
	 
	 
	6 215,330
	6 215,330
	 
	6 215,330
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.II
	89 680,667
	0,000
	 
	0,000
	89680,667
	89680,667
	 
	89 680,667
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.I -II
	100 127,997
	0,000
	 
	9,760
	100 137,757
	100 127,997
	0,000
	100 127,997
	9,760

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава VIII Временные здания и сооружения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ГСН 81-05-01-2001г
	Временные здания и сооружения
	4 605,890
	0,000
	 
	0,000
	4605,890
	4 605,890
	 
	4 605,890
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.VIII
	4 605,890
	0,000
	 
	0,000
	4605,890
	4 605,890
	 
	4 605,890
	0,000

	 
	 
	в том числе возврат
	690,884
	0,000
	 
	 
	690,884
	690,884
	 
	690,884
	0,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл.I -VIII
	104 733,887
	0,000
	 
	9,760
	104 743,647
	104 733,887
	0,000
	104 733,887
	9,760

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Глава 1Х Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГСН 81-05-02-2001г
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,6%*1,05 
	659,820
	 
	 
	 
	659,820
	659,820
	 
	659,820
	0,000

	9
	Письмо Гос.рос.№463-РБ/7-13/32 от 15.03.93
	Премия за ввод объекта в действие 1,47%   * (см. Примеч.)
	 
	 
	 
	1 580,270
	1580,270
	0,000
	 
	0,000
	1 580,270

	10
	Письмо Гос.Рос № НЗ-28  55/7 от 05.07.2000
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхование 1,2%    * (см. Примеч.)
	0,000
	 
	 
	1 256,810
	1256,810
	 
	1 256,810
	1 256,810
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.IХ
	659,820
	0,000
	 
	2 837,080
	3 496,900
	659,820
	1 256,810
	1 916,630
	1 580,270

	 
	 
	Итого по гл.I-IХ
	105 393,707
	0,000
	 
	2 846,840
	108 240,547
	105 393,707
	1 256,810
	106 650,517
	1 590,030

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Глава Х. Содержание дирекции и технадзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Приказ Фед. Агенства №36 от 15.02.05 г.
	Содержание дирекции и технадзор 1,1%
	0,000
	 
	 
	1 213,250
	1213,250
	0,000
	0,000
	0,000
	1 213,250

	 
	 
	Итого по гл.Х
	0,000
	0,000
	 
	1 213,250
	1213,250
	0,000
	0,000
	0,000
	1 213,250

	 
	 
	Итого по гл.I-Х
	105393,707
	0,000
	 
	4060,090
	109453,797
	105393,707
	1256,810
	106650,517
	2803,280

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ГЛАВА ХII Проектно-сметные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Проектные работы 
	0,000
	 
	 
	1300,199
	1300,199
	0,000
	0,000
	0,000
	1300,199

	13
	 
	Изыскательские работы
	0,000
	 
	 
	342,830
	342,830
	0,000
	0,000
	0,000
	342,830

	14
	 
	Экспертиза проектной документации 
	0,000
	 
	 
	195,192
	195,192
	0,000
	0,000
	0,000
	195,192

	15
	 
	Авторский надзор 0,2%
	0,000
	 
	 
	216,480
	216,480
	0,000
	0,000
	0,000
	216,480

	 
	 
	Итого по гл. ХII
	0,000
	0,000
	 
	2054,701
	2054,701
	0,000
	0,000
	0,000
	2054,701

	 
	 
	Итого по гл. I- ХII
	105393,707
	0,000
	 
	6114,791
	111508,498
	105393,707
	1256,810
	106650,517
	4857,981

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	МДС81- 35.2004
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	2 107,870
	0,000
	0,000
	90,690
	2198,560
	2 107,870
	0,000
	2 107,870
	90,690

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету  без НДС
	107 501,577
	0,000
	 
	6 205,481
	113 707,058
	107 501,577
	1 256,810
	108 758,387
	4 948,671

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету с индексом изменения сметной стоимости в ценах  2 кв. 2007 г.
	394 530,788
	0,000
	 
	17 065,072
	411595,860
	394 530,788
	3 456,228
	397 987,015
	13 608,846

	 
	 
	НДС 18%
	71 015,540
	0,000
	 
	3 071,710
	74 087,250
	71 015,540
	622,121
	71 637,663
	2 449,592

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету в ценах 2 кв. 2007 г.
	465 546,328
	0,000
	 
	20 136,782
	485 683,110
	465 546,328
	4 078,348
	469 624,678
	16 058,439

	
	*Примечание: возмещение затрат  производится по фактическим затратам при предоставлении договора страхования ( не более 1,2%)
	
	


	
	*Примечания: Средства, выделенные на премирование за ввод объекта в действие,  распределяются Заказчиком после ввода объекта в эксплуатацию


	


Расчет начальной (максимальной) стоимости контракта (лота) в ценах соответствующих лет планируемого периода исполнения контакта
Лот №5/11А. «Берегоукрепление Приволжского затона (корректировка)»  (завершение строительства).

 Таблица №2, тыс. руб.
	 
	Общая стоимость в ценах ПСД (в ценах 2007 г.)
	Выполнено на 10.07.2008 г. в ценах ПСД
	Остаток работ в ценах ПСД 

(ценах 2007 г.)
	 

 индекс дефлятор 
	Стоимость остатка работ в ценах 2008 г. (К=1,088)
	Подлежит выполнению в ценах соответствующих –

 начальная  (максимальная)  цена контракта

	Затраты подрядчика,

в том числе
	469 624,678
	418 236,56
	51388,12
	 
	55 910,27
	55 910,27

	СМР 
	465 546,328
	418 236,56
	47309,77
	1,088
	
	

	Прочие 
	4 078,35
	0
	4078,35
	1,088
	
	


Раздел 4.6. Техническое задание
Лот № 6/11А. Строительство насосной станции на дамбе р. Царев и Приволжского затона (корректировка)
          В период 2007 года подрядные работы по объекту осуществлялись ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ» на основании контракта, заключенного по результатам торгов.

        В ходе работ, была выявлена необходимость  корректировки рабочего проекта, в результате которой существенно возросла сметная стоимость объекта.

        Рабочий проект «Строительство насосной станции на дамбе р. Царев и Приволжского затона (корректировка)»  утвержден ОГУ «Государственная экспертиза проектов (положительное заключение от 10.10.2007 г. №30-1-5-0291-07) и Распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №188 от 10.10.2007 г.

    По взаимному соглашению сторон контракт с  ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ» был расторгнут и Муниципальным заказчиком принято решение проведения аукциона на завершение строительства объекта.

       Предметом контракта (лота) является завершение подрядных работ и сдача законченного строительством объекта Строительство насосной станции на дамбе р. Царев и Приволжского затона (корректировка)» в установленном действующим законодательством порядке.
        Выполнение подрядных работ по предмету контракта (лота) должно осуществляться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Проектно-сметная документация по предмету контракта (лота) и форма КС-6а, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100, предоставляются участникам размещения заказа в составе аукционной документации на бумажном носителе.

Требования к расчету контрактной цены заявки: 

Участник размещения заказа при заключении контракта представляет расчет контрактной цены заявки.  Расчет контрактной цены составляется путем включения в графу  11 «Затраты подрядчика» сводного сметного расчета (таблица №1) и таблицы 2 затрат на реализацию условий настоящего контракта в соответствии со своим ценовым предложением. Допускается снижение стоимости применением понижающего коэффициента к начальной (максимальной) цене контракта.

При этом участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий части 4 «Техническая часть» настоящей документации об аукционе.
Условия выполнения работ. 

· Необходимо завершить подрядные работы по предмету контракта (лота), обеспечить сдачу законченного строительством объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, утвержденная  Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100) в установленные сроки, оказывать содействие Заказчику-застройщику в получении Разрешения на ввод Объекта  в эксплуатацию в установленном действующим законодательством порядке.

· Ежемесячные объемы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ и   изменению не подлежат.

· Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств.
Сроки выполнения работ:  
Начало работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с  момента подписания контракта;

Окончание работ:  до 15 января  2009 года.
Гарантийный период: не менее 3 (трех) лет.

	ЗАКАЗЧИК_______________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"УТВЕРЖДЕН"   "___"____________2008 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ , тыс.руб.
	328405,308
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)  ЦЕНЫ
	
	
	
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет

Лот №6/11А. Строительство насосной станции на дамбе р. Царев и Приволжского затона (корректировка)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в текущем уровне цен на 2 квартал 2007г.
	
	
	
	
	Таблица №1
	
	
	

	№№ пп
	№№ смет и расчетов 
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб. 
	Затраты Подрядчика, в том числе
	Затраты Заказчика -Прочие

	
	
	
	СМР
	монтажн. работ
	Оборуд., мебели, инвент.
	прочих
	Общая сметная стоимость
	СМР
	прочие
	ВСЕГО
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Глава I Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	расчет1
	Компенсационные капиталовложения
	0,000
	 
	 
	11456,029
	11456,029
	0,000
	 
	0,000
	11456,029

	 
	 
	Итого по гл.I
	0,000
	 
	 
	11456,029
	11456,029
	0,000
	 
	0,000
	11456,029

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава П Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Об.смета 1-1
	Насосная станция на дамбе р.Царев и Приволжского затона
	48 226,057
	241,681
	16 728,474
	 
	65 196,212
	65 196,212
	 
	65 196,212
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.II
	48 226,057
	241,681
	16 728,474
	0,000
	65196,212
	65196,212
	 
	65 196,212
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.I -II
	48 226,057
	241,681
	16 728,474
	11 456,029
	76 652,241
	65 196,212
	0,000
	65 196,212
	11 456,029

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава IV Объекты энергетического хозяйства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Об.смета 4-1
	Электроосвещение насосной станции. Наружное освещение
	64,468
	169,299
	3,533
	0,000
	237,300
	237,300
	 
	237,300
	0,000

	 
	 
	Итого по гл. IV
	64,468
	169,299
	3,533
	0,000
	237,300
	237,300
	 
	237,300
	0,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл.I -VII
	48 290,525
	410,980
	16 732,007
	11 456,029
	76 889,541
	65 433,512
	0,000
	65 433,512
	11 456,029

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава VIII Временные здания и сооружения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ГСН 81-05-01-2001г
	Временные здания и сооружения
	2 221,364
	18,905
	 
	0,000
	2240,269
	2 240,269
	 
	2 240,269
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.VIII
	2 221,364
	18,905
	 
	0,000
	2240,269
	2 240,269
	 
	2 240,269
	0,000

	 
	 
	в том числе возврат
	333,205
	2,836
	 
	 
	336,040
	336,040
	 
	336,040
	0,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по гл.I -VIII
	50 511,889
	429,885
	16 732,007
	11 456,029
	71 243,280
	67 673,781
	0,000
	67 436,481
	11 456,029

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Глава 1Х Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГСН 81-05-02-2001г
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,6%*1,05 
	318,225
	2,708
	 
	 
	320,933
	320,933
	 
	320,933
	0,000

	9
	Письмо Гос.рос.№463-РБ/7-13/32 от 15.03.93
	Премия за ввод объекта в действие 1,47%
	 
	 
	 
	836,607
	836,607
	0,000
	 
	0,000
	836,607

	10
	Письмо Гос.Рос № НЗ-28  55/7 от 05.07.2000
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхование 1,2%    * (см. Примеч.)
	0,000
	 
	 
	401,420
	401,420
	 
	401,420
	401,420
	0,000

	 
	 
	Итого по гл.IХ
	318,225
	2,708
	 
	1 238,027
	1 558,961
	320,933
	401,420
	722,353
	836,607

	 
	 
	Итого по гл.I-IХ
	50 830,114
	432,593
	16 732,007
	12 694,056
	72 802,241
	67 994,714
	401,420
	68 158,834
	12 292,636

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Глава Х. Содержание дирекции и технадзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Приказ Фед. Агенства №36 от 15.02.05 г.
	Содержание дирекции и технадзор 1,1%
	0,000
	 
	 
	810,890
	810,890
	0,000
	0,000
	0,000
	810,890

	 
	 
	Итого по гл.Х
	0,000
	0,000
	 
	810,890
	810,890
	0,000
	0,000
	0,000
	810,890

	 
	 
	Итого по гл.I-Х
	50830,114
	432,593
	16732,007
	13504,946
	73613,131
	67994,714
	401,420
	68158,834
	13103,526

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 

	 
	ГЛАВА ХII Проектно-сметные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Проектные работы 
	0,000
	 
	 
	1534,917
	1534,917
	0,000
	0,000
	0,000
	1534,917

	13
	 
	Изыскательские работы
	0,000
	 
	 
	148,910
	148,910
	0,000
	0,000
	0,000
	148,910

	14
	 
	Экспертиза проектной документации 
	0,000
	 
	 
	20,004
	20,004
	0,000
	0,000
	0,000
	20,004

	15
	 
	Авторский надзор 0,2%
	0,000
	 
	 
	144,810
	144,810
	0,000
	0,000
	0,000
	144,810

	 
	 
	Итого по гл. ХII
	0,000
	0,000
	 
	1848,641
	1848,641
	0,000
	0,000
	0,000
	1848,641

	 
	 
	Итого по гл. I- ХII
	50830,114
	432,593
	16732,007
	15353,587
	83348,302
	67994,714
	401,420
	68158,834
	14952,167

	16
	МДС81- 35.2004
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	1 016,602
	8,652
	334,640
	290,340
	1650,234
	1 025,254
	0,000
	1 025,254
	290,340

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету  без НДС
	51 846,716
	441,245
	17 066,647
	15 643,927
	84 998,536
	69 019,968
	401,420
	69 184,088
	15 242,507

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету с индексом изменения сметной стоимости в ценах  2 кв. 2007 г.
	190 277,448
	1 619,369
	43 861,283
	42 551,481
	278309,583
	235 758,100
	1 103,905
	236 862,005
	41 916,893

	 
	 
	НДС 18%
	34 249,941
	291,486
	7 895,031
	7 659,267
	50 095,725
	42 436,458
	198,703
	42 635,161
	7 545,041

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету в ценах 2 кв. 2007 г.
	224 527,388
	1 910,855
	51 756,314
	50 210,748
	328 405,308
	278 194,557
	1 302,608
	279 497,165
	48 908,143

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в том числе оборудование 51756,314
	 

	
	*Примечание: возмещение затрат  производится по фактическим затратам при предоставлении договора страхования ( не более 1,2%)
	
	

	
	*Примечания: Средства, выделенные на премирование за ввод объекта в действие,  распределяются Заказчиком после ввода объекта в эксплуатацию


	
	


Расчет начальной (максимальной) стоимости контракта (лота) в ценах соответствующих лет планируемого периода исполнения контакта
Лот №6/11А. Строительство насосной станции на дамбе р. Царев и Приволжского затона (корректировка) (завершение строительства).

 Таблица №2   тыс. руб.

	 
	Общая стоимость в ценах ПСД (в ценах 2007 г.)
	Выполнено на 10.07.2008 г. в ценах ПСД
	Остаток работ в ценах ПСД 

(ценах 2007 г.)
	 

 индекс дефлятор 
	Стоимость остатка работ в ценах 2008 г. (К=1,088)
	Подлежит выполнению в ценах соответствующих –

 начальная  (максимальная)  цена контракта

	Затраты подрядчика,

в том числе 
	279 497,165
	153534,55
	125962,62
	 
	137047,33
	137047,33

	СМР 
	226438,24
	104088,17
	122350,07
	1,088
	
	

	Оборудование
	51756,31
	49446,38
	2309,94
	
	
	

	Прочие (страх.)
	1 302,608
	0
	1302,61
	1,088
	
	


� Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (УиПУИС) и организациям инвалидов (ОИ). 


� По лоту №4/11А требование, указанное в  пункте 1.6.4,  не установлено.


� Выписка должна быть надлежаще оформлена:  подписана должностным лицом, уполномоченным подписывать Свидетельства о государственной регистрации, и скреплена гербовой печатью регистрирующего органа


� Подтверждением  может служить платежное поручение с отметкой банка об оплате или квитанция (в случае наличной формы оплаты) отдельно по каждому лоту


� Документом, подтверждающим полномочия, необходимые для участия в аукционе присутствующих представителей участника аукциона, может быть:


удостоверение личности (в случае участия в аукционе  лица, подписавшего заявку на участие в аукционе);


доверенность от лица, подписавшего заявку на участие в аукционе, свидетельствующую о том, что присутствующее лицо  имеет полномочия участвовать в аукционе и удостоверение личности присутствующего лица.


� Проект контракта, представленный в настоящем разделе является типовым по лотам №№1/11А-6/11А.


� В соответствии с предметом контракта по лотам №№ 1/11А- 6/11А, указанном в извещении о проведении аукциона и Технической части настоящей документации об аукционе.


� Номер указанного документа по лотам №№1/11А-6/11А указан в Технической части настоящей документации об аукционе.
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