Изменения к  документации

открытого аукциона на выполнение подрядных  работ по объектам инженерной защиты  г. Астрахани от подтопления (завершение строительства)

реестровый номер аукциона 11А-моф/08-ИЗ

Извещение опубликовано в городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» №45 от 18.07.2008 г.

      Решение об изменениях в документацию об аукционе и, соответственно, к извещению о проведении аукциона (реестровый номер аукциона 11А-моф/08-ИЗ) принято Заказчиком 01 августа 2008 года. 

      Изменения к извещению о проведении аукциона будет опубликовано в официальном печатном органе - городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» от 05.08.2008 г.

По тексту.

1) Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 части 1 читать в следующей редакции:

«2.1.1.  Документация об аукционе выдается по адресу Заказчика: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23,    на основании письменного запроса участника размещения заказа, в течение двух рабочих дней со дня получения запроса.
Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе: www.zakaz.astrgorod.ru; 
Срок окончания предоставления документации об открытом аукционе 10 ч. 00 мин  ч. «21» августа 2008 г. (время московское)». Далее по тексту.

2) Подпункт 3.5.2 пункта 3.5 раздела 3 части 1 читать в следующей редакции: «3.5.2. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена не позднее 10 ч. 00 мин  ч. «21» августа  2008 г. (время московское)».   Далее по тексту.
3) 4.1. Пункт 4.1 раздела 4 части 1 читать в следующей редакции:

«4.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящей документацией об аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 10 часов 00 минут (московского времени) «21» августа 2008 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23.» Далее по тексту.
4) Пункт 5.1 раздела 5 части 1 читать в следующей редакции:

«5.1. Процедура проведения  аукциона состоится в 10 часов 00 минут (московского времени)              «28» августа 2008 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23 (кабинет директора) в присутствии аукционной комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей». 

5) Часть 3 читать в следующей редакции:
«ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  по лотам №№1/11А– 6/11А
  
Муниципальный  контракт № ______

на выполнение работ по объектам инженерной защиты города Астрахани от подтопления (завершение строительства)
г. Астрахань







____________2008 года

Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», именуемое в дальнейшем Заказчик (лицензия на осуществление функций заказчика-застройщика № _______________________от _____________) в лице  Сорокина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, и ________________________________«________________», именуемое в дальнейшем Подрядчик (лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений № _____________ от «____»___________), в лице ______________________ ______________  ____________, действующего на основании ___________,  именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реализации Соглашения  №152 от 25.04.2008 года «О направлении в 2008 году в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» субсидий на финансирование объектов инженерной защиты г. Астрахани от подтопления, вошедших в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания г. Астрахани»,  с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 18.04.2008 №49 «Об утверждении распределения средств федерального бюджета, предоставляемых Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в 2008 году в виде субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на  софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности», протоколом _________________ № ____ от «___» ____________ 2008 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Общие положения

1.2. В настоящем контракте перечисленные термины имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - МКП г. Астрахани «Дирекция».

2) «Подрядчик» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заявка которого на выполнение работ по строительству Объекта признана выигравшей, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним в контракте.

3) «Субподрядчик» - означает физическое или юридическое лицо, которому Подрядчик на основании Договора Субподряда поручает выполнение части работ.

4) «Объект» - _________________________________________________________

5) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ.

6) «Муниципальный контракт» - Контракт - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к ней, а также со всей документацией, на которую в Контракте есть ссылка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все дополнения и изменения к настоящему государственному контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами государственного контракта. 

7) «Стоимость Контракта»- означает общую сумму Контракта.

8) «Временные сооружения»- означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта. 
9) «Материалы»- означает все расходные материалы, которые Подрядчик и субподрядчик используют для строительства Объекта.

10) «Оборудование» - означает все машины и механизмы Подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта.

11) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого подрядчик должен завершить строительство Объекта.

12) «Работы» - выполненные Подрядчиком работы по строительству Объекта.

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы.

14) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Контракта.

15) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Контракта

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными (привлеченными) силами и средствами работы по _____________________________________

__________________________________________________________________________ в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектной документацией, утвержденной распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области №___ от ______
, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации.

2.5. Заказчик обязуются создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную Контрактом стоимость строительства.

3. Цена Контракта. Порядок расчета.

3.1. Цена поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему Контракту определена по результатам торгов и согласно расчёту контрактной цены (Приложение № 1 к настоящему Контракту) составляет _______________________ рублей.
в том числе на 2008 год – __________ рублей.
3.2. Цена работ указанная в п. 3.1. настоящего Контракта является фиксированной, которая не подлежит каким-либо изменениям.

3.3. Лимиты и объемы работ на 2008 – 2009 годы устанавливаются Заказчиком исходя из лимитов средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Контракту в бюджетах Российской Федерации, Астраханской области и МО «Город Астрахань».

3.4. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств муниципального бюджета, переданных, согласно Соглашению  №152 от 25.04.2008 года «О направлении в 2008 году в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» субсидий на финансирование объектов инженерной защиты г. Астрахани от подтопления, вошедших в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 450-летия основания г. Астрахани» из федерального бюджета (в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности) и из средств областного бюджета, со всеми Приложениями и дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.

Объем финансирования работ по настоящему Контракта осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2).
3.5. Выполненные работы подтверждаются ежемесячно: подписанными обеими сторонами актами о приёмке выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (КС-3).

       При расчете за выполненные работы из суммы оплачиваемых работ удерживается неустойка (штраф, пени) в размере указанном в статьях 11, 12 Контракта за неисполнение Подрядчиком договорных обязательств. Начисление неустойки (штрафа, пени)  оформляется отдельным документом и направляется Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней до завершения расчета за выполненные работы . 

3.6. Оплата за фактически выполненные работы (за исключением непредвиденных работ и затрат, и временных зданий и сооружений), осуществляется на основании всех необходимых документов для оплаты, предоставленных Подрядчиком и в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до Заказчика распорядителем бюджетных средств, в безналичной форме, исходя из поступлений финансовых средств из бюджетов ежемесячно до 30 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом. 

3.7. Оплата по затратам на временные здания и сооружениям и непредвиденным работам и затратам – осуществляется в процентном отношении от выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по объекту.

3.8. Контроль финансирования осуществляется «Заказчиком» ежемесячно с нарастающим итогом по бухгалтерскому учету, согласно предъявленных «Подрядчиком» и заверенных «3аказчиком» актов выполненных работ.

3.9. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.

3.10. Заказчик имеет право по согласованию с Подрядчиком:

- в зависимости от лимита предусмотренного на финансовый год пересмотреть объём оплаты за выполненные работы. В этом случае оплата за выполненные работы производится согласно выделенным лимитам;

- отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание;

-в случае задержки «Подрядчиком» оплаты выполненных работ Субподрядной организацией в сроки установленные в Контракте субподряда, «Заказчик» вправе приостанавить финансирование до момента проведения взаиморасчётов между «Подрядчиком» и Субподрядчиком.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы по Контракту должны быть начаты «___» _______ 2008 года и завершены Подрядчиком «__» _________ 20___ году в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. Обязательства Заказчика

5.1. Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуются передать Подрядчику:

5.1.1. Проектно-сметную документацию (Проект) утвержденную к производству работ с необходимыми согласованиями в одном экземпляре.
5.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты вступления Контракта в силу по акту передачи Строительной площадки на период выполнения работ Строительную площадку, пригодную для производства работ согласно требованиям настоящего Контракта.
5.1.3. Одновременно с актом передачи Строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта, а также разрешение на производство Работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов и подземных коммуникаций.
5.1.4. Технические условия на инженерные сети с указанием точек подключения инженерных коммуникаций.

5.1.5. Геодезическую разбивочную основу.
5.1.6. Разрешение на строительство (на право производства работ) на весь период выполнения работ по строительству.

5.1.7. Копии документов об отводе земельного участка под строительство объекта. 

5.1.8. Порубочный билет (при необходимости).

5.2. Заказчик принимает на себя обязательства:

5.2.1. Обеспечить контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства Российской Федерации.

5.2.2. Производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СН и П 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

5.2.3. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным порядком.

5.2.4. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Контракта.

5.2.5. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта в 30-дневный срок принять решение о консервации Объекта, оплатить выполненные работы, принять не завершенный строительством Объект под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации Стороны оформляют дополнительным соглашением.

«Заказчик» имеет право: 

5.3. До начала работ проверить готовность «Подрядчика» к входному и операционному контролю качества.

5.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества: выполненных работ; произведенных или поставленных по Договору материалов и конструкций.

5.5. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленным нормативными документами и проектно-сметной документацией.

5.6. Вносить предложения о замене Субподрядчика неудовлетворительно выполняющего работы по Договору; 

5.7. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине: 

- невыполнения в установленные сроки «Подрядчиком» ранее данных Распоряжений; 

- при выполнении Подрядчиком работ с ненадлежащим качеством и (или) с применением некачественных материалов и с нарушением технологий производства работ;

- неблагоприятных (не допустимых по Техническим требованиям) погодных условий или при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

- отсутствия или недостаточного объема финансирования.

6. Обязанности Подрядчика

Для реализации предмета настоящего Контракта Подрядчик обязуется:

6.1. Выполнить все работы по завершению строительства Объекта с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативных документов указанных в Приложении № 3, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и утвержденной проектно-сметной документацией, в установленном порядке сдать законченный строительством и готовый к эксплуатации Объект Заказчику «______» ________________ года. 
Подрядчик обязан до 25 числа отчетного месяца соответствующего года выполнять ежемесячные объемы Работ с соблюдением Календарного графика производства работ к настоящему Контракту.

6.2. Перед началом производства работ предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) и проект производства геодезических работ (ППГР). 

6.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты, дорожные знаки и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями СНиП.

В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных государственным Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

6.4. До начала работ выполнять входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, согласовать с Заказчиком поставщиков конструкций  и материалов т. ч. у Субподрядных организаций, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом строительства. 

Лаборатории, в т. ч. у Субподрядных организаций, должны быть аттестованы, иметь лицензию и необходимое оборудование и ресурсы.

6.5. Согласовать с органами государственного надзора по Астраханской области порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
6.6. Осуществить охрану строящегося объекта.

6.7. Получить разрешительные документы (лицензию) на пользование участком недр с целевым назначением и видами работ, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.8. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему государственному Контракту, согласно разработанного проекта организации строительства (ПОС), который согласован с Заказчиком. 

6.9. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС.

6.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком или их представителем, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 

6.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

6.12. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства. 

6.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

6.14. Вывезти в двухнедельный срок со дня утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

6.15. По окончании строительства совместно с Заказчиком предъявить приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации и актом приемки (в четырех экземплярах).
6.16. В случае приемки Объекта в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией.

6.17. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, выделенных в виде аванса, предоставить им все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.

6.18. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

6.19. Обеспечить копиями проектно-сметной документацией представителя Заказчика – 2 экз.. 

6.20. Обеспечивать выполнение работ в пределах контрактной цены, указанной в п. 3.1. настоящего государственного Контракта.

6.21. Обеспечить выполнение работ не менее 50% от общего объема работ по Контракту (цены подряда) собственными силами. 

6.22. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями, при наличии лицензии по предмету выполнения работ, но не может передавать объем работ третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик должен в обязательном порядке согласовывать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Подрядчик направляет официальный запрос с указанием перечня планируемых к передаче работ и заверенной копией лицензией Субподрядчика на выполнение данных работ. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договор с Субподрядчиком. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Контракта между Заказчиком и Подрядчиком, при этом субподрядчики обязуются выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.

При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними. При этом Подрядчик несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками и соблюдения ими Календарного графика производства работ.

6.23. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

6.24. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 

6.25. На основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы произвести разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом и обеспечить их сохранность.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

6.26. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность. 

6.27. По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.

6.28. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.
6.29. Оформить разрешительные документы для использования части водного объекта при осуществлении работ по предмету контракта (при необходимости).

В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

В случае повреждения по вине Подрядчика зданий и сооружений, расположенных рядом с территорией Строительной площадки, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств, работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.
6.30. Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

6.31. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственного за причинения вреда третьим лицам при проведении строительства.
6.32. Подрядчик обязуется в установленном порядке предоставлять в Территориальный отдел Госкомстата России по Астраханской области данные по статистической отчетности, в том числе и в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области №431-П от 17.10.2007 г.  
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
7. Приемка выполненных работ 

7.1. Ежемесячная приемка работ производится до 25 числа каждого месяца в следующем порядке:

- Подрядчик за 5 дней до начала приемки письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

- Заказчик соглашается с предложенной Подрядчиком датой приемки либо назначает иную дату. При этом 3аказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более чем на 3 дня. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

7.2. Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца представляет Заказчику подписанные обеими сторонами акт о приёмке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3), в которой указывается сумма фактически выполненных работ, за минусом суммы штрафных санкций, предъявленных Подрядчику за неисполнение условий настоящего Контракта и счет фактуру, общий журнал работ (Приложение № 5). При нарушении срока предоставления документов объем выполненных работ за отчетный месяц переносится на следующий месяц.

7.3. Приемке подлежат полностью законченные комплексы или очереди работ, оговоренные настоящим Контрактом в соответствии с Календарным графиком производства работ. 

7.4. Промежуточной приемке подлежат все работы являющиеся Предметом оплаты по настоящему Контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

7.5. В случае обнаружения при приемке работ дефектов, Сторонами составляется соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счёт.

В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация (признаваемая обеими сторонами) за счет средств Подрядчика.

Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Заказчика и Подрядчика но не более 10 дней с момента обнаружения нарушений.

8. Производство работ

8.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с Календарным графиком производства работ после выполнения Заказчиками условий, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Контракта.

8.2. Для выполнения разбивочных работ Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

8.3. Подрядчик в процессе выполнения работ обязан сохранять и при необходимости восстанавливать за свой счет потерянные или поврежденные геодезические знаки, а по окончании строительства передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также предъявить Заказчику геодезические знаки на местности.

8.4. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектной документации. 

8.5. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства объекта.

8.6. Лабораторный контроль за качеством строительных материалов и инструментальный контроль строительно-монтажных работ со стороны Заказчика по настоящему Контракту не снимает ответственности с Подрядчика в выполнении своих обязанностей по производственному контролю (геодезическому, входному контролю материалов, подбору составов бетонов, операционному, приемочному и т.д.).

8.7. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8.8. Заказчик регулярно, не менее одного раза в месяц, проверяют и своей подписью подтверждают записи в журнале. Если они не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагают свое мнение в журнале.

8.9. Подрядчик письменно за три дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается трехсторонним актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

8.10. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.11. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика, вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При выявлении дефектов на вскрытых участках, устранение дефектов и восстановление участка производится за счет средств Подрядчика.

8.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

 При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки строительства, а отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы суммы, но не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ.

При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Приемка законченного строительством объекта

9.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

9.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта четыре экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.3. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

9.4. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Использование Заказчиком для своих нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

9.5. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный строительством Объект осуществляется Заказчиком. После приемки объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

10.2. Гарантийный срок на сдаваемый в эксплуатацию объект «___________________________________» составляет: ____________________________.
Гарантийный срок исчисляется с момента (даты) подписания сторонами Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта (или части объекта).

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 4) в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

10.5. В соответствии с условиями аукциона и в целях обеспечения выполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик обязуется в течение 10 дней с момента полного и надлежащего исполнения своих обязательств по исполнению Контракта предоставить Заказчику обеспечение выполнения работ по ликвидации возможных дефектов, в виде страхования риска ответственности в пользу третьих лиц по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имуществу на сумму, составляющую 10% от общей суммы настоящего Контракта и срок, указанный в гарантийном паспорте. 

10.6. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан продлить (заключить) страховой полис и гарантийный паспорт на дефектный участок на срок устранения дефектов.

10.7. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта при условии его нормальной эксплуатации и неустранения Подрядчиком выявленных дефектов за свой счет в течение 15 календарных дней со дня составления акта, зафиксировавшего дефекты, денежные средства по банковской гарантии используются Заказчиком для финансирования работ по устранению дефектов третьими лицами.
11. Просрочка сторонами обязательств по контракту

11.1. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.

11.1.1. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта.

11.1.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), в том числе:

11.1.3. Задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной настоящим Контрактом, «Подрядчик» уплачивает «3аказчику» неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от общей стоимости контракта за каждый день просрочки.

11.1.4. За нарушение сроков сдачи Объекта приемочной комиссии по его вине, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ и/или в проектную документацию были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей проекта, вызвавших увеличение сроков строительства Объекта, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 0,1%  от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.
11.1.5. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества и строительного мусора – в размере 10000 рублей за каждый день просрочки.

11.1.6. За нарушение сроков выполнения отдельных комплексов и очередей, утвержденных Календарным графиком производства работ - неустойку (штраф, пени) в размере 10 процентов стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи Объекта, взысканные с него указанные неустойка (штраф, пени) подлежат возврату.
11.1.7. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.
11.1.8. Кроме того, в случае просрочки Подрядчиком обязательств указанных в пунктах 11.1.3 – 11.1.7 настоящего контракту Заказчик может принять решение о расторжении контракта. 

11.1.9. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.1.10. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

11.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени)  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.2.2. Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.2.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ в случае, если такая задержка была вызвана нарушением сроков доведения до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований по Объекту.
12. Ответственность Сторон

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

12.3. Подрядчик несет административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка. 

12.4. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ. Некачественно выполненные работы Подрядчик обязан переделать в соответствии с проектно-сметной документацией в течении 10 (десяти) календарных дней или в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты. 
12.5. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 10 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора. 

12.6. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени 0,3 % от суммы этапа работ, на котором допущены нарушения.
12.7. В случае нарушения границ земельного участка Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с выплатой административных штрафов и возмещением денежных средств третьим лицам.
12.8. Возмещение убытков или уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Подрядчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.
12.9. Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Контракта. 

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему государственному Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему государственному Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Разрешение споров между Сторонами

       14.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. 

       14.2. Любая из сторон настоящего Контракта вправе инициировать создание двухсторонней конфликтной комиссии из представителей спорящих сторон, создаваемой на паритетных началах.

       14.3 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала официальных действий по урегулированию спора Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Контракту, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке. 

       14.4. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Астраханской области по месту исполнения Контракта.
15. Внесение изменений в контракт

15.1. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.
15.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.2 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16. Порядок расторжения Контракта

16.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и по иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

16.3. При расторжении Контракта по соглашению сторон инициирующая сторона направляет другой стороне письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств в случаях:
- задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 10 дней от даты, установленной Контрактом;

- не обеспечения «Подрядчиком» требуемого нормативными документами качества производства работ;

- лишения «Подрядчика» права на производство работ; других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие «Подрядчика» права на производство работ;

- задержки Заказчиком оплаты платежей на срок свыше 3-х месяцев (при наличии финансовых средств);

· утраты возможности финансирования;

· ликвидации предприятия – «Подрядчика»;

· вступления в силу решения арбитражного суда о приостановки деятельности предприятия «Подрядчика» либо изъятия у него материально-технических ресурсов.

· консервации объекта;

- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

16.4.  Сторона, от которой происходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение 10 дней. При оставлении уведомления без ответа, предложения о расторжении Контракта считаются принятыми. 

16.5. При расторжении Контракта незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненного и принятого объема.

16.6. Факт прекращения договорных обязательств оформляется актом сверки взаиморасчетов. При не подписании одной из сторон в течение 10 дней акта взаиморасчетов, акт считается подписанным обеими сторонами.

17. Особые условия

17.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего Контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Астраханской области и нормативно-правовыми актами МО «Город Астрахань».

17.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.

17.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта, за исключением случаев, подпадающих под действие раздела 13 настоящего Контракта, возмещается виновной Стороной.

17.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

17.6. Подрядчик, зарегистрированный как юридическое лицо вне пределов территории Астраханской области, обязан до начала работ в соответствии с Налоговым кодексом РФ представить Заказчику документ, подтверждающий регистрацию обособленного подразделения на территории Астраханской области, силами которого будут выполняться работы по настоящему Контракту.

17.7. В случае невыполнения пункта 17.6. Заказчик самостоятельно предоставляет сведения о работе на территории Астраханской области обособленного подразделения в ФНС РФ по Астраханской области.

17.8. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
17.9. Финансирование затрат, связанных с содержанием службы «Заказчика –Застройщика» не включено в стоимость настоящего контракта и осуществляется отдельно за счет бюджетных средств согласно главы десятой сводного сметного расчета в размере 1.1% от стоимости выполненных работ на основании распоряжения администрации города Астрахани от 10.12. 2007 года №1253-р «Об утверждении норматива затрат на содержание аппарата МКП г. Астрахани «Дирекция», выполняющего функции заказчика-застройщика (технического надзора)». Для расчета применяется стоимость выполненных работ принятая к учету по форме КС-3. 

17.9. В случае перемены муниципального «Заказчика» по Контракту права и обязанности «Заказчика» по такому Контракту переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

18. Срок действия контракта

18.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания всех взаиморасчетов.

19. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 

19.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения по настоящему Контракту на сумму _____________ (_______________) рублей в виде 

_____________________________________________________________________________

(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, 

передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита))

выданной на имя Заказчика. 

19.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по государственному контракту.

19.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту прекращается в момент выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности).

Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контрактом контракту, будут возвращены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме передачи Заказчику денежных средств).

20. Проектная и техническая документация.

21.1. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

21.2. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении подрядных работ (Приложение № 3 к Контракту).

21. Приложения к настоящему Контракту
Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

	№

п/п
	Наименование документа

	1.

2.

3.

4.

5.
	Расчет контрактной цены.

Календарный график производства работ.

Перечень нормативно-технических документов.

Гарантийный паспорт.

Общий журнал работ.


Далее приложения №№ 1-5 по тексту без изменений.
Директор                                                                А.В. Сорокин

� Проект контракта, представленный в настоящем разделе является типовым по лотам №№1/11А-6/11А.


� В соответствии с предметом контракта по лотам №№ 1/11А- 6/11А, указанном в извещении о проведении аукциона и Технической части настоящей документации об аукционе.


� Номер указанного документа по лотам №№1/11А-6/11А указан в Технической части настоящей документации об аукционе.





PAGE  
1

