Изменения к  документации

открытого аукциона на выполнение подрядных  работ

реестровый номер аукциона 01А-м/09-ВС
Извещение опубликовано в городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» №2 от 20.01.2009 г.
      04.02.2009 г. Заказчиком принято решение об изменениях в извещение о проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе. Изменения размещены на официальном сайте – www.zakaz.astrgorod.ru.
Изменения к извещению и в документацию об аукционе опубликовано в официальном печатном органе - городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» от 06.02.2009 г. и размещено на официальном сайте www.zakaz.astrgorod.ru.
По тексту.
1) В пункте 1.3 раздела 1 части 1:

 «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» читать в следующей редакции:

	Лот № 1/01А
	3 405 030 (три миллиона четыреста пять тысяч тридцать)  руб.


Далее по тексту.

2) Подпункт 3.5.2 пункта 3.5 раздела 3 части 1 читать в следующей редакции: «3.5.2. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена не позднее 10 ч. 00 мин  ч. «24» февраля  2009 г. (время московское)».   Далее по тексту.
3) Подпункт 3.9.2 пункта 3.9 «Обеспечение заявки на участие в аукционе» раздела 3 части 1 читать в следующей редакции:

          «3.9.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется в сумме, указанной в извещении открытого аукциона:
	Лот № 1/01А
	170 250 (сто семьдесят тысяч двести пятьдесят)  рублей


4) Пункт 4.1 раздела 4 части 1 читать в следующей редакции:

«4.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящей документацией об аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 10 часов 00 минут (московского времени) «24» февраля 2009 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23.».

 Далее по тексту.
5) В Пункте 5.1 раздела 5 части 1 вместо слов «20 февраля 2009 года» читать «26 февраля 2009 года».
6) В пункте 6.2 раздела 6 части 1 вместо слов «Лот №1/01А. 1 288 806 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот шесть» рублей» читать «лот №1/01А. 1 021 509 (один миллион двадцать одна тысяча пятьсот девять) рублей».
7) В части 3 «Проект муниципального контракта» в пункте 10.2 раздела 10 вместо слов «составляет 2 (два) года» читать «составляет __ (___) года».
8) В части 4 «Техническая часть»  таблица №1 «Расчет начальной (максимальной) цены контракта (лота) читать в следующей редакции:
	
	Расчет начальной (максимальной) цены контракта
	
	
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет стоимости строительства  РП "Внеплощадочные инженерные сети к двум 72-х кв.  ж/д №1  и №2  по ул.Балаковской в Трусовском районе г. Астрахани" 
	
	
	
	
	

	Наружные сети водопровода и канализации
	
	
	
	
	

	      Сводный сметный расчет составлен по состоянию на 01.10. 2008 г. 

	номер п/п
	номера сметных расчетов и смет, Обоснование
	наименование частей , глав , обьектов работ и затрат
	сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	Всего по объекту
	Затраты подрядчика тыс.руб
	Затраты заказчика- прочие,  тыс.руб.

	
	
	
	СМР
	оборудо-вания, мебели, инвентаря 
	прочих   затрат
	общая сметная стоимость тыс.руб
	СМР
	Оборудование
	прочие
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	ГЛАВА 6. Наружные сети водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Расчет
	Повысительная насосная станция
	1 116,31
	570,30
	 
	1 686,61
	1 116,31
	570,30
	 
	1 686,61
	0,00

	2
	Расчет
	Наружные сети водоснабжения и канализации
	858,10
	 
	 
	858,10
	858,10
	0,00
	 
	858,10
	0,00

	 
	 
	Итого по главе 6:
	1 974,41
	570,30
	0,00
	2 544,71
	1 974,41
	570,30
	0,00
	2 544,71
	0,00

	 
	 
	Итого по главам 1-7:
	1 974,41
	570,30
	0,00
	3 402,81
	1 974,41
	570,30
	0,00
	2 544,71
	0,00

	 
	 
	ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ГСН 81 2001г. п.4,5 
	 временные здания и сооружения      1,5%     
	29,62
	 
	 
	29,62
	29,62
	0,00
	 
	29,62
	0,00

	 
	 
	Итого по главе 8:
	29,62
	0,00
	0,00
	29,62
	29,62
	0,00
	 
	29,62
	0,00

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8
	2 004,02
	570,30
	0,00
	2 574,32
	2 004,02
	570,30
	0,00
	2 574,32
	0,00

	 
	 
	ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ГСН 81-05-02-2001  п 13,1
	Дополнительные затраты при производстве  работ в зимнее время 1,3*1,05=1,37%
	27,46
	 
	 
	27,46
	27,46
	 
	0,00
	27,46
	0,00

	 
	 
	(С учетом К = 1,05)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Пис. Гос.Рос №463-РБ/7-13/32  Гл.32
	Затраты  на ввод объекта в действие 2,48% 
	 
	 
	35,64
	35,64
	 
	 
	35,64
	35,64
	0,00

	5
	Налоговый кодекс РФ , ст. 255 , 263
	Страхование строительных рисков 1%
	 
	 
	20,04
	20,04
	 
	 
	20,04
	20,04
	0,00

	 
	 
	Подключение  к системе водоснабжения
	 
	 
	472,67
	472,67
	 
	 
	472,67
	 
	472,67

	 
	 
	Подключение  к системе водоотведения
	 
	 
	472,67
	472,67
	 
	 
	472,67
	 
	472,67

	 
	 
	Итого по главе 9:
	27,46
	0,00
	1 001,02
	1 028,48
	27,46
	0,00
	1 001,02
	83,14
	945,34

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9
	2 031,48
	570,30
	1 001,02
	3 602,80
	2 031,48
	570,30
	1 001,02
	2 657,46
	945,34

	 
	 
	ГЛАВА 10. Содержание Дирекции (технический надзор) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Госсторй №36 от 15.03.2005г.
	Технический надзор - 1,1 %
	 
	 
	52,46
	52,46
	 
	 
	 
	0,00
	52,46

	 
	 
	Итого по главе 10:
	0,00
	0,00
	52,46
	52,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,46

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10
	2 031,48
	570,30
	1 053,47
	3 655,26
	2 031,48
	570,30
	1 001,02
	2 657,46
	997,80

	 
	 
	ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 смета
	Проектные работы
	 
	 
	105,07
	105,07
	 
	 
	 
	0,00
	105,07

	8
	Постановление Правительства РФ № 145 от 0.5.03.2007 г.
	Экспертиза ПСД
	 
	 
	31,75
	31,75
	 
	 
	 
	0,00
	31,75

	9
	МДС81-35.2004 г.
	Авторский надзор 0,2%
	 
	 
	7,21
	7,21
	 
	 
	 
	0,00
	7,21

	 
	 
	Итого по главе 12:
	0,00
	0,00
	144,04
	144,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	144,02

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12
	2 031,48
	570,30
	1 197,50
	3 799,29
	2 031,48
	570,30
	1 001,02
	2 657,46
	1 141,82

	10
	МДС 81-35.2004 
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%
	40,63
	11,41
	23,24
	75,27
	40,63
	11,41
	0,00
	52,04
	23,23

	 
	 
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в базисном уровне цен 2008 г.
	2 072,11
	581,71
	1 220,73
	3 874,55
	2 072,11
	581,71
	1 001,02
	2 709,50
	1 165,05

	11
	Закон РФ от 6.12.91. №1992-1 с изм. и доп.
	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) (%=18)
	372,98
	104,71
	219,73
	697,42
	372,98
	104,71
	180,18
	487,71
	209,71

	 
	 
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС в ценах на 1.10.2008 года
	2 445,09
	686,42
	1 440,47
	4 571,96
	2 445,09
	686,42
	1 181,20
	3 197,21
	1 374,75

	
	 
	Начальная (максимальная) цена контракта
	в ценах 1 кв.2009 г. : 3197,20 Х 1,065 = 3405,018
	3 405,03
	 

	* Примечания : премия за ввод объекта в действие предоставляется Подрядчику после ввода объекта в эксплуатацию в установленные контрактом сроки.

	** Примечания: возмещение затрат на  страхование стр. рисков производятся  при предоставлении договора страхования по фактическим затратам (не более 1%)


Директор                                                      В.В. Демченко
1
1

