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ЧАСТЬ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани, проводит открытый аукцион на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона «Обувьхим» по ул. Советской Гвардии Трусовского района г. Астрахани.
Реестровый номер аукциона 49. 

Заказчик: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Астрахани, 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10, тел.: 25-10-15, факс: 22-04-03 адрес электронной почты: ughib@list.ru; официальный сайт: www.zakaz.astrgorod.ru.
Предмет контракта (лота): 

Лот № 1 – Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона «Обувьхим» по ул. Советской Гвардии Трусовского района г. Астрахани, согласно требованиям технической части, указанным в техническом задании (часть 5 аукционной документации);

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 

Лот № 1 –  13 000 000,00 (тринадцать миллионов) рублей.
Место выполнения работ:

Лот № 1 – г. Астрахань, Трусовский район, ул. Советской Гвардии.
Преференции: ОИ – 0 %; УиПУИС – 0 %
.

Комплект  документации об аукционе может быть получен всеми заинтересованными лицами бесплатно, после того, как они направят письмо-запрос на получение документации   по адресу: Россия, 414040 г. Астрахань, ул. Чехова, 10, каб. 15 , тел.: 25-37-16, факс: 22-04-03, со дня, следующего за днём опубликования в официальном печатном издании или размещении на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. Официальные сайты: www.zakaz.astrgorod.ru., www.goszakaz.astrobl.ru.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет производиться: 

с 10  ч. 00 мин.  «31» июля 2009 г. (время московское).

Аукцион будет проводиться по адресу: г. Астрахань, ул. Чехова, 10 каб.15

 с 10 ч. 00 мин. «10» августа 2009 г. (время московское) в присутствии признанных участников аукциона.         

Заместитель мэра города по ЖКХ-

председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству





Г.В. Диденко

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ, от 30.12.2008 N 323-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты Астраханской области и МО «Город Астрахань».
1.2. Предмет контракта (лота): 

Лот № 1 – Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона «Обувьхим» по ул. Советской Гвардии Трусовского района г. Астрахани, согласно требованиям технической части, указанным в техническом задании (часть 5 аукционной документации).
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 

Лот № 1 –  13 000 000,00 (тринадцать миллионов) рублей.
1.4. Место, условия и сроки выполнения работ: 

Место выполнения работ:

Лот № 1 – г. Астрахань, Трусовский район, ул. Советской Гвардии.
Срок проведения работ: по лоту № 1 – с момента заключения муниципального контракта до 10.10.2009 г.
Условия выполнения работ: по лоту № 1 - согласно требованиям, указанным в техническом задании (часть 5 аукционной документации)

Требование обеспечения заявок на участие в аукционе:

Лот № 1 –  650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется в соответствии с пунктом 3.8 раздела 3 части 2 документации об аукционе.
1.5. Источник финансирования, форма, срок и  порядок оплаты 

1.5.1. Источником финансирования по лоту № 1 настоящего аукциона являются средства бюджета муниципального образования « Город Астрахань»
1.5.2. Расчет за выполненные работы производится: 

по Лоту  № 1 – расчет, за выполненные работы, между Сторонами  производятся в безналичной форме, после подписания акта выполненных работ до 31.12.2009 г., путем перечисления на расчетный счет Подрядчика. 
1.6. Требования к участникам размещения заказа
1.6.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 
1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа (для юридических лиц) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято

5. Отсутствие в предусмотренном  Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.6.3. Заказчик, Единая комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в подпункте 5 пункта 1.6.2. настоящей документации об аукционе, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 1.6.2. настоящей документации об аукционе.

1.7. Привлечение субподрядчиков  к исполнению муниципального контракта
Участник размещения муниципального заказа вправе привлекать к исполнению муниципального контракта субподрядчиков по согласованию с Заказчиком, при этом передаваемый в субподряд объем выполняемых работ не должен превышать 50 % общего объема работ по контракту. 

1.8.  Расходы на участие в аукционе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
1.9. Одна заявка на участие в аукционе от каждого участника размещения заказа
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В отношении каждого лота заключается отдельный муниципальный контракт. В случае если участник размещения заказа подает более одной заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота, данные заявки с его участием не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
1.10. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

Преимущества участвующим в размещении заказов учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предоставляются.

1.11. Условия допуска к участию в аукционе

1.11.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается единой комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:

- непредставления документов, определенных пунктом 3.2 настоящей документацией об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.6. настоящего Раздела;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

1.11.2. Заказчик вправе запрашивать у соответствующих органов и организаций следующие сведения, касающиеся участника размещения заказа:

- о проведении ликвидации участника размещения заказа;

- о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о наличии задолженности участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей  и о результатах рассмотрения жалоб;

1.11.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.2 настоящей документацией об аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, единая комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

 1.11.4. Решение Заказчика, Единой комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в аукционе либо решение Единой комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 – ФЗ от 21.07.2005 г.

1.12. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона

1.12.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте. При этом срок подачи  заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных сайтах внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.13. Отказ от проведения аукциона

1.13.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона, извещение о проведении которого было официально опубликовано в официальных печатных изданиях и размещено на официальных сайтах, не позднее, чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

1.13.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в Городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» (далее - официальное издание) и размещается Заказчиком на сайте www.zakaz.astrgorod.ru.; www.goszakaz.astrobl.ru. (далее - официальные сайты) соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

1.13.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

1.13.4. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

                                     РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

2.1. Порядок предоставления документации об аукционе
2.1.1. Аукционная документация выдается на основании письменного запроса участника размещения заказа по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10, каб. 15 .

Официальные сайты, на которых размещается аукционная документация: www.zakaz.astrgorod.ru.; www.goszakaz.astrobl.ru. 
2.1.2. Аукционная документация предоставляется в письменной форме либо на электронном носителе.
2.1.3. Аукционная документация доступна для ознакомления на официальных сайтах неограниченному кругу лиц без взимания платы. Аукционная документация, размещенная на официальных сайтах, соответствует аукционной документации выданной на основании письменного запроса участника размещения заказа.
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе
2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе в письменной форме.
Запрос должен быть направлен по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10. (ughib@list.ru).

2.2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направит в адрес обратившегося участника размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе (в письменной форме), если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа заказчик размещает данное разъяснение на официальных сайтах с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе 
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и в течение одного дня размещаются на официальном сайте уполномоченным органом, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных сайтах  внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА  И  ПОДАЧА  ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Язык заявки на участие в аукционе
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.

3.2. Содержание заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, подаваемая участником размещения заказа, предоставляется в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе, и должна содержать 1:

- опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе (форма 1);

- заявку на участие в аукционе (форма 2);   
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;  

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальных сайтах извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц)
, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальных сайтах извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)
, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- копия действующей лицензии установленного образца на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом по предмету аукциона с указанием состава деятельности, либо копия документа-допуска к данному виду работ, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с главой 6.1. градостроительного кодекса № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (с изменениями и дополнениями).
В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям:
- не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
3.3. Требования к ценовому предложению

Участники аукциона непосредственно на процедуре  аукциона оглашают свои ценовые предложения. Цель аукциона - выбор наиболее выгодного предложения с наименьшей ценой муниципального контракта.

Ценовое предложение участника аукциона должно соответствовать следующим требованиям:

· Ценовое предложение формируется участником аукциона  с учетом того, что лот неделим (наименование, объем работ и другие качества лота должны соответствовать указанным в  извещении (часть 1 документации об аукционе)).

· участники размещения заказа оглашают цену контракта (лота) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

· цена контракта формируется участником размещения заказа в рублях. Расчеты по контракту, заключаемому по итогам аукциона, производятся в рублях.

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных Федеральным  законом № 94 ФЗ от 21.07.2005 г. Оплата  выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом  объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе

3.4.1. Участник размещения заказа готовит один экземпляр заявки на участие в аукционе.

Заявка должна быть отпечатана или написана чернилами. Все страницы заявки на участие в аукционе должны быть заверены участником размещения заказа.

3.4.2. Никакие исправления в заявке не допускаются, за исключением исправлений, заверенных участником размещения заказа.

3.4.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Ненадлежащие исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
3.4.4. Копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заверены нотариально в случае, если такое требование установлено пунктом 3.2. настоящего Раздела. 

3.4.5. Все пункты форм, представляемых участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе (согласно Части 3 настоящей документации об аукционе), должны быть заполнены.

3.4.6. При оформлении заявки на участие в аукционе должны использоваться общепринятые обозначения и наименования.

3.4.7. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.8. Заявка на участие в аукционе (или документы, представленные в составе заявки) не возвращается участнику размещения заказа, за исключение случаев, установленных пунктами 3.6. и 3.7. настоящего Раздела.

3.5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе

3.5.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

3.5.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в установленный срок,  регистрируется заказчиком в «Журнале регистрации заявок на участие в аукционе» в порядке поступления. 

Запись о регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату и время подачи заявки, подпись и расшифровку подписи лица, доставившего заявку заказчику. 

Кроме того, каждая заявка на участие в аукционе маркируется путем нанесения на нее регистрационного номера заявки.

3.5.3. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10, каб. 15, со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальных сайтах извещения о проведение аукциона и до 10 час 00 мин. (московского времени)  «31» июля 2009 года.

3.6. Отзыв заявки на участие в аукционе 
3.6.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения единой комиссией заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
3.6.2. Отзыв заявки на участие в аукционе должен содержать следующую информацию:

- наименование открытого аукциона, реестровый номер аукциона;

- регистрационный номер заявки на участие в аукционе;

- дата и время подачи заявки на участие в аукционе. 

3.7. Заявки полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Кроме того, в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

3.8 Обеспечение заявки на участие в аукционе.

3.8.1. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должны быть внесены на момент подачи заявки на участие в аукционе  на счет, указанный ниже.

3.8.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляются, путем перечисления денежных средств  в сумме:

Лот № 1 –  650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;

на счет: Получатель: Управление Федерального казначейства по Астраханской области (Муниципальное казначейство города Астрахани):

Р/с получателя: 40101810400000010009

ИНН получателя: 3015009410 , КПП получателя: 301501001

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань

БИК банка получателя: 041203001

ОКАТО  – 12401000000

Код бюджетной классификации: 70711705040040001180

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

3.8.3. Документальным подтверждением внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения, представляемые участником размещения заказа в составе тома заявки на участие в аукционе.

3.8.4. В случае отсутствия в составе тома заявки на участие в аукционе документального подтверждения внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (согласно подпункту 3.8.3 настоящего пункта), участник размещения заказа, подавший такую заявку, к участию в аукционе не допускается.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

4.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.6. настоящей документацией об аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 10 час. 00 минут (московского времени) «31» июля 2009 года по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10, каб. 15.

4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, единая комиссия принимает решение в отношении каждого участника размещения заказа:

-  о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона; 

-  об отказе в допуске к участию в аукционе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе оформляется протоколом, который ведется единой комиссией. Протокол подписывается всеми присутствовавшими членами единой комиссии на процедуре рассмотрения заявок на участие в аукционе, заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальных сайтах в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе содержит: сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе, с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

4.4. Заказчик направляет уведомление всем участникам размещения заказа, чьи заявки на участие в аукционе были поданы и в отношении которых проведена процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление содержит информацию о принятом в отношении каждого участника размещения заказа решении, в соответствии с пунктом 4.3 настоящей документации. Отправка уведомления осуществляется заказчиком не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.5. При возникновении ситуации, когда по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, аукцион признается не состоявшимся.

4.6. При возникновении ситуации, когда по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается не состоявшимся и процедура аукциона не проводится. При этом не состоявшимся аукцион признается только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в отношении этого лота. 

4.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, который составляется по форме, установленной настоящей документацией об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При этом такой контракт может быть заключен не ранее 10 дней со дня размещения на официальных сайтах протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО, ДАТА И  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

5.1. Процедура проведения  аукциона состоится с 10 час.00 мин. (московского времени) «10» августа 2009 года по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10, каб. 15, в присутствии единой комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей. 

5.2. Процедуру аукциона проводит Аукционист. Аукционист выбирается из числа членов единой комиссии путем открытого голосования членов единой комиссии большинством голосов.

5.3. В процедуре открытого аукциона принимают участие участники размещения заказа, прошедшие процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе и по результатам данной процедуры допущенные к участию в открытом аукционе и признанные участниками аукциона.       

5.4. Перед началом проведения аукциона единая комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона1. 

5.5. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.6. настоящей документации об аукционе, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.6. настоящей документации об аукционе, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

5.6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота) на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта. Аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (лота).

5.7. Цель процедуры открытого аукциона - получение наиболее выгодного предложения с наименьшей ценой муниципального контракта).

5.8. Процедура проведения аукциона сопровождается аудиозаписью и оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми присутствовавшими на процедуре проведения аукциона членами единой комиссии, заказчиком  в день проведения аукциона. Протокол аукциона содержит: сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; об участниках аукциона; о начальной (максимальной) цене муниципального контракта (цене лота); о последнем и предпоследнем предложениях о цене муниципального контракта (цене лота), наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол аукциона размещается на официальных сайтах в течение дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.

Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта, признается победителем.

Протокол составляется в двух экземплярах, один экземпляр для заказчика и один экземпляр для победителя аукциона. 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания вышеуказанного протокола передает один экземпляр протокола и проект контракта победителю аукциона. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по цене муниципального контракта предложенной победителем аукциона.

5.9. При возникновении ситуации, когда остается один участник аукциона, аукцион признается не состоявшимся. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона второй экземпляр протокола аукциона вместе с экземпляром муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.10. При отсутствии предложений со стороны участников аукциона о цене муниципального контракта, предусматривающих более низкую цену муниципального контракта, чем начальная (максимальная) цена муниципального контракта, а «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного оглашения предложений о цене муниципального контракта, аукцион признается не состоявшимся.
5.11. Участник аукциона, присутствующий на процедуре проведения аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись.

5.12. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме  обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

6.1. Срок заключения контракта

6.1.1. Контракт может быть заключен не ранее 10 дней со дня размещения на официальных сайтах протокола аукциона и не позднее 20 дней со дня подписания протокола. При этом муниципальный контракт заключается на условиях,  указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения  муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

6.1.2. Если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с  подпунктом 6.1.1. настоящего пункта, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

6.1.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных  пунктом 1.11.2. аукционной документации.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. 

В случае если заказчик отказался в соответствии с  частью 3 статьи 9 Федерального закона № 94 ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

6.1.5. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также подрядчиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий муниципальных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

6.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта. 
Обеспечения исполнения муниципального контракта определено в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта указанной в извещении и составляет:

Лот № 1 –  130 000,00 (сто тридцать тысяч) рублей.

Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения контракта из перечисленных в настоящем разделе определяется таким участником аукциона самостоятельно.
6.3. Внесение изменений в контракт.
Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на  выполнение которых заключен контракта, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
РАЗДЕЛ 7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1.1.
Решение заказчика, единой комиссии об отстранении Участника размещения заказа от участия в аукционе, либо решение единой комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким Участником.

7.1.2.
Допуск  единой комиссией к участию в торгах Участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 1.11 не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Р.Ф., уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления.

7.1.3.
Включение сведений об Участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, о Подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им контракта, в Реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в Реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

7.1.4.
Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий (бездействия) Заказчика, единой комиссии в судебном порядке.

7.1.5.
Обжалование действий (бездействия) Заказчика, единой комиссии  допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальных сайтах протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся. При  этом в случае, если обжалуемые действия (бездействия) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика,  единой комиссии осуществляется только в судебном порядке.

7.1.6.
Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления только судом.

7.1.7.
Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Заказчика,  единой комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального орган исполнительной власти орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления. 

7.1.8.
При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика,  единой комиссии в соответствии с пунктом 7.1.7. настоящего Раздела, участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Заказчику,  единой комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

7.1.9.
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ 3. ОБРАЗЦЫ  ФОРМ  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗА.

ОПИСЬ  ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  аукционе на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона «Обувьхим» по ул. Советской Гвардии Трусовского района г. Астрахани. 
Реестровый номер аукциона 49.
_____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

почтовый адрес: ______________________________________________________

настоящим подтверждает,  что для участия в открытом аукционе направляются следующие документы:

	№№ п\п
	Наименование
	Нумерация

страниц

	
	опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе (форма 1);
	

	
	заявку на участие в аукционе (форма 2); содержащая сведения, предусмотренные п. 3.2. документации об аукционе:

- декларирование участником размещения заказа соответствия п.п. 2-4 ч. 1 ст. 11 ФЗ № 94;
	

	
	документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;
	

	
	полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц
 или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
 или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
	

	
	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
	

	
	копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
	

	
	решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
	

	
	копия действующей лицензии установленного образца на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом по предмету аукциона с указанием состава деятельности, либо копия документа-допуска к данному виду работ, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с главой 6.1. градостроительного кодекса № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (с изменениями и дополнениями).
	

	
	Другие документы, представляемые по  усмотрению участника размещения заказа
	


Все  листы заявки, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

                                                                                                        МП
Главный бухгалтер            ______________________ (Фамилия И.О.)

ФОРМА  2 

	На бланке организации

Дата, исх. Номер
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству города Астрахани


ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ 

(содержащая сведения, предусмотренные п. 3.2. документации об аукционе)

в открытом аукционе на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона «Обувьхим» по ул. Советской Гвардии Трусовского района г. Астрахани. Реестровый номер аукциона 49. 
.

     ___________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

изучив  документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, предлагает выполнить работы  в полном соответствии с условиями документации об аукционе    (реестровый номер аукциона 49) и действующего законодательства: 

 по лоту №__________________________________________________________ .

                                                                        (наименование лота)

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость работ.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющие полный комплекс  работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом аукциона, данные работы и услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Технической частью документации об аукционе в пределах предлагаемой нами цены контракта. 
Подтверждаем, что:

- в отношении нас не проводятся процедуры ликвидации и/или банкротства;

- на день подачи заявки на участие в конкурсе наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет _______ % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у соответствующих  органов и организаций информацию, подтверждающую (уточняющую) представленные нами сведения.

В случае если наша заявка будет признана лучшей, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Заказчиком не ранее 10 дней и со дня размещения на официальных сайтах протокола аукциона не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

В случае если наша заявка будет признана лучшей после заявки победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный муниципальный контракт.

Мы согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения муниципального контракта, сведения о нас будут внесены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Сообщаем, что контактным лицом, осуществляющим от нашего имени взаимодействие с Заказчиком является: ___________________________________________________________________ 

(контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Настоящим также подтверждаем свои обязательства по  выполнению работ в соответствии с условиями, указанными в Части 5 (Техническая часть) документации об аукционе, с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________

 Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

МП

 Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

Дата  «_____» _______________ 200__ г.     

Примечание: 

Инструкция по заполнению данной формы: в данной форме указываются необходимые данные или информация в местах, установленных для заполнения. При заполнении данной формы ставится подпись руководителя организации, индивидуального предпринимателя или физического лица; главного бухгалтера (если имеется) и печать организации, индивидуального предпринимателя.

ФОРМА 3

Сведения о  качестве работ

Изучив документацию по проведению открытого аукциона ____   (реестровый номер аукциона)

Лот №   ______________________________________________________________________,
(наименование предмета контракта (лота))

Мы,__________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе:

1. Сроки (периоды) выполнения работ: 

                                      Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование работ 
	Сроки (периоды) выполнения работ

	
	
	Начало выполнения работ
	Срок выполнения

	1


	
	с момента заключения контракта
	______________

(указать количество календарных дней)



	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	Общий срок выполнения работ по контракту
	с момента заключения контракта
	30 (тридцать) календарных

 дней


В таблице №1 формы 3   в контексте требований части 5 «Техническая часть документации» участник размещения заказа может разбить общий срок выполнения работ на отдельные виды (этапы) работ или  приложить  календарный  график  производства работ.

       2.  Гарантийные обязательства: на все виды работ по предмету контракта: 3 (три) года.                                                         

Примечание:         

Описание участниками размещения заказа выполняемых работ может быть  дополнено  произвольным текстом, содержать чертежи, технические данные и комментарии с приложением копий документов, подтверждающих соответствие работ  требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Ф.И.О., должность руководителя                                                                       Подпись, печать

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (лот № 1)
г. Астрахань


                                                __________________ 2009 г.
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани в лице заместителя мэра города по ЖКХ - председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани  Г.В. Диденко, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик» c одной стороны,  и ________________________________________________________________  в лице ________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании Протокола ____________________________ № ________ от _____ 2009 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по строительству блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона «Обувьхим» по ул. Советской Гвардии Трусовского района г. Астрахани, в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации. 

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную настоящим Контрактом стоимость строительства.

3. Цена Контракта. Порядок расчета.

3.1. Цена поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему Контракту определена по результатам торгов и согласно расчёту контрактной цены (Приложение № 1 к настоящему Контракту) составляет ____________________  (____________________________) рублей.

3.2. Цена работ указанная в п. 3.1. настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения 

Цена государственного или муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта.

3.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на  выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
3.4. Оплата осуществляется в безналичной форме за фактические выполненные работы, по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств,  исходя из поступлений на счет Заказчика финансовых средств из бюджета.
 
Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком за предыдущий период работ. Выполненные работы подтверждаются подписанными обеими сторонами актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
           При расчете за выполненные работы из суммы оплачиваемых работ удерживается неустойка (штраф, пени) в размере указанном в статьях 11, 12 Контракта за неисполнение Подрядчиком договорных обязательств. Начисление неустойки (штрафа, пени)  оформляется отдельным документом и направляется Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней до завершения расчета за выполненные работы . 

3.5. Оплата за фактически выполненные работы (за исключением непредвиденных работ и затрат, и временных зданий и сооружений), осуществляется на основании всех необходимых документов для оплаты, предоставленных Подрядчиком и в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до Заказчика распорядителем бюджетных средств, в безналичной форме, исходя из поступлений финансовых средств из бюджета. 

3.6. Оплата по затратам на временные здания и сооружения и непредвиденным работам и затратам  осуществляется в процентном отношении от выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по объекту. 

3.7. Контроль финансирования осуществляется «Заказчиком» ежемесячно с нарастающим итогом по бухгалтерскому учету, согласно предъявленных «Подрядчиком» и заверенных «3аказчиком» актов выполненных работ.

3.8. Заказчик имеет право по согласованию с Подрядчиком:

- отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание;

-в случае задержки «Подрядчиком» оплаты выполненных работ Субподрядной организацией в сроки установленные в Контракте субподряда, «Заказчик» вправе приостановить финансирование до момента проведения взаиморасчётов между «Подрядчиком» и Субподрядчиком.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы по Контракту должны быть начаты с момента заключения контракта и  завершены Подрядчиком   до 10 октября 2009 года в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. Обязательства Заказчика

5.1. Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуется передать Подрядчику:

5.1.1. Проектно-сметную документацию (Проект) утвержденную к производству работ с необходимыми согласованиями в одном экземпляре.

5.1.2. С даты вступления Контракта в силу по акту передачи Строительной площадки на период выполнения работ Строительную площадку, пригодную для производства работ согласно требованиям настоящего Контракта.

5.1.3. Одновременно с актом передачи Строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта, а также разрешение на производство Работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов и подземных коммуникаций.

5.1.4. Технические условия на инженерные сети с указанием точек подключения инженерных коммуникаций.

5.1.5. Геодезическую разбивочную основу.

5.1.6. Разрешение на строительство (на право производства работ) на весь период выполнения работ по строительству.

5.1.7. Копии документов об отводе земельного участка под строительство объекта. 

5.1.8. Порубочный билет (при необходимости).

5.2. Заказчик принимает на себя обязательства:

5.2.1. Обеспечить контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства Российской Федерации.

5.2.2. Производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими строительными нормами и правилами и настоящим Контрактом.

5.2.3. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным порядком.

5.2.4. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Контракта.

5.2.5. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта в 30-дневный срок принять решение о консервации Объекта, оплатить выполненные работы, принять не завершенный строительством Объект под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации Стороны оформляют дополнительным соглашением.

«Заказчик» имеет право: 

5.3. До начала работ проверить готовность «Подрядчика» к входному и операционному контролю качества.

5.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества: выполненных работ; произведенных или поставленных по Договору материалов и конструкций.

5.5. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленным нормативными документами и проектно-сметной документацией.

5.6. Вносить предложения о замене Субподрядчика неудовлетворительно выполняющего работы по Договору; 

5.7. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине: 

- невыполнения в установленные сроки «Подрядчиком» ранее данных Распоряжений; 

- при выполнении Подрядчиком работ с ненадлежащим качеством и (или) с применением некачественных материалов и с нарушением технологий производства работ;

- неблагоприятных (не допустимых по Техническим требованиям) погодных условий или при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

- отсутствия или недостаточного объема финансирования.

6. Обязанности Подрядчика

Для реализации предмета настоящего Контракта Подрядчик обязуется:

6.1. Принять по акту Объект незавершенного строительства в установленном действующим законодательством порядке, устранить выявленные в ходе завершения строительства дефекты незавершенного строительства за счет собственных средств.

Выполнить все работы по завершению строительства Объекта с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативных документов указанных в Приложении № 3, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и утвержденной проектно-сметной документацией, в установленном порядке сдать законченный строительством и готовый к эксплуатации Объект Заказчику «___» ______ 2009 года.  

Подрядчик обязан до 25 числа отчетного месяца соответствующего года выполнять ежемесячные объемы Работ с соблюдением Календарного графика производства работ к настоящему Контракту.

6.2. Перед началом производства работ предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) и проект производства геодезических работ (ППГР). 

6.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты, дорожные знаки и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями СНиП.

В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных государственным Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

6.4. До начала работ выполнять входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, согласовать с Заказчиком поставщиков конструкций  и материалов т. ч. у Субподрядных организаций, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом строительства. 

Лаборатории, в т. ч. у Субподрядных организаций, должны быть аттестованы, иметь лицензию и необходимое оборудование и ресурсы.

6.5. Согласовать с органами государственного надзора по Астраханской области порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

6.6. Осуществить охрану строящегося объекта.

6.7. Получить разрешительные документы (лицензию) на пользование участком недр с целевым назначением и видами работ, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Контракту (при необходимости).

6.8. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему государственному Контракту, согласно разработанного проекта организации строительства (ПОС), который согласован с Заказчиком. 

6.9. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС.

6.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком или их представителем, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 

6.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

6.12. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства. 

6.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

6.14. Вывезти в двухнедельный срок со дня утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

6.15. По окончании строительства совместно с Заказчиком предъявить приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации и актом приемки (в четырех экземплярах).

6.16. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

6.18. Обеспечить копиями проектно-сметной документацией представителя Заказчика – 2 экз.

6.19. Обеспечивать выполнение работ в пределах контрактной цены, указанной в п. 3.1. настоящего государственного Контракта.

6.20. Обеспечить выполнение работ не менее 50% от общего объема работ по Контракту (цены подряда) собственными силами. 

6.21. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями, при наличии лицензии по предмету выполнения работ, но не может передавать объем работ третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик должен в обязательном порядке согласовывать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Подрядчик направляет официальный запрос с указанием перечня планируемых к передаче работ и заверенной копией лицензией Субподрядчика на выполнение данных работ. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договор с Субподрядчиком. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Контракта между Заказчиком и Подрядчиком, при этом субподрядчики обязуются выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.

При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними. При этом Подрядчик несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками и соблюдения ими Календарного графика производства работ.

6.22. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

6.23. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 

6.24. На основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы произвести разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом и обеспечить их сохранность.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

6.25. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность. 

6.26. По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.

6.27. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

6.28. Оформить разрешительные документы для использования части водного объекта при осуществлении работ по предмету контракта (при необходимости).

6.29. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

В случае повреждения по вине Подрядчика зданий и сооружений, расположенных рядом с территорией Строительной площадки, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств, работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.

6.30. Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

6.31. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственного за причинения вреда третьим лицам при проведении строительства.

6.32. Подрядчик обязуется в установленном порядке предоставлять в Территориальный отдел Госкомстата России по Астраханской области данные по статистической отчетности, в том числе и в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области №431-П от 17.10.2007 г.  

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

7. Приемка выполненных работ 

7.1. Ежемесячная приемка работ производится до 25 числа каждого месяца в следующем порядке:

- Подрядчик за 5 дней до начала приемки письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

- Заказчик соглашается с предложенной Подрядчиком датой приемки либо назначает иную дату. При этом 3аказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более чем на 3 дня. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

7.2. Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца представляет Заказчику подписанные обеими сторонами акт о приёмке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3), в которой указывается сумма фактически выполненных работ, за минусом суммы штрафных санкций, предъявленных Подрядчику за неисполнение условий настоящего Контракта и счет фактуру, общий журнал работ (Приложение № 5). При нарушении срока предоставления документов объем выполненных работ за отчетный месяц переносится на следующий месяц.

7.3. Приемке подлежат полностью законченные комплексы или очереди работ, оговоренные настоящим Контрактом в соответствии с Календарным графиком производства работ. 

7.4. Промежуточной приемке подлежат все работы являющиеся Предметом оплаты по настоящему Контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

7.5. В случае обнаружения при приемке работ дефектов, Сторонами составляется соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счёт.

В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация (признаваемая обеими сторонами) за счет средств Подрядчика.

Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Заказчика и Подрядчика, но не более 10 дней с момента обнаружения дефектов.

8. Производство работ

8.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с Календарным графиком производства работ после выполнения Заказчиками условий, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Контракта.

8.2. Для выполнения разбивочных работ Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

8.3. Подрядчик в процессе выполнения работ обязан сохранять и при необходимости восстанавливать за свой счет потерянные или поврежденные геодезические знаки, а по окончании строительства передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также предъявить Заказчику геодезические знаки на местности.

8.4. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектной документации. 

8.5. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства объекта.

8.6. Лабораторный контроль за качеством строительных материалов и инструментальный контроль строительно-монтажных работ со стороны Заказчика по настоящему Контракту не снимает ответственности с Подрядчика в выполнении своих обязанностей по производственному контролю (геодезическому, входному контролю материалов, подбору составов бетонов, операционному, приемочному и т.д.).

8.7. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8.8. Заказчик регулярно, не менее одного раза в месяц, проверяют и своей подписью подтверждают записи в журнале. Если они не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагают свое мнение в журнале.

8.9. Подрядчик письменно за три дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается трехсторонним актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

8.10. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.11. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика, вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При выявлении дефектов на вскрытых участках, устранение дефектов и восстановление участка производится за счет средств Подрядчика.

8.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества в срок. 

При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Приемка законченного строительством объекта

9.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

9.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта четыре экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.3. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

9.4. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Использование Заказчиком для своих нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

9.5. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный строительством Объект осуществляется Заказчиком. После приемки объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ с начала строительства Объекта  в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

10.2. Гарантийный срок на сдаваемый в эксплуатацию Объект  составляет: 3 (три) года.
Гарантийный срок исчисляется с момента (даты) подписания сторонами Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта (или части объекта).

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 4) в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

10.5. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан продлить гарантийный паспорт на дефектный участок на срок устранения дефектов.

10.6. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта при условии его нормальной эксплуатации и не устранения Подрядчиком выявленных дефектов за свой счет в течение 15 календарных дней со дня составления акта, зафиксировавшего дефекты, Подрядчик обязан оплатить  работы по устранению дефектов третьими лицами в течение 10 (десяти) календарных дней, после предъявления счета на оплату. Стоимость работ по устранению дефектов определяется в соответствии с локальным сметным расчетом, составленном на основании объемов работ, зафиксированных в акте обнаруженных дефектов с применением индексов пересчета стоимости в текущих ценах периода выполнения работ.                                                                 

11. Просрочка сторонами обязательств по контракту

11.1. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.

11.1.1. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта.

11.1.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), в том числе:

11.1.3. Задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной настоящим Контрактом, «Подрядчик» уплачивает «3аказчику» неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от общей стоимости контракта за каждый день просрочки.

11.1.4. За нарушение сроков сдачи Объекта приемочной комиссии по его вине, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 0,1%  от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

11.1.5. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества и строительного мусора – в размере 10000 рублей за каждый день просрочки.

11.1.6. За нарушение сроков выполнения отдельных комплексов и очередей, утвержденных Календарным графиком производства работ - неустойку (штраф, пени) в размере 1 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи Объекта, взысканные с него указанные неустойка (штраф, пени) подлежат возврату.

11.1.7. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.

11.1.8. Кроме того, в случае просрочки Подрядчиком обязательств указанных в пунктах 11.1.3 – 11.1.7 настоящего контракту Заказчик может принять решение о расторжении контракта. 

11.1.9. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.1.10. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

11.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим        контрактом,  Подрядчик      вправе  потребовать уплату  неустойки(штрафа, пени)  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.2.2. Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.2.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ в случае, если такая задержка была вызвана нарушением сроков доведения до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований по Объекту.

12. Ответственность Сторон

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

12.3. Подрядчик несет административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка. 

12.4. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ. Некачественно выполненные работы Подрядчик обязан переделать в соответствии с проектно-сметной документацией в течении 10 (десяти) календарных дней или в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты. 

12.5. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора. 

12.6. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени 0,1 % от суммы этапа работ, на котором допущены нарушения.

12.7. В случае нарушения границ земельного участка Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с выплатой административных штрафов и возмещением денежных средств третьим лицам.

12.8. Возмещение убытков или уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Подрядчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.

12.9. Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Контракта. 

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему государственному Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему государственному Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Разрешение споров между Сторонами

       14.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. 

       14.2. Любая из сторон настоящего Контракта вправе инициировать создание двухсторонней конфликтной комиссии из представителей спорящих сторон, создаваемой на паритетных началах.

       14.3 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала официальных действий по урегулированию спора Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Контракту, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке. 

       14.4. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Астраханской области по месту исполнения Контракта.

15. Внесение изменений в контракт

15.1. Цена государственного или муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта

15.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16. Порядок расторжения Контракта

16.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16.2. Расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

16.3. При расторжении Контракта по соглашению сторон инициирующая сторона направляет другой стороне письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств в случаях:
- задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной Контрактом;

- не обеспечения «Подрядчиком» требуемого нормативными документами качества производства работ;

- лишения «Подрядчика» права на производство работ; других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие «Подрядчика» права на производство работ;

- задержки Заказчиком оплаты платежей на срок свыше 3-х месяцев (при наличии финансовых средств);

· утраты возможности финансирования;

· ликвидации предприятия – «Подрядчика»;

· вступления в силу решения арбитражного суда о приостановки деятельности предприятия «Подрядчика» либо изъятия у него материально-технических ресурсов.

· консервации объекта;
- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

16.4.  Сторона, от которой происходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение 10 дней. При оставлении уведомления без ответа, предложения о расторжении Контракта считаются принятыми. 

16.5. При расторжении Контракта незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненного и принятого объема.

16.6. Факт прекращения договорных обязательств оформляется актом сверки взаиморасчетов. При не подписании одной из сторон в течение 10 дней акта взаиморасчетов, акт считается подписанным обеими сторонами.

17. Особые условия

17.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего Контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Астраханской области и нормативно-правовыми актами МО «Город Астрахань».

17.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.

17.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта, за исключением случаев, подпадающих под действие раздела 13 настоящего Контракта, возмещается виновной Стороной.

17.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

17.6. Подрядчик, зарегистрированный как юридическое лицо вне пределов территории Астраханской области, обязан до начала работ в соответствии с Налоговым кодексом РФ представить Заказчику документ, подтверждающий регистрацию обособленного подразделения на территории Астраханской области, силами которого будут выполняться работы по настоящему Контракту.

17.7. В случае невыполнения пункта 17.6. Заказчик самостоятельно предоставляет сведения о работе на территории Астраханской области обособленного подразделения в ФНС РФ по Астраханской области.

17.8. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.9. В случае перемены муниципального «Заказчика» по Контракту права и обязанности «Заказчика» по такому Контракту переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

18. Срок действия контракта

18.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания всех взаиморасчетов.

19. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 

19.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения по настоящему Контракту на сумму, указанную в документации об аукционе 130 000,00 (сто тридцать тысяч) рублей в виде ____________________________________________________________
(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

19.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту.

19.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту прекращается в момент выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности).

Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контрактом контракту, будут возвращены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме передачи Заказчику денежных средств).

20. Проектная и техническая документация.

21.1. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

21.2. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении подрядных работ (Приложение № 3 к Контракту).

21. Приложения к настоящему Контракту

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

	№

п/п
	Наименование документа

	1.

2.

3.

4.

5.
	Расчет контрактной цены.

Календарный график производства работ.

Перечень нормативно-технических документов.

Гарантийный паспорт.

Общий журнал работ.


22. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани 

414000, г. Астрахань, ул. Чехова, 10,  

тел.:25-10-15 ИНН 3015039140  


УФК по Астраханской области /Муниципальное казначейство города Астрахани л/с 02253009140/
р/с 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по АО г. Астрахани   БИК 041203001

	ПОДРЯДЧИК:


	Заместитель мэра города по ЖКХ - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани  

_________________________ Г.В. Диденко
	


Приложение № 1

к контракту № _______

от _______________ 2009 г.

	Заказчик 
	 

	
	
	(наименование организации)

	Подрядчик 
	 

	
	
	(наименование организации)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена на основе 
	

	
	
	(ссылка на сметную документацию)

	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ

	 

	
	(наименование строительной продукции и стройки)

	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Заместитель мэра города по ЖКХ – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 


	

	_______________________Г.В.Диденко


	__________________   




Приложение № 2

к Контракту № _____

от ___________2009г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на выполнение работ по объекту «_____________________________________»

	№ п.п.
	Наименование видов работ, этапов
	Срок исполнения 
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Заместитель мэра города по ЖКХ – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству


	

	_________________________Г.В.Диденко


	__________________   




Приложение № 3

к Контракту № ____

от _____________2009г.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

обязательных при выполнении работ по объекту «__________________________________________________________»

	№ п.п.
	Обозначение 

нормативного 

документа
	Название нормативного документа

	1. 
	ГОСТ 10060.0-95
	Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

	2. 
	ГОСТ 10060.1-95
	Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

	3. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	4. 
	ГОСТ 10180-90
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	5. 
	ГОСТ 10181-2000
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	6. 
	ГОСТ 10807-78
	Знаки дорожные. Общие технические условия

	7. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	8. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	9. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	10. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	11. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	12. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	13. 
	ГОСТ 12071-2000
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	14. 
	ГОСТ 12536-79
	Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава

	15. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	16. 
	ГОСТ 12730.1-78
	Бетоны. Метод определения плотности

	17. 
	ГОСТ 12730.2-78
	Бетоны. Метод определения влажности

	18. 
	ГОСТ 12730.3-78
	Бетоны. Метод определения водопоглощения

	19. 
	Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	20. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	21. 
	ГОСТ 13015.0-83
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования.

	22. 
	ГОСТ 13015.1-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка

	23. 
	ГОСТ 13015.2-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Маркировка

	24. 
	ГОСТ 13015.3-81
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве

	25. 
	ГОСТ 13015.4-84
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения

	26. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	27. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	28. 
	ГОСТ 18105-86
	Бетоны. Правила контроля прочности

	29. 
	ГОСТ 19912-2001
	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

	30. 
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	31. 
	ГОСТ 20522-96
	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

	32. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	33. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	34. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	35. 
	ГОСТ 22266-94
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	36. 
	ГОСТ 22688-77
	Известь строительная. Методы испытаний

	37. 
	ГОСТ 22690-88
	Бетоны. Определение прочности механическими методами

	38. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	39. 
	ГОСТ 22783-77
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	40. 
	ГОСТ 23061-90
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

	41. 
	ГОСТ 23278-78
	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

	42. 
	ГОСТ 23457-86
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

	43. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	44. 
	ГОСТ 23732-79
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	45. 
	ГОСТ 23735-79
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	46. 
	ГОСТ 23740-79
	Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

	47. 
	ГОСТ 24143-80
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

	48. 
	ГОСТ 24211-91
	Добавки для бетонов. Общие технические требования

	49. 
	ГОСТ 24544-81
	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

	50. 
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	51. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	52. 
	ГОСТ 24846-81
	Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

	53. 
	ГОСТ 25100-95
	Грунты. Классификация

	54. 
	ГОСТ 25192-82
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	55. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	56. 
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	57. 
	ГОСТ 25607-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	58. 
	ГОСТ 25825-83
	Светофоры дорожные. Общие технические условия

	59. 
	ГОСТ 26589-94
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

	60. 
	ГОСТ 26633-91
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	61. 
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	62. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	63. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	64. 
	ГОСТ 28622-90
	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости

	65. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	66. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	67. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	68. 
	ГОСТ 30416-96
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

	69. 
	ГОСТ 30515-97
	Цементы. Общие технические условия

	70. 
	ГОСТ 30672-99
	Грунты. Полевые испытания. Общие положения

	71. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	72. 
	ГОСТ 4333-87
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

	73. 
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	74. 
	ГОСТ 6139-91
	Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия

	75. 
	ГОСТ 6666-81
	Камни бортовые из горных пород. Технические условия

	76. 
	ГОСТ 7473-94
	Смеси бетонные. Технические условия

	77. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	78. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	79. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	80. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	81. 
	ГОСТ 8736-93
	Песок для строительных работ. Технические условия

	82. 
	ГОСТ 9128-97
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	83. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	84. 
	ГОСТ Р 50970-96
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	85. 
	ГОСТ Р 50971-96
	Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	86. 
	ГОСТ Р 51256-99
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	87. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадин-стирол. Технические условия.

	88. 
	ГОСТ 12.0.003-74
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	89. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	90. 
	ГОСТ 12.1.013-78
	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

	91. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	92. 
	ГОСТ 12.2.011-75
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	93. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	94. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	95. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	96. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	97. 
	ГОСТ 17.4.2.01-81
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	98. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

	99. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

	100. 
	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения



	101. 
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения



	102. 
	ГОСТ 21.001-93
	Система проектной документации для строительства. Общие положения



	103. 
	ГОСТ Р 8.563-96
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений



	104. 
	ГОСТ Р 8.568-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения



	105. 
	ГОСТ Р 12.1.052-97
	Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения



	106. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-98
	Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению



	107. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2001
	Системы менеджмента качества. Требования

	108. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения

	109. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

	110. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

	111. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

	112. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений

	113. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике

	114. 
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	115. 
	СНиП 2.02.01-83*
	Основания зданий и сооружений



	116. 
	СНиП 2.02.03-85
	Свайные фундаменты.



	117. 
	СНиП 23-01-99
	Строительная климатология.



	118. 
	СНиП 3.01.01-85*
	Организация строительного производства.



	119. 
	СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строительстве.

	120. 
	СНиП 3.02.01-87
	Земляные сооружения, основания и фундаменты.



	121. 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.



	122. 
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги.



	123. 
	СНиП 3.06.04-91
	Мосты и трубы.



	124. 
	СНиП lll-4-80*
	Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	125. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	126. 
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	127. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	128. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	129. 
	ВСН 55-69
	Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог.

	130. 
	ВСН 25 – 86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах


	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	Заместитель мэр города по ЖКХ – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству


	

	______________________ Г.В.Диденко


	__________________   




	
	Приложение № 4

к контракту № ____

от ___________2009г.




ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

200_____ г.

Генеральная подрядная организация: ________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Муниципальный  контракт № ______ от ______________ 2009 г.

Законченный _____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

принят в эксплуатацию приемочной комиссией «_____»__________ 200___г

Работы выполнены по проекту, разработанному генеральной проектной организацией: _____________________________________________________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	

	
	

	
	

	
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

	Виды работ
	

	
	

	
	

	
	


_____________________________________________________________________________

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Генподрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

Подрядчик



__________________ 
М.П.

Гарантийный паспорт выдан организации, осуществляющей эксплуатацию объекта: 

Приложение № 5

к Контракту № _____

от ___________ 2009г.

Форма Ф-1

__________________________________________________________________________________

(Наименование организации)

__________________________________________________________________________________

(Наименование объекта)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

РАБОТ № ____

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Начат «_____» __________________ 20___ г.

Окончен «_____» __________________ 20___ г.

Ответственный за ведение журнала:

Старший прораб (начальник участка) __________________________.

В журнале прошито    и пронумеровано _________ стр.

___________________

(подпись) М. П.

Форма Ф-1

Строительство (реконструкция) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за строительство объекта и ведение общего журнала работ (старший прораб, начальник участка) ____________________________________ __________________________________________________________________________________

(подпись)

Генеральная проектная организация ___________________________________________________

Главный инженер проекта ___________________________________________________________

(Ф. И. О.) (подпись)

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)

Начало работ:

по плану ______________________________

фактически ___________________________

Окончание работ (ввод в эксплуатацию)

по плану ______________________________

фактически ____________________________

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц

Руководитель подрядной организации _________________________________________________ 

(подпись)

________________________

(дата выдачи, печать)

Основные показатели строящегося объекта (мощность) __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сметная стоимость _________________________________________________________________

Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации ___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Субподрядные организации и выполняемые ими работы _________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию ____________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма Ф-1

УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, условия производства строительства (реконструкции) объекта и их качество.

2. Общий журнал ведется на строительстве (реконструкции) объекта ответственным лицом (старшим прорабом, прорабом) с первого дня работы; старший прораб (прораб) заполняет его лично (при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 – 3 сменном режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются генеральной подрядной организации.
3. Общий журнал работ готовит и заполняет подрядная организация совместно с проектной организацией и заказчиком. Титульный лист заполняется до начала строительства (реконструкции). Список инженерно-технического персонала, занятого на объекте, составляет руководитель строительной организации. Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы устанавливает проектная организация (в случае осуществления авторского надзора), при отсутствии авторского надзора на объекте перечни устанавливает заказчик (СНиП 3.01.01-85*).

В разделе «Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ» регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит приемке заказчиком.
Систематические сведения о производстве работ (с начала и до завершения) должны записываться в разделе «Сведения о производстве работ».

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с указанием отметок и адреса. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласования, изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, наличии и выполнении рабочих схем операционного контроля качества работ, исполнениях или переделках выполняемых работ (с указанием виновных), а также метеорологических и других особых условиях производства работ.

4. Лица, осуществляющие контроля качества работ, свои замечания записывают в разделе «Сведения о производстве работ».

Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил производства работ.

5. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью генподрядной строительной организацией, его выдавшей.

6. Запрещается вырывать листы из журнала и заменять их новыми.

7. При сдаче законченного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ представляются со всей исполнительной документацией рабочей комиссии и после приемки объекта государственной приемочной комиссии передаются на хранение эксплуатационной организации.

Форма Ф-1

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, специальность, образование, участок работ
	Дата начала работ на строительстве объекта
	Отметка о получении разрешения на право производства работ, приказ назначения на должность
	Дата окончания работ на строительстве объекта (№ протокола)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

	Наименование специального журнала и дата его выдачи
	Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица
	Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц

	1
	2
	3

	
	
	


ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

	№№ п/п
	Наименование проектных документов и согласования по изменению проектных решений в ходе строительства
	Шифр и номер документа
	Дата и роспись в получении документа

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ СКРЫТЫХ РАБОТ

	№№ п/п
	Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)
	Дата подписания акта, фамилия, инициалы и должности подписавших
	Подпись представителя технического надзора, принявшего работы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Продолжение формы Ф-1

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
	Дата, смена
	Место производства работ (ПК+…ПК)
	Краткое описание работ и методы производства Работы, выполняемые субподрядными организациями
	Условия производства работ
	Объем выполненных работ
	Подпись ответственного лица
	Замечания контролирующих лиц, Ф. И. О., должность, дата
	Отметка об исполнении (подпись, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

	Дата
	Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей
	Наименование нарушений проектных и нормативных документов
	Должности и подписи лиц, выдавших предписание
	Отметка об устранении нарушений, дата
	Должность ответственного исполнителя
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


ЧАСТЬ 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет контракта:

Лот № 1 – Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона «Обувьхим» по ул. Советской Гвардии Трусовского района г. Астрахани, согласно требованиям технической части, указанным в техническом задании (часть 5 аукционной документации).

Сроки выполнение работ:

По лоту № 1 – с момента заключения муниципального контракта до 10.10.2009 г.
Место выполнения работ:

Лот № 1 – г. Астрахань, Трусовский район, ул. Советской Гвардии.
Гарантийный срок эксплуатации объекта по лоту № 1 - 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
Техническое задание
Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона «Обувьхим» по ул. Советской Гвардии Трусовского района г. Астрахани

	№ п/п
	Перечень основных сведений и требований
	Содержание

	1
	2
	3

	1
	Мощность блочной модульной котельной «КоМБАТ»
	2,0 МВт

	2
	Режим работы котельной
	Круглосуточный, сезонный

	3
	Направление использования теплоносителя
	Обеспечение теплом жилой застройки микрорайона «Обувьхим»

	4
	Виды работ
	В соответствии с проектом «Блочно модульная котельная для теплоснабжения микрорайона «Обувьхим» по ул. Советской Гвардии Трусовского района г. Астрахани»

Изготовление и поставка на объект блок-модульной котельной типа»КоМБАТ» с установленной мощностью 2,0 МВт, предусматривающую котлы стальные PROTHERM – 3 ед. (0,75 МВт-2 ед. 0,5 МВт-1 шт.) с блочными газовыми горелками. Схема теплоснабжения в котельную 2-ух контурная с установкой пластичных теплообменников. 

Блоки насосов сетевые Q=100 м3/час Н=32 м Nэ=15 кВт-1 шт.
                                        Q=50 м3/час Н=32 м Nэ=7,5 кВт-2 шт.
Насос исходной воды   Q=12 м3/час Н=20 м Nэ=2,2 кВт-1 шт.
Блоки насосов циркуляционных внутреннего контура

                                        Q=50 м3/час Н=32 м Nэ=7,5 кВт-2 шт.
                                        Q=12,5 м3/час Н=20 м Nэ=2,2 кВт-1 шт.
Обработка воды – АСДР «Комплексон-6»

Площадь котельного зала – 78 м2;

Площадь операторской – 9 м2;

Душевая санузел

Габаритные размеры котельной 14,5х6х3,7 (м)

Ограждающие конструкции котельной – 3-ех слойные панели (тип «сэндвич»)

Изготовление и монтаж дымовой трубы, h=22 м Д=400 мм

Наружный газопровод среднего давления с установкой ГРПШ, протяженностью 404 м.

Монтаж инженерных сетей электро-, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Пуско-наладочные работы.

	5
	Прочие условия
	Обеспечение авторского надзора

	6
	Сроки исполнения
	Поставка котельной с момента заключения контракта 30 дней, ввод объекта в эксплуатацию 10.10.09 г.

	7
	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 
	3 года


Рабочий проект
Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона «Обувьхим» по ул. Советской Гвардии Трусовского района г. Астрахани

Пояснительная записка
к сводному сметному  расчёту стоимости  объекта
Блочно-модульная котельная для теплоснабжения микрорайона "Обувьхим" по ул. Советской Гвардии Трусовского района г.Астрахани
Сводный  сметный   расчёт   стоимости строительства в текущем уровне цен   составлен   согласно  "Методических   указаний   по  определению стоимости строительной  продукции   на территории Российской Федерации МДС81-35.2004"
Локальные   сметы   в   составе   сметной   документации   составлены  на основании   территориальных  единичных  расценок  на строительные  работы  ТЕР 2001 и монтаж  оборудования ТЕРм 2001  в  Астраханской  области, утвержденных  и  введенных  в действие  с 7 июля  2003года постановлением  Главы  Администрации  Астраханской  Области за №308  и  зарегистрированных  Госстроем  России, письмо №10-473 от 01.09.2003г.  и  объемов  работ  по  рабочим  чертежам  с  пересчетом  в  текущие  цены  исходя  из  ФОТ   14373 руб.
Размер накладных расходов и сметной прибыли принят согласно "Методических указаний" МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001 с понижающим коэффициентом  к накладным К=0,94  согласно  письма  №ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.
Стоимость  материальных ресурсов  принята  в  базисном  уровне  цен  с  пересчетом  в  текущие  К=4,25.

Сметная  документация  выполнена  на  лицензионной  программе  Гранд-Смета
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
"Блочно-модульная котельная для теплоснабжения микрорайона "Обувьхим" по ул.Советской Гвардии Трусовского района г.Астрахани. Наружные инженерные сети и привязка котельной "КоМБАТ-В-2,5"
Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2009 г.
	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава 1. Подготовка территории строительства

	1
	Лок. смета №1-1
	Планировка территории строительства
	277,45
	 
	 
	277,45

	 
	 
	Итого по Главе 1
	277,45
	 
	 
	277,45

	Глава 2. Основные объекты строительства

	 
	 
	Котельная
	 
	 
	 
	 

	2
	Лок. смета №2-1
	Площадка под котельную
	275,16
	 
	 
	275,16

	3
	Лок. смета №2-2
	Монтаж котельной на строительной площадке
	237,76
	5081,7
	 
	5319,46

	4
	Лок. смета №2-3
	Дымовая труба с газоходами
	1052,24
	 
	 
	1052,24

	 
	 
	Итого по Главе 2
	1565,16
	5081,7
	 
	6646,86

	 
	 
	Итого по Главам 1-2
	1842,61
	5081,7
	 
	6924,31

	Глава 4. Наружные сети электроснабжения

	5
	Лок. смета №4-1
	Автоматизация теплоснабжения
	11,59
	75,74
	 
	87,33

	6
	Лок. смета №4-2
	Электроснабжение
	343,30
	 
	 
	343,30

	7
	Лок. смета №4-3
	Резервное электроснабжение
	68,45
	391,56
	 
	460,01

	 
	 
	Итого по Главе 4
	423,34
	467,3
	 
	890,64

	 
	 
	Итого по Главам 1-4
	2265,95
	5549
	 
	7814,95

	Глава 6. Наружные сети  и сооружения водопровода, тепло-газоснабжения, канализации (на площадке котельной)

	8
	Лок. смета №6-1
	Наружные сети газоснабжения с ГРПШ
	1346,02
	181,36
	 
	1527,38

	9
	Лок. смета №6-2
	Наружные сети водопровода и канализации
	311,83
	 
	 
	311,83

	10
	Лок. смета №6-3
	Наружные сети теплоснабжения
	67,84
	 
	 
	67,84

	 
	 
	Итого по Главе 6
	1725,69
	181,36
	 
	1907,05

	 
	 
	Итого по Главам 1-6
	3991,64
	5730,36
	 
	9722,00

	Глава 7. Благоустройство

	11
	Лок. смета №7-1
	Ограждение территории котельной
	116,86
	 
	 
	116,86

	12
	Лок. смета №7-2
	Благоустройство территории 
	666,93
	 
	 
	666,93

	 
	 
	Итого по Главе 7
	783,79
	0
	 
	783,79

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	4775,43
	5730,36
	 
	10505,79

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	13
	ГСН81-05-01-2001
	Временные здания и сооружения  3,2%
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	Итого по Главе 8
	0,00
	 
	 
	0,00

	 
	 
	Итого по Главам 1-8
	4775,43
	5730,36
	 
	10505,79

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	14
	ГСН81-05-02-2001 п.11.4
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1%*1,05 
	 
	 
	 
	0,00

	15
	Лок. смета №9-1
	Пусконаладочные работы по тепломеханическому оборудованию
	 
	 
	345,930
	345,93

	16
	Лок. смета №9-2
	Пусконаладочные работы по автоматике
	 
	 
	151,590
	151,59

	17
	Лок. смета №9-3
	Пусконаладочные работы по оборудованию водоподготовки
	 
	 
	 
	0,00

	18
	Налоговый кодекс РФ ст.255,263 гл.25
	Средства на покрытие затрат строй.организаций по платежам на добровольное страхование в т.ч.строительных рисков 1,2% 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	Итого по Главе 9
	0,00
	 
	497,52
	497,52

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	4775,43
	5730,36
	497,52
	11003,31

	Глава 10.Содержание дирекции (технического надзора)

	19
	Приказ Ф.А. по стр-ву и ЖКХ №36 от 15.02.2005г.
	Содержание дирекции                                    (технического надзора) 1,1%
	 
	 
	0
	0

	 
	 
	Итого по Главе 10
	 
	 
	0
	0

	Глава 12. Проектные и изыскательские работы

	20
	Смета
	Проектные работы
	 
	 
	0,00
	0,00

	21
	Пост.Прав.Р.Ф.№145 от 05.03.07
	Экспертиза ПСД
	 
	 
	0,00
	0,00

	22
	МДС 81-35.2004
	Авторский надзор 0,2%
	 
	 
	13,64
	13,64

	 
	 
	Итого по Главе 12
	 
	 
	13,64
	13,64

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	4775,43
	5730,36
	511,16
	11016,95

	23
	 
	НДС 18%
	859,58
	1031,46
	92,01
	1983,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	Всего по сводному сметному расчету
	5635,01
	6761,82
	603,17
	13000,00


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №1-1

	Планировка территории строительства

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	Сметная стоимость  руб.
	
	277449
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ТЕР1-01-014-04
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,289
	4976,53
	176,06
	4795,47
	744,2
	1438
	51
	1386
	215
	24,59
	7,11
	70,89
	20,49

	2
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 (Грунт)
	т
	433,5
	8,83
	 
	8,83
	 
	3828
	 
	3828
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	СЦМ-407-0011
	Земля
	т
	433,5
	135,6
	 
	 
	 
	58783
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР1-02-027-01
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент на объем ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4
	1000 м2 спланированной площади
	0,754
	436,04
	 
	436,04
	46,32
	329
	 
	329
	35
	 
	 
	3,76
	2,84

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	64378
	51
	5543
	250
	 
	7,11
	 
	23,33

	Накладные расходы
	281
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 35)  (Поз. 4)
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   95% ФОТ (от 266)  (Поз. 1)
	253
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	149
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   45% ФОТ (от 35)  (Поз. 4)
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   50% ФОТ (от 266)  (Поз. 1)
	133
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	64808
	 
	 
	 
	 
	7,11
	 
	23,33

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	51
	.+
	250
	)        х
	9,82
	.=
	2956
	9,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	281
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	2594
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	149
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	1463
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Эксплуатация машин и механизмов
	5543
	.х
	4,16
	.-
	250
	х 9,82
	20604
	4,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 Материалы
	М*4,25
	249832
	4,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277449
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №2-1

	Устройство площадки под котельную

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	Сметная стоимость  руб.
	
	275165
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ТЕР1-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
количество проходов ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,14608
	93,66
	 
	93,66
	13,53
	14
	 
	14
	2
	 
	 
	1,14
	0,17

	2
	ТЕР11-01-001-2
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	1,4608
	854,68
	59,29
	55,35
	7,32
	1249
	87
	81
	11
	7,7
	11,25
	0,88
	1,29

	3
	ТЕР1-02-061-2
	Устройство грунтовой   подсыпки
	100 м3 грунта
	0,43824
	667,76
	667,76
	 
	 
	293
	293
	 
	 
	97,2
	42,6
	 
	 

	4
	ТЕР27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,3652
	2056,5
	115,7
	1928,6
	151,6
	751
	42
	704
	55
	15,72
	5,74
	13,88
	5,07

	5
	408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м3
	36,52
	108
	 
	 
	 
	3944
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕР27-06-026-1
	Устройство  гидроизолирующего слоя  (мазут перемешанный с песком)
	1 т
	11,6864
	1736,15
	 
	36,65
	6,72
	20289
	 
	428
	79
	 
	 
	0,66
	7,71

	7
	ТЕР27-06-001-3
	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 10,5 м2 3х1,8 (h 0,17) 20шт
	100 м3 сборных железобетонных плит
	0,1836
	163802,82
	1205,45
	8346,47
	555,94
	30074
	221
	1532
	102
	139,52
	25,62
	63,93
	11,74

	8
	ТЕР46-03-007-2
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона  0,7х0,7*0,17
	1 м3
	0,2499
	1185,91
	227,51
	958,4
	89,5
	296
	57
	239
	22
	27,61
	6,9
	11,43
	2,86

	9
	ТЕР1-02-058-2
	Копание приямков  вручную без креплений глубиной до 0,7 м группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,01911
	2004,8
	2004,8
	 
	 
	38
	38
	 
	 
	280
	5,35
	 
	 

	10
	ТЕР1-02-061-01
	Разравнивание  грунта  по  поверхности
	100 м3 грунта
	0,01911
	608
	608
	 
	 
	12
	12
	 
	 
	88,5
	1,69
	 
	 

	11
	ТЕР6-01-062-3
	Устройство стен и плоских днищ приямков при толщине 100 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,010005
	162076,38
	12086,32
	13510,83
	1617,45
	1622
	121
	135
	16
	1398,88
	14
	140,18
	1,4

	12
	ТЕР6-01-015-6
	Установка стальных закладных конструкций (сальники) остающихся  в  теле  бетона
	1 т
	0,015375
	12466,23
	409,56
	461,47
	20,76
	192
	6
	7
	 
	46,33
	0,71
	4,38
	0,07

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	58774
	877
	3140
	287
	 
	113,86
	 
	30,31

	Накладные расходы
	1344
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 343)  (Поз. 3, 9-10)
	274
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   90% ФОТ (от 2)  (Поз. 1)
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   105% ФОТ (от 137)  (Поз. 11)
	144
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   110% ФОТ (от 79)  (Поз. 8)
	87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   120% ФОТ (от 6)  (Поз. 12)
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   123% ФОТ (от 98)  (Поз. 2)
	121
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   142% ФОТ (от 499)  (Поз. 4-7)
	709
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	852
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   45% ФОТ (от 343)  (Поз. 3, 9-10)
	154
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   50% ФОТ (от 2)  (Поз. 1)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 137)  (Поз. 11)
	89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   70% ФОТ (от 79)  (Поз. 8)
	55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   75% ФОТ (от 98)  (Поз. 2)
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   77% ФОТ (от 6)  (Поз. 12)
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   95% ФОТ (от 499)  (Поз. 4-7)
	474
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	60970
	 
	 
	 
	 
	113,86
	 
	30,31

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	877
	.+
	287
	)        х
	9,82
	.=
	11430
	9,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	1344
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	12406
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	852
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	8367
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Эксплуатация машин и механизмов
	3140
	.х
	4,16
	.-
	287
	х 9,82
	10244
	4,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 Материалы
	М*4,25
	232717
	4,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	275165
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №2-2
на монтаж котельной  на строительной площадке
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  руб.
5319457

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ФЕРм37-01-001-11
	Монтаж блоков  котельной  . Масса оборудования, т: 13 (5 блоков  весом до 10 тн.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в ТЕР ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	шт.
	5
	5257,42
	1224,61
	2515,73
	177,36
	26287
	6123
	12579
	887
	145
	725
	17,99
	89,95

	2
	прайс
	Стоимость  блочной  котельной 5700000*1,052/1,18/2,85
	шт
	1
	1783050,85
	 
	 
	 
	1783051
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1809338
	6123
	12579
	887
	 
	725
	 
	89,95

	Накладные расходы
	5608
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 7010)  (Поз. 1)
	5608
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	4206
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   60% ФОТ (от 7010)  (Поз. 1)
	4206
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Оборудование
	1783051
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1819152
	 
	 
	 
	 
	725
	 
	89,95

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	6123
	.+
	887
	)        х
	9,82
	.=
	68838
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	5608
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	51766
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	4206
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	41303
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Эксплуатация машин и механизмов
	12579
	.х
	4,16
	.-
	887
	х 9,82
	43618
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оборудование
	Обор*2,85
	5081695
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 Материалы
	М*4,25
	32236
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	5319457
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №2-3

на изготовление и монтаж дымовой трубы с газоходами

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  руб.
1052237

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Фундамент под трубу

	1
	ТЕР1-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,0281
	1102,64
	1102,64
	 
	 
	31
	31
	 
	 
	154
	4,33
	 
	 

	2
	ТЕР11-01-013-3
	Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	100 м2 покрытия
	0,1005
	7030,66
	429,4
	519,16
	72,22
	707
	43
	52
	7
	56,8
	5,71
	6,6
	0,66

	3
	ТЕР6-01-005-04
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,3015
	79943,98
	3519,94
	2475,06
	283,08
	24103
	1061
	746
	85
	453,6
	136,76
	25,61
	7,72

	4
	ТЕР11-01-004-5
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,2915
	1451,21
	271,05
	154,02
	1,59
	423
	79
	45
	 
	26,97
	7,86
	0,43
	0,13

	5
	ТЕР11-01-004-6
	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 (б=2 мм К=2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент толщина 2 мм ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0281
	916,4
	182,92
	156,94
	1,76
	26
	5
	4
	 
	18,2
	0,51
	0,48
	0,01

	6
	ТЕР1-02-061-02
	Разравнивание  лишнего грунта
	100 м3 грунта
	0,0281
	667,76
	667,76
	 
	 
	19
	19
	 
	 
	97,2
	2,74
	 
	 

	7
	ТЕР6-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг(12 шт)
	1 т
	0,1083
	9230,77
	1797,78
	32,99
	1,78
	1000
	195
	4
	 
	215,82
	23,38
	0,36
	0,04

	                           Раздел 2. Устройство  дымовых  труб

	8
	ФЕРм38-01-003-01
	Изготовление   стойки из  угловой и полосовой  стали  для  крепления  дымовых труб
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод  в  ТЕР ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	1 т конструкций
	2,0147
	9562,05
	805,39
	1256,66
	82,29
	19265
	1623
	2532
	166
	91
	183,34
	7,34
	14,79

	9
	ТЕР13-06-003-1
	Очистка  наружной поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	79,457
	7,07
	7,07
	 
	 
	562
	562
	 
	 
	0,9
	71,51
	 
	 

	10
	ТЕР13-06-004-1
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	79,457
	1,06
	0,79
	0,27
	 
	84
	63
	21
	 
	0,1
	7,95
	 
	 

	11
	ТЕР13-07-002-2
	Обезжиривание труб диаметром свыше 500 мм
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,7946
	541,99
	35,73
	2,16
	0,08
	431
	28
	2
	 
	4,45
	3,54
	0,03
	0,02

	12
	ТЕР13-03-002-2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
за два раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7946
	827,96
	103,86
	17,9
	0,16
	658
	83
	14
	 
	10,62
	8,44
	0,04
	0,03

	13
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
за два раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7946
	1827,38
	63,8
	11,58
	0,16
	1452
	51
	9
	 
	7,66
	6,09
	0,04
	0,03

	14
	ТЕР9-06-033-2
	Монтаж  каркаса для дымовых  труб  высотой до 30 м (без стоимости металла)
	1 т конструкций
	2,0147
	1273,39
	523,1
	247,39
	13,87
	2566
	1054
	498
	28
	57,42
	115,69
	1,68
	3,38

	15
	ФЕР45-13-001-05
	Маркировочная окраска  (красного и белого цвета) наружной поверхности каркаса
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод  в  ТЕР ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19;
за два  раза ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
	1 м2 поверхности
	0,3973
	27,66
	3,32
	14,08
	1,21
	11
	1
	6
	 
	0,375
	0,15
	0,13
	0,05

	16
	ФЕР45-11-004-01 прим
	Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из  блоков: высота трубы до 30 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в ТЕР ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=0
	1 м3
	7,536
	3271,68
	243,39
	3028,3
	69,34
	24655
	1834
	22821
	523
	25,56
	192,62
	9,58
	72,19

	17
	С300п/л
	Приставной утепленный дымоход НУ 350/400 ут.25мм.№36 L=950 мм
	шт
	65
	1329,91
	 
	 
	 
	86444
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	С300п/л
	Утепленный  тройник НУТ 87 град. №40  350/400 ут.25мм.
	шт
	3
	2022,23
	 
	 
	 
	6067
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	С300п/л
	Утепленная вычистка с заглушкой №42(ревизия) НУР 350/400  ут.25мм.
	шт
	3
	1807,78
	 
	 
	 
	5423
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	С300п/л
	Утепленный  сборник конденсата №48  НУС 350/400 ут.25мм.
	шт
	3
	435,91
	 
	 
	 
	1308
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	С300п/л
	Площадка монтажная  сквозная утепленная №53 НМУ 350/400 ут.25 мм.
	шт
	6
	1097,87
	 
	 
	 
	6587
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	С300п/л
	Площадка монтажная консоль №71 НМК
	шт
	8
	489,02
	 
	 
	 
	3912
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	С300п/л
	Утепленная насадка верхняя НУВ №51
	шт
	3
	623,3
	 
	 
	 
	1870
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	С300п/л
	Стягивающий хомут №65  НСХ
	шт
	90
	51,11
	 
	 
	 
	4600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	С300п/л
	Кронштейн с хомутом №67 НВХ
	шт
	20
	157,33
	 
	 
	 
	3147
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	С300п/л
	Утепленный компенсатор  500-700 ут.25мм. НУО3
	шт
	3
	1524,18
	 
	 
	 
	4573
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	С300п/л
	Утепленная насадка нижняя НУН
	шт
	3
	623,3
	 
	 
	 
	1870
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Раздел 3. Устройство  газоходов

	                           Опора  ОП1  2 шт

	28
	ТЕР1-02-058-05
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,0108
	844,88
	844,88
	 
	 
	9
	9
	 
	 
	118
	1,27
	 
	 

	29
	ТЕР1-02-061-01
	Разравнивание  грунта  по  поверхности, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,0108
	608
	608
	 
	 
	7
	7
	 
	 
	88,5
	0,95
	 
	 

	30
	ТЕР6-01-005-1
	Устройство бетонных фундаментов опоры объемом до 5 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,0118
	74807,85
	3424,33
	3478,4
	409,02
	880
	40
	41
	5
	441,28
	5,19
	36,11
	0,42

	31
	ФЕРм38-01-006-02
	Изготовление  деталей опоры ОП-1 (лист 10 0,4м2 , труба Д219х6 1,33м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в ТЕР ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,14
	1 т конструкций
	0,0628
	10957,45
	951,28
	2189,75
	21,07
	688
	60
	138
	1
	110
	6,91
	2,4
	0,15

	32
	СЦМ-103-0190
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм
	м
	2,66
	226,8
	 
	 
	 
	603
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ТЕР9-03-039-1
	Монтаж опорных конструкций для крепления газопроводов
	1 т конструкций
	0,1466
	1231,24
	668,23
	270,92
	1,3
	180
	98
	40
	 
	80,22
	11,76
	0,27
	0,04

	34
	ТЕР8-01-003-7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0616
	1898,97
	185,29
	73,67
	 
	117
	11
	5
	 
	21,2
	1,31
	0,2
	0,01

	                           изготовление и  монтаж  газоходов

	35
	ФЕРм38-01-006-01
	Изготовление  конструкций  газоходов    из  листовой  стали   толщ.лист 4мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод  в  ТЕР ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19; ТЗ=0,92
	1 т конструкций
	0,1869
	15178,39
	1392,33
	4435,41
	128,37
	2837
	260
	829
	24
	148,12
	27,68
	11,6
	2,17

	36
	ФЕРм38-01-006-01
	Изготовление  клапана  взрывного КВ1 Ду200  (труба Д219х4  0,3м, лист 4  0,3м2)  3шт
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод  в  ТЕР ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19; ТЗ=0,92
	1 т конструкций
	0,0379
	15178,39
	1392,33
	4435,41
	128,37
	576
	53
	168
	5
	148,12
	5,62
	11,6
	0,44

	37
	ФЕР45-05-011-01
	Изоляция взрывного клапана асбестовым листом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в ТЕР ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	100 кг асбестового картона
	0,0022
	1145,02
	35,39
	9,15
	0,3
	3
	 
	 
	 
	4,51
	0,01
	0,09
	 

	38
	ТЕР26-01-049-2
	Покрытие поверхности взрывного  клапана   сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,0003
	15458,14
	1333,71
	252,36
	 
	5
	 
	 
	 
	148,52
	0,05
	1,08
	 

	39
	ФЕРм06-02-014-19
	Газоходы  с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод  в  ТЕР ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19; ТЗ=0,92
	т
	0,2248
	6790,98
	782,45
	2532,92
	225,42
	1527
	176
	569
	51
	76,636
	17,23
	16,09
	3,62

	40
	ТЕР26-01-009-1
	Изоляция   газоходов и  коробов  плитами минераловатными на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,2
	2007,89
	169,27
	48,79
	 
	402
	34
	10
	 
	18,85
	3,77
	0,64
	0,13

	41
	ТЕР26-01-049-2
	Покрытие поверхности изоляции газоходов сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,037
	15458,14
	1333,71
	252,36
	 
	572
	49
	9
	 
	148,52
	5,5
	1,08
	0,04

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	210200
	7529
	28563
	895
	 
	857,87
	 
	106,07

	Накладные расходы
	7764
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   66% ФОТ (от 2192)  (Поз. 31, 35-36, 8)
	1447
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 66)  (Поз. 1, 6, 28-29)
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   90% ФОТ (от 1967)  (Поз. 9-14, 33)
	1770
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   100% ФОТ (от 83)  (Поз. 38, 40-41)
	83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   105% ФОТ (от 3699)  (Поз. 3, 7, 15-16, 37)
	3884
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   120% ФОТ (от 45)  (Поз. 30)
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   122% ФОТ (от 11)  (Поз. 34)
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   123% ФОТ (от 134)  (Поз. 2, 4-5)
	165
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   130% ФОТ (от 227)  (Поз. 39)
	295
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	4873
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   45% ФОТ (от 50)  (Поз. 1, 6)
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   50% ФОТ (от 16)  (Поз. 28-29)
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   60% ФОТ (от 403)  (Поз. 31, 35-36)
	242
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 1341)  (Поз. 3, 7)
	872
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   70% ФОТ (от 870)  (Поз. 9-13, 38, 40-41)
	609
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   75% ФОТ (от 2492)  (Поз. 2, 4-5, 15-16, 37)
	1870
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   77% ФОТ (от 45)  (Поз. 30)
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 11)  (Поз. 34)
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   85% ФОТ (от 1180)  (Поз. 14, 33)
	1003
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   89% ФОТ (от 227)  (Поз. 39)
	202
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	222837
	 
	 
	 
	 
	857,87
	 
	106,07

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	7529
	.+
	895
	)        х
	9,82
	.=
	82724
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	7764
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	71668
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	4873
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	47853
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Эксплуатация машин и механизмов
	28563
	.х
	4,16
	.-
	895
	х 9,82
	110033
	4,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 Материалы
	М*4,25
	739959
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1052237
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №4-1

на автоматизацию теплоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  руб.
87334

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ТЕРм11-02-001-1
	Монтаж электромагнитного расходомера Ду50
	шт.
	2
	15,08
	9,38
	 
	 
	30
	19
	 
	 
	1,03
	2,06
	 
	 

	2
	ТЕРм11-02-001-1
	Монтаж электромагнитного расходомера Ду10
	шт.
	1
	15,08
	9,38
	 
	 
	15
	9
	 
	 
	1,03
	1,03
	 
	 

	3
	ТЕРм11-02-001-1
	Монтаж термопреобразователя  сопротивления 0-150 градС
	шт.
	4
	15,08
	9,38
	 
	 
	60
	38
	 
	 
	1,03
	4,12
	 
	 

	4
	ТЕРм11-02-001-1
	Монтаж избыточного давления 10 кгс/см2
	шт.
	3
	15,08
	9,38
	 
	 
	45
	28
	 
	 
	1,03
	3,09
	 
	 

	5
	ТЕРм11-02-022-1
	Монтаж тепловычислителя
	шт.
	1
	8,27
	8,27
	 
	 
	8
	8
	 
	 
	1,03
	1,03
	 
	 

	6
	прайс
	Теплосчетчик-регистратор Взлет ТСР-М исполнение ТСР-024
	шт
	1
	26576,84
	 
	 
	 
	26577
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЕР46-03-010-2
	Пробивка  отверстий площадью: до 100 см2
	100 отверстий
	0,01
	1063,48
	309,66
	753,82
	70,39
	11
	3
	8
	1
	35,43
	0,35
	8,99
	0,09

	8
	ТЕР22-01-011-1
	Установка гильз
	1 км трубопровода
	0,001
	66240,38
	3024,18
	1641,76
	209,26
	66
	3
	2
	 
	318
	0,32
	18,69
	0,02

	9
	ТЕР46-03-017-3
	Заделка отверстий: в стенах площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,06
	2530,79
	560,8
	32,38
	 
	152
	34
	2
	 
	75,58
	4,53
	0,43
	0,03

	10
	ТЕРм8-02-409-1
	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,15
	2444,39
	205,63
	463,96
	162,14
	367
	31
	70
	24
	23,8
	3,57
	16
	2,4

	11
	прайс
	Труба гофрированная ПВХ Д16 мм
	м
	15
	1,05
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕРм8-02-397-1
	Монтаж кабель-канала длиной 2 м  (20 м)
	100 шт.
	0,1
	1176,27
	92,45
	178,18
	37,3
	118
	9
	18
	4
	10,7
	1,07
	3,94
	0,39

	13
	Информационный бюллетень I кв. 2009 Стр.169
	Кабель-канал 12х12
	м
	20
	2,29
	 
	 
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕРм8-02-402-1
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам.
	100 м
	0,2
	857,06
	132,19
	495,68
	56,93
	171
	26
	99
	11
	15,3
	3,06
	7,17
	1,43

	15
	ТЕРм8-02-405-1
	Монтаж проводов соединительных
	100 м
	0,1
	1505,58
	330,91
	212,01
	2,97
	151
	33
	21
	 
	38,3
	3,83
	0,5
	0,05

	16
	ТЕРм8-02-411-1
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48
	100 м
	0,03
	4074,64
	299,81
	181,47
	2,61
	122
	9
	5
	 
	34,7
	1,04
	0,44
	0,01

	17
	Информационный бюллетень I кв. 2009 Стр.133
	Металлорукав РЗ-ЦХ Ду8 мм
	м
	3
	4,13
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	27967
	250
	225
	40
	 
	29,1
	 
	4,42

	Накладные расходы
	268
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 102)  (Поз. 1-5)
	82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   95% ФОТ (от 147)  (Поз. 10-17)
	140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   110% ФОТ (от 38)  (Поз. 7, 9)
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   130% ФОТ (от 3)  (Поз. 8)
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	187
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   60% ФОТ (от 102)  (Поз. 1-5)
	61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 147)  (Поз. 10-17)
	96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   70% ФОТ (от 38)  (Поз. 7, 9)
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   89% ФОТ (от 3)  (Поз. 8)
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Оборудование
	26577
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	28422
	 
	 
	 
	 
	29,1
	 
	4,42

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	250
	.+
	40
	)        х
	9,82
	.=
	2848
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	268
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	2474
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	187
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	1836
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Эксплуатация машин и механизмов
	225
	.х
	4,16
	.-
	40
	х 9,82
	543
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оборудование
	Обор*2,85
	75744
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 Материалы
	М*4,25
	3889
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	87334
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №4-2

на устройство линии электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  руб.
343295
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ТЕРм8-02-407-3
	Труба стальная по установленным конструкциям с креплением скобами, диаметр, м 48х3,5
	100 м
	0,06
	3708,4
	409,54
	1034,23
	324,33
	223
	25
	62
	19
	47,4
	2,84
	32,6
	1,96

	2
	ТЕРм8-02-412-3
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16
	100 м
	0,12
	720,67
	67,91
	8,06
	0,47
	86
	8
	1
	 
	7,86
	0,94
	0,08
	0,01

	3
	Инф бюллетень I кв. 2009 Стр.29
	Кабель 2- АВБбШв 4х35
	м
	12
	27,65
	 
	 
	 
	332
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР46-03-009-6
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,01
	1529,53
	428,5
	1101,03
	114,47
	15
	4
	11
	1
	50,83
	0,51
	14,62
	0,15

	5
	ТЕР22-01-012-1
	Укладка гильзы
	1 км трубопровода
	0,002
	8658
	3908,61
	4237,95
	608,32
	17
	8
	8
	1
	411
	0,82
	69,94
	0,14

	6
	ТЕРм8-02-146-3
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 2
	100 м кабеля
	10
	3535,94
	170,61
	1512,34
	103,24
	35359
	1706
	15123
	1032
	19,3
	193
	11,7
	117

	7
	Инф бюллетень I кв. 2009 Стр.29
	Кабель 2-АВБбШв 4х35
	м
	20
	27,65
	 
	 
	 
	553
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕРм8-02-397-1
	Монтаж кабель-канала, длиной 2 м
	100 шт.
	0,1
	1176,27
	92,45
	178,18
	37,3
	118
	9
	18
	4
	10,7
	1,07
	3,94
	0,39

	9
	Инф бюллетень I кв. 2009 Стр.170
	Кабель-канал 40х40
	м
	20
	8,03
	 
	 
	 
	161
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕРм8-02-394-3
	Провод в кабель-канале
	100 м линии
	0,35
	3632,37
	409,54
	879,79
	293,53
	1271
	143
	308
	103
	47,4
	16,59
	29,4
	10,29

	11
	Информационный бюллетень I кв. 2009 Стр.29
	Провод ВВГ 4х25
	м
	35
	69,63
	 
	 
	 
	2437
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕРм8-03-603-1
	Установка ящика силового с перекидным рубильником 100А
	шт.
	1
	51,45
	13,03
	9,02
	0,24
	51
	13
	9
	 
	1,43
	1,43
	0,04
	0,04

	13
	Инф бюллетень I кв. 2009 Стр.134
	Ящик силовой с перекидным рубильником 100А
	шт
	1
	499,9
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕРм8-04-741-1
	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 1 кВ, сечение, мм2, до 3х70
	шт.
	6
	287,27
	72,84
	0,61
	0,04
	1724
	437
	4
	 
	8,24
	49,44
	0,006
	0,04

	15
	Инф бюллетень I кв. 2009 Стр.31
	Муфта концевая 4КВТп-1-25/50
	шт
	6
	167,4
	 
	 
	 
	1004
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Подземная прокладка кабеля

	16
	ТЕР1-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (для прокладки кабеля 2-АВБбШв 4х35)
	100 м3 грунта
	0,49
	1102,64
	1102,64
	 
	 
	540
	540
	 
	 
	154
	75,46
	 
	 

	17
	ТЕРм8-02-142-1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	1,24
	1064,3
	58,61
	1005,69
	59,18
	1320
	73
	1247
	73
	6,63
	8,22
	9,98
	12,38

	18
	ТЕРм8-02-142-2
	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1
	100 м кабеля
	1,24
	310,21
	22,01
	288,2
	16,96
	385
	27
	358
	21
	2,49
	3,09
	2,86
	3,55

	19
	СЦМ-408-9106-1
	Песок строительный марки 75
	м3
	9,6
	74,38
	 
	 
	 
	714
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕРм8-02-145-2
	Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до: 2
	100 м кабеля
	2,48
	519,38
	73,28
	351,94
	21,2
	1288
	182
	873
	53
	8,29
	20,56
	3
	7,44

	21
	Инф бюллетень I кв. 2009 Стр.29
	Кабель АВБбШв 4х35
	м
	248
	27,65
	 
	 
	 
	6857
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТЕРм8-02-143-1
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля
	100 м кабеля
	1,24
	912,08
	57,55
	854,53
	50,29
	1131
	71
	1060
	62
	6,51
	8,07
	8,48
	10,52

	23
	ТЕРм8-02-143-2
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: каждого последующего
	100 м кабеля
	1,24
	541,97
	30,06
	511,91
	30,12
	672
	37
	635
	37
	3,4
	4,22
	5,08
	6,3

	24
	прайс
	Кирпич керамический 
	т.шт
	0,8
	1211
	 
	 
	 
	969
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕР1-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,343
	667,76
	667,76
	 
	 
	229
	229
	 
	 
	97,2
	33,34
	 
	 

	26
	ТЕР1-02-061-01
	Разравнивание грунта по певерхности
	100 м3 грунта
	0,147
	608
	608
	 
	 
	89
	89
	 
	 
	88,5
	13,01
	 
	 

	                           Заземление

	27
	ТЕРм8-02-472-2
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,4
	1260,42
	143,42
	66,78
	2,61
	504
	57
	27
	1
	16,6
	6,64
	0,44
	0,18

	28
	ТЕРм8-02-471-4
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16
	10 шт.
	0,3
	839,56
	71,63
	46,43
	1,66
	252
	21
	14
	 
	8,29
	2,49
	0,28
	0,08

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	58801
	3679
	19758
	1407
	 
	441,74
	 
	170,47

	Накладные расходы
	4707
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ПЗ (от 858)  (Поз. 16, 25-26)
	686
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   95% ФОТ (от 4214)  (Поз. 1-2, 6, 8-15, 17-18, 20, 22-23, 27-28)
	4003
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   110% ФОТ (от 5)  (Поз. 4)
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   130% ФОТ (от 9)  (Поз. 5)
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3180
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   50% ФОТ (от 858)  (Поз. 16, 25-26)
	429
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 4214)  (Поз. 1-2, 6, 8-15, 17-18, 20, 22-23, 27-28)
	2739
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   70% ФОТ (от 5)  (Поз. 4)
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   89% ФОТ (от 9)  (Поз. 5)
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	66688
	 
	 
	 
	 
	441,74
	 
	170,47

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	3679
	.+
	1407
	)        х
	9,82
	.=
	49945
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	4707
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	43449
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	3180
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	31228
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Эксплуатация машин и механизмов
	19758
	.х
	4,16
	.-
	1407
	х 9,82
	68377
	4,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 Материалы
	М*4,25
	150297
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	343295
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №4-3
на устройство  резервного электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  руб.
460008
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                        площадка  под установку  дизель - генератора

	1
	ТЕР1-02-055-2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0292
	1455,3
	1455,3
	 
	 
	43
	43
	 
	 
	189
	5,53
	 
	 

	2
	ТЕР1-02-061-01
	Разравнивание  грунта  по  поверхности, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,0292
	608
	608
	 
	 
	18
	18
	 
	 
	88,5
	2,59
	 
	 

	3
	ТЕР8-01-002-2
	Устройство основания  щебеночного толщ. 20см под фундамент
	1 м3 основания
	2,924
	211,98
	7,22
	12,48
	1,64
	620
	21
	36
	5
	0,99
	2,89
	0,21
	0,61

	4
	ТЕР6-01-001-15
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0146
	66686,05
	917,04
	2056,69
	229,46
	975
	13
	30
	3
	116,82
	1,71
	20,15
	0,29

	5
	ТЕР8-01-003-7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,1462
	1898,97
	185,29
	73,67
	 
	278
	27
	11
	 
	21,2
	3,1
	0,2
	0,03

	6
	ТЕР27-02-010-1
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м бортового камня
	0,15
	11725,86
	590,38
	81,96
	8,06
	1759
	89
	12
	1
	76,08
	11,41
	0,72
	0,11

	                           Устройство  колодца

	7
	ТЕР1-02-058-6
	Копание ям вручную  глубиной 2 м группа грунтов 2 для устройства  колодца
	100 м3 грунта
	0,0157
	1102,64
	1102,64
	 
	 
	17
	17
	 
	 
	154
	2,42
	 
	 

	8
	ТЕР1-02-061-01
	Разравнивание  грунта  по  поверхности, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,0157
	608
	608
	 
	 
	10
	10
	 
	 
	88,5
	1,39
	 
	 

	9
	ТЕР23-03-001-3
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м 2 шт из колец КС10-9; плит перекрытия ПП1-10   и плит днища ПН10
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев
	0,092
	16647,19
	1155,29
	2553,14
	226,86
	1532
	106
	235
	21
	138,69
	12,76
	23,82
	2,19

	10
	ТЕР6-01-015-6
	Установка стальных закладных конструкций и трубы для отвода  конденсата, остающихся в теле бетона  (труба Д108-3,6м)
	1 т
	0,0369
	12466,23
	409,56
	461,47
	20,76
	460
	15
	17
	1
	46,33
	1,71
	4,38
	0,16

	11
	103-9200
	Люки чугунные
	шт
	1
	673
	 
	 
	 
	673
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕР8-01-003-7
	Гидроизоляция колодцев  битумная  за 2 раза  по бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0628
	1898,97
	185,29
	73,67
	 
	119
	12
	5
	 
	21,2
	1,33
	0,2
	0,01

	13
	ТЕР46-03-010-2
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,02
	1063,48
	309,66
	753,82
	70,39
	21
	6
	15
	1
	35,43
	0,71
	8,99
	0,18

	14
	ТЕР46-03-017-4
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	2361,04
	453,44
	32,49
	 
	472
	91
	6
	 
	61,11
	12,22
	0,43
	0,09

	                           Устройство  приямка

	15
	ТЕР1-02-058-2
	Копание приямка  вручную без креплений глубиной до 0,7 м группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0044
	2004,8
	2004,8
	 
	 
	9
	9
	 
	 
	280
	1,23
	 
	 

	16
	ТЕР6-01-062-3
	Устройство стен и плоских днищ приямков при толщине 100 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,0033
	162076,38
	12086,32
	13510,83
	1617,45
	530
	40
	44
	5
	1398,88
	4,57
	140,18
	0,46

	17
	ТЕР8-01-003-7
	Гидроизоляция приямка  битумная  за 2 раза  по бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0278
	1898,97
	185,29
	73,67
	 
	53
	5
	2
	 
	21,2
	0,59
	0,2
	0,01

	                           Монтаж оборудования

	18
	ФЕРм37-01-014-06
	Монтаж оборудования в помещении. Масса оборудования, т: 1,5
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод из ФЕР в ТЕР ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	шт.
	1
	2688,29
	582,01
	1100,58
	82,2
	2688
	582
	1101
	82
	67,3
	67,3
	8,41
	8,41

	19
	прайс
	Дизельная электростанция  АД-50
	шт
	1
	137388,76
	 
	 
	 
	137389
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	147666
	1104
	1514
	119
	 
	133,46
	 
	12,55

	Накладные расходы
	1178
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 761)  (Поз. 1-2, 7-8, 15, 18)
	609
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   105% ФОТ (от 61)  (Поз. 4, 16)
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   110% ФОТ (от 98)  (Поз. 13-14)
	108
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   120% ФОТ (от 16)  (Поз. 10)
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   122% ФОТ (от 70)  (Поз. 3, 5, 12, 17)
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   130% ФОТ (от 127)  (Поз. 9, 11)
	165
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   142% ФОТ (от 90)  (Поз. 6)
	128
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	803
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   45% ФОТ (от 97)  (Поз. 1-2, 7-8, 15)
	44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   60% ФОТ (от 664)  (Поз. 18)
	398
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 229)  (Поз. 3, 5, 12, 17, 4, 16, 13-14)
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   77% ФОТ (от 16)  (Поз. 10)
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   89% ФОТ (от 127)  (Поз. 9, 11)
	113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   95% ФОТ (от 90)  (Поз. 6)
	86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Оборудование
	137389
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	149647
	 
	 
	 
	 
	133,46
	 
	12,55

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	1104
	.+
	119
	)        х
	9,82
	.=
	12010
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	1178
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	10874
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	803
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	7885
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Эксплуатация машин и механизмов
	1514
	.х
	4,16
	.-
	119
	х 9,82
	5130
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Оборудование
	Обор*2,85
	391559
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 Материалы
	М*4,25
	32551
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	460008
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №6-1

на  устройство  сетей газоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  руб.
1527376
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Газопровод среднего давления до ГРПШ

	                           опоры О1-О36,О39-О81-79 шт (н=2,5м)

	1
	ТЕР1-02-058-06
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,21725
	1102,64
	1102,64
	 
	 
	240
	240
	 
	 
	154
	33,46
	 
	 

	2
	ТЕР1-02-061-02
	Разравнивание лишнего грунта вручную
	100 м3 грунта
	0,21725
	667,76
	667,76
	 
	 
	145
	145
	 
	 
	97,2
	21,12
	 
	 

	3
	ТЕР8-01-002-2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	1,975
	211,98
	7,22
	12,48
	1,64
	419
	14
	25
	3
	0,99
	1,96
	0,21
	0,41

	4
	ТЕР6-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,237
	75364,08
	4696,34
	2067,13
	219,74
	17861
	1113
	490
	52
	598,26
	141,79
	19,7
	4,67

	5
	ТЕР9-03-039-1
	Монтаж  м/к опор
	1 т конструкций
	1,295679
	12731,03
	668,23
	270,92
	1,3
	16495
	866
	351
	2
	80,22
	103,94
	0,27
	0,35

	6
	ТЕР9-03-039-4
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов
	1 т конструкций
	0,332314
	12752,07
	897,25
	104,04
	1,42
	4238
	298
	35
	 
	108,89
	36,19
	0,31
	0,1

	7
	ТЕР13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
на объем ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2; ТЗ=2;
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,501949
	549,03
	114,25
	17,9
	0,08
	276
	57
	9
	 
	11,682
	5,86
	0,02
	0,01

	8
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
коэффициент на объем ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,501949
	1833,76
	70,18
	11,58
	0,16
	920
	35
	6
	 
	8,426
	4,23
	0,04
	0,02

	                           Опоры О-37-38-2 шт (Н=5 м)

	9
	ТЕР1-02-058-06
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,0055
	1102,64
	1102,64
	 
	 
	6
	6
	 
	 
	154
	0,85
	 
	 

	10
	ТЕР1-02-061-02
	Разравнивание лишнего грунта вручную
	100 м3 грунта
	0,0055
	667,76
	667,76
	 
	 
	4
	4
	 
	 
	97,2
	0,53
	 
	 

	11
	ТЕР8-01-002-2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	0,05
	211,98
	7,22
	12,48
	1,64
	11
	 
	1
	 
	0,99
	0,05
	0,21
	0,01

	12
	ТЕР6-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0135
	75364,08
	4696,34
	2067,13
	219,74
	1017
	63
	28
	3
	598,26
	8,08
	19,7
	0,27

	13
	ТЕР9-03-039-1
	Монтаж  м/к опор
	1 т конструкций
	0,09218
	12731,03
	668,23
	270,92
	1,3
	1174
	62
	25
	 
	80,22
	7,39
	0,27
	0,02

	14
	ТЕР9-03-039-4
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов
	1 т конструкций
	0,008793
	12752,07
	897,25
	104,04
	1,42
	112
	8
	1
	 
	108,89
	0,96
	0,31
	 

	15
	ТЕР13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
на объем ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,090741
	549,03
	114,25
	17,9
	0,16
	50
	10
	2
	 
	11,682
	1,06
	0,04
	 

	16
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
коэффициент на объем ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,090741
	1833,76
	70,18
	11,58
	0,16
	166
	6
	1
	 
	8,426
	0,76
	0,04
	 

	                           Газопровод среднего давления д-57

	17
	ФЕР24-02-041-01
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	100 м газопровода
	3,35
	5263,66
	169,25
	2189,86
	156,37
	17633
	567
	7336
	524
	20,51
	68,71
	11,96
	40,07

	18
	ТЕР22-03-001-5
	Установка фасонных частей стальных сварных
	1 т фасонных частей
	0,006
	27220,5
	3598,15
	12177,35
	1223,48
	163
	22
	73
	7
	353,8
	2,12
	105,35
	0,63

	19
	ТЕР22-03-014-1
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	4
	29,58
	3,76
	24,46
	2,49
	118
	15
	98
	10
	0,37
	1,48
	0,21
	0,84

	20
	ФССЦ-533-0058
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент на материал МАТ=1,19
	шт.
	4
	57,45
	 
	 
	 
	230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ФЕР24-02-051-01
	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	1 задвижка
	2
	518,3
	56,28
	55,15
	 
	1037
	113
	110
	 
	5,91
	11,82
	0,14
	0,28

	22
	СЦМ-300-9137-1
	Задвижки стальные 30с41нж 50 мм
	шт
	2
	828,3
	 
	 
	 
	1657
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ПЭЗ84-54-А
	ИЗОЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА50ММ,#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод из цен из 1984 г. в цены 2001 г. ОЗП=11,75; ЭМ=21,75; ЗПМ=11,75; МАТ=17,76
	шт
	2
	159,34
	38,42
	26,97
	4,11
	319
	77
	54
	8
	5,6
	11,2
	0,452
	0,9

	24
	прайс
	ИФС ЭЗК 16.00-01
	шт
	2
	941,65
	 
	 
	 
	1883
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ФЕРм38-01-006-01
	Изготовление м/к  защитных кожухов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19; ТЗ=0,92; ТЗМ=0,92
	1 т конструкций
	0,07066
	15178,39
	1392,33
	4435,41
	128,37
	1073
	98
	313
	9
	148,12
	10,47
	10,672
	0,75

	26
	ТЕР9-06-024-4
	Монтаж м/к  защитных  кожухов
	1 т конструкций
	0,07066
	2180,36
	615,71
	1092,42
	23,84
	154
	44
	77
	2
	69,65
	4,92
	4,8
	0,34

	27
	прайс-лист 9
	замок
	шт
	2
	24,27
	 
	 
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ТЕР13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (кожуха))
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	274,51
	57,12
	8,95
	0,08
	11
	2
	 
	 
	5,841
	0,23
	0,02
	 

	29
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (кожуха)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	916,88
	35,09
	5,79
	0,08
	37
	1
	 
	 
	4,213
	0,17
	0,02
	 

	30
	ТЕР13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Газопровод)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,635379
	274,51
	57,12
	8,95
	0,08
	174
	36
	6
	 
	5,841
	3,71
	0,02
	0,01

	31
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115( Газопровод)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,635379
	916,88
	35,09
	5,79
	0,08
	583
	22
	4
	 
	4,213
	2,68
	0,02
	0,01

	32
	ФЕР24-02-120-01
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	100 м трубопровода
	3,55
	24,14
	3,62
	20,52
	1,85
	86
	13
	73
	7
	0,41
	1,46
	0,2
	0,71

	33
	ФЕР24-02-122-01
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19; ТЗ=0,92; ТЗМ=0,92
	100 м газопровода
	3,55
	9,71
	0,71
	9,01
	0,37
	34
	3
	31
	1
	0,0736
	0,26
	0,0552
	0,2

	34
	ФЕР24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19; ТЗ=0,92; ТЗМ=0,92
	1 участок испытания газопровода
	1
	1528,16
	123,91
	1404,25
	64,79
	1528
	124
	1404
	65
	12,88
	12,88
	9,016
	9,02

	35
	ФЕР24-02-121-01
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19; ТЗ=0,92; ТЗМ=0,92
	1 узел
	1
	93,27
	27,61
	30,47
	 
	93
	28
	30
	 
	2,8704
	2,87
	0,1104
	0,11

	36
	ТЕРм39-02-001-2
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до: 60
	стык
	65
	1,02
	1,02
	 
	 
	66
	66
	 
	 
	0,1
	6,5
	 
	 

	37
	ТЕРм39-02-012-1
	Ренгенографический контроль. Трубопровод диаметром 60 мм, толщина стенки, мм, до: 5
	снимок
	3
	17,12
	11,88
	1,65
	 
	51
	36
	5
	 
	1
	3
	 
	 

	                           Раздел 2. Газопровод среднего давления после ГРПШ

	                           Опоры  О-82-87-6 шт\ (Н=3,1- 3,5м)

	38
	ТЕР1-02-058-06
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,0165
	1102,64
	1102,64
	 
	 
	18
	18
	 
	 
	154
	2,54
	 
	 

	39
	ТЕР1-02-061-02
	Разравнивание лишнего грунта вручную
	100 м3 грунта
	0,0165
	667,76
	667,76
	 
	 
	11
	11
	 
	 
	97,2
	1,6
	 
	 

	40
	ТЕР8-01-002-2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	0,15
	211,98
	7,22
	12,48
	1,64
	32
	1
	2
	 
	0,99
	0,15
	0,21
	0,03

	41
	ТЕР6-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,018
	75364,08
	4696,34
	2067,13
	219,74
	1357
	85
	37
	4
	598,26
	10,77
	19,7
	0,35

	42
	ТЕР9-03-039-1
	Монтаж  м/к опор
	1 т конструкций
	0,192572
	12731,03
	668,23
	270,92
	1,3
	2452
	129
	52
	 
	80,22
	15,45
	0,27
	0,05

	43
	ТЕР9-03-039-4
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов
	1 т конструкций
	0,026379
	12752,07
	897,25
	104,04
	1,42
	336
	24
	3
	 
	108,89
	2,87
	0,31
	0,01

	44
	ТЕР13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
коэффициент на объем ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06422
	549,03
	114,25
	17,9
	0,16
	35
	7
	1
	 
	11,682
	0,75
	0,04
	 

	45
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
коэффициент на объем ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06422
	1833,76
	70,18
	11,58
	0,16
	118
	5
	1
	 
	8,426
	0,54
	0,04
	 

	                           Газопровод среднего давления Д-89 мм

	46
	ФЕР24-02-041-03
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 80 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	100 м газопровода
	0,89
	10200,52
	183,83
	2244,92
	159,24
	9078
	164
	1998
	142
	22,03
	19,61
	12,27
	10,92

	47
	ТЕР22-03-001-5
	Установка фасонных частей стальных сварных
	1 т фасонных частей
	0,01
	27220,5
	3598,15
	12177,35
	1223,48
	272
	36
	122
	12
	353,8
	3,54
	105,35
	1,05

	48
	ТЕР22-03-014-2
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	1 фланец
	4
	44,49
	5,39
	36,11
	3,68
	178
	22
	144
	15
	0,53
	2,12
	0,31
	1,24

	49
	ФССЦ-533-0060
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент на материал МАТ=1,19
	шт.
	4
	80,71
	 
	 
	 
	323
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	ФЕР24-02-051-02
	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 80 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	1 задвижка
	1
	991,78
	81,51
	76,47
	 
	992
	82
	76
	 
	8,56
	8,56
	0,18
	0,18

	51
	информационный бюллетень на 1 кв.2009 г.стр.23
	Задвижки 30с41нж1 д80мм
	шт
	1
	999
	 
	 
	 
	999
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	ПЭЗ84-54-В
	ИЗОЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА80ММ,#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод из цен из 1984 г. в цены 2001 г. ОЗП=11,75; ЭМ=21,75; ЗПМ=11,75; МАТ=17,76
	шт
	2
	231
	59,34
	40,24
	5,88
	462
	119
	80
	12
	8,6
	17,2
	0,645
	1,29

	53
	прайс
	ИФС ЭЗК 16.00-07
	шт
	2
	1301,5
	 
	 
	 
	2603
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	ФЕРм38-01-006-01
	Изготовление м/к защитных шкафов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	1 т конструкций
	0,04
	15178,39
	1392,33
	4435,41
	128,37
	607
	56
	177
	5
	161
	6,44
	11,6
	0,46

	55
	ТЕР9-06-024-4
	Монтаж м/к защитных шкафов
	1 т конструкций
	0,04
	2180,36
	615,71
	1092,42
	23,84
	87
	25
	44
	1
	69,65
	2,79
	4,8
	0,19

	56
	прайс
	замок
	шт
	1
	24,27
	 
	 
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	ТЕР13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(защитные кожуха)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	274,51
	57,12
	8,95
	0,08
	5
	1
	 
	 
	5,841
	0,12
	0,02
	 

	58
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (защитные кожуха)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	916,88
	35,09
	5,79
	0,08
	18
	1
	 
	 
	4,213
	0,08
	0,02
	 

	59
	ТЕР13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (газопровод)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,231952
	274,51
	57,12
	8,95
	0,08
	64
	13
	2
	 
	5,841
	1,35
	0,02
	 

	60
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,231952
	916,88
	35,09
	5,79
	0,08
	213
	8
	1
	 
	4,213
	0,98
	0,02
	 

	61
	ФЕР24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	100 м трубопровода
	0,83
	24,14
	3,62
	20,52
	1,85
	20
	3
	17
	2
	0,41
	0,34
	0,2
	0,17

	62
	ФЕР24-02-122-02
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	100 м газопровода
	0,83
	12,12
	1,06
	11,06
	0,55
	10
	1
	9
	 
	0,12
	0,1
	0,08
	0,07

	63
	ФЕР24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	1 участок испытания газопровода
	1
	1528,16
	123,91
	1404,25
	64,79
	1528
	124
	1404
	65
	14
	14
	9,8
	9,8

	64
	ФЕР24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	1 узел
	1
	152,19
	47,26
	47,52
	 
	152
	47
	48
	 
	5,34
	5,34
	0,13
	0,13

	65
	ТЕРм39-02-001-3
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до: 108
	стык
	18
	1,22
	1,22
	 
	 
	22
	22
	 
	 
	0,12
	2,16
	 
	 

	66
	ТЕРм39-02-012-3
	Ренгенографический контроль. Трубопровод диаметром 114 мм, толщина стенки, мм, до: 5
	снимок
	1
	19,19
	13,07
	1,8
	 
	19
	13
	2
	 
	1,1
	1,1
	 
	 

	                           Раздел 3. Монтаж  ГРПШ

	67
	ТЕР1-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,01728
	2004,8
	2004,8
	 
	 
	35
	35
	 
	 
	280
	4,84
	 
	 

	68
	ТЕР8-01-002-2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	1,728
	211,98
	7,22
	12,48
	1,64
	366
	12
	22
	3
	0,99
	1,71
	0,21
	0,36

	69
	ТЕР6-01-001-15
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,016
	66686,05
	917,04
	2056,69
	229,46
	1067
	15
	33
	4
	116,82
	1,87
	20,15
	0,32

	70
	ТЕР6-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	1,76
	75364,08
	4696,34
	2067,13
	219,74
	132641
	8266
	3638
	387
	598,26
	1052,94
	19,7
	34,67

	71
	ТЕР1-02-061-01
	Разравнивание лишнего грунта
	100 м3 грунта
	0,01728
	608
	608
	 
	 
	11
	11
	 
	 
	88,5
	1,53
	 
	 

	72
	ТЕР9-03-039-1
	Монтаж  м/к опор защитного ограждения и ГРПШ
	1 т конструкций
	0,332
	12731,03
	668,23
	270,92
	1,3
	4227
	222
	90
	 
	80,22
	26,63
	0,27
	0,09

	73
	ФЕРм38-01-003-01
	Изготовление защитных ограждений ГРПШ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19; ТЗ=0,92; ТЗМ=0,92
	1 т конструкций
	0,30987
	2498,51
	805,39
	1256,66
	82,29
	774
	250
	389
	26
	83,72
	25,94
	6,7528
	2,09

	74
	ТЕР9-03-040-1
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,30987
	1065,73
	766,58
	108,37
	1,42
	330
	238
	34
	 
	94,29
	29,22
	0,31
	0,1

	75
	прайс-лист 9
	замок
	шт
	1
	24,27
	 
	 
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	СЦМ-101-0874
	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия
	м2
	19,2
	28,35
	 
	 
	 
	544
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	СЦМ-101-1641
	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм
	т
	0,19032
	8500
	 
	 
	 
	1618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	ТЕР19-01-004-1
	Устройство установки для редуцирования давления газа
	1 установка
	1
	562,85
	115,29
	28,56
	0,83
	563
	115
	29
	1
	13,5
	13,5
	0,21
	0,21

	79
	прайс
	ГРПШ-13-1НУ1 с основной линией  редуцирования  и байпасом,обргевателем, счетчиком газа RVG-G-40 цена
	к-т
	1
	63633,6
	 
	 
	 
	63634
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	ФЕР24-02-080-01
	Установка газовых свечей условным диаметром 25 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	1 свеча
	1
	199,98
	31,92
	93,4
	5,96
	200
	32
	93
	6
	3,78
	3,78
	0,65
	0,65

	81
	СЦМ-103-0003
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм
	м
	5
	14,72
	 
	 
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	ФЕР24-02-052-01 прим
	Монтаж крана диаметром:  25 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	1 кран
	1
	394,15
	53,04
	55,83
	 
	394
	53
	56
	 
	5,49
	5,49
	0,14
	0,14

	83
	прайс
	Кран  газовый 11б27п Ру10 Ду25
	шт
	1
	67,29
	 
	 
	 
	67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	ТЕР13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (опоры, уголок)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,205299
	274,51
	57,12
	8,95
	0,08
	56
	12
	2
	 
	5,841
	1,2
	0,02
	 

	85
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (опоры, уголок)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,205299
	916,88
	35,09
	5,79
	0,08
	188
	7
	1
	 
	4,213
	0,86
	0,02
	 

	86
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  (сетчатые поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,368
	916,88
	35,09
	5,79
	0,08
	337
	13
	2
	 
	4,213
	1,55
	0,02
	0,01

	87
	ТЕР13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (сетчатые поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.10 При  нанесении  лакокрасочных  материалов  ручным  способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,368
	274,51
	57,12
	8,95
	0,08
	101
	21
	3
	 
	5,841
	2,15
	0,02
	0,01

	                           Раздел 4. Заземление ГРПШ

	88
	ТЕР1-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,02
	1455,3
	1455,3
	 
	 
	29
	29
	 
	 
	189
	3,78
	 
	 

	89
	ТЕР1-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,02
	667,76
	667,76
	 
	 
	13
	13
	 
	 
	97,2
	1,94
	 
	 

	90
	ТЕРм8-02-472-2
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,05
	1260,42
	143,42
	66,78
	2,61
	63
	7
	3
	 
	16,6
	0,83
	0,44
	0,02

	91
	ТЕРм8-02-471-4
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16
	10 шт.
	0,3
	839,56
	71,63
	46,43
	1,66
	252
	21
	14
	 
	8,29
	2,49
	0,28
	0,08

	92
	ТЕРм8-02-472-9
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм: 16
	100 м
	0,017
	2855,84
	184,03
	62,38
	2,25
	49
	3
	1
	 
	21,3
	0,36
	0,38
	0,01

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	299805
	14586
	19218
	1378
	 
	1815,82
	 
	124,43

	Накладные расходы
	16759
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   66% ФОТ (от 444)  (Поз. 25, 54, 73)
	293
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 649)  (Поз. 1-2, 9-10, 38-39, 67, 71, 88-89, 36-37, 65-66)
	520
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   90% ФОТ (от 2178)  (Поз. 5-6, 13-14, 26, 42-43, 55, 72, 74, 7-8, 15-16, 28-31, 44-45, 57-60, 84-87)
	1960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   95% ФОТ (от 31)  (Поз. 90-92)
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   105% ФОТ (от 9992)  (Поз. 4, 12, 41, 69-70)
	10492
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   122% ФОТ (от 33)  (Поз. 3, 11, 40, 68)
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   128% ФОТ (от 116)  (Поз. 78)
	148
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   130% ФОТ (от 2521)  (Поз. 17-24, 32-35, 46-53, 61-64, 80-83)
	3277
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	11006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   45% ФОТ (от 512)  (Поз. 1-2, 9-10, 38-39, 67, 71, 88-89)
	230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   60% ФОТ (от 137)  (Поз. 36-37, 65-66)
	82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 10023)  (Поз. 4, 12, 41, 69-70, 90-92)
	6515
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   70% ФОТ (от 257)  (Поз. 7-8, 15-16, 28-31, 44-45, 57-60, 84-87)
	180
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 33)  (Поз. 3, 11, 40, 68)
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   83% ФОТ (от 116)  (Поз. 78)
	96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   85% ФОТ (от 1921)  (Поз. 5-6, 13-14, 26, 42-43, 55, 72, 74)
	1633
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   89% ФОТ (от 2521)  (Поз. 17-24, 32-35, 46-53, 61-64, 80-83)
	2244
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Оборудование
	63634
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	327570
	 
	 
	 
	 
	1815,82
	 
	124,43

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	14586
	.+
	1378
	)        х
	9,82
	.=
	156766
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	16759
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	154699
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	11006
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	108079
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Эксплуатация машин и механизмов
	19218
	.х
	4,16
	.-
	1378
	х 9,82
	66415
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Оборудование
	Обор*2,85
	181357
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 Материалы
	М*4,25
	860060
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	1527376
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №6-2

на  устройство сетей водопровода и канализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  руб.
311827

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Водопровод

	1
	ТЕР1-02-055-2
	Разработка грунта вручную  в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	1,456
	1455,3
	1455,3
	 
	 
	2119
	2119
	 
	 
	189
	275,18
	 
	 

	2
	ТЕР1-02-061-2
	Обратная  засыпка  грунтом
	100 м3 грунта
	1,3832
	667,76
	667,76
	 
	 
	924
	924
	 
	 
	97,2
	134,45
	 
	 

	3
	ТЕР23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0,728
	825,54
	76,5
	23,04
	2,74
	601
	56
	17
	2
	10,2
	7,43
	0,35
	0,25

	4
	ТЕР22-01-021-2
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм
	1 км трубопровода
	0,104
	70490,34
	1773,25
	2642,36
	283,31
	7331
	184
	275
	29
	207,64
	21,59
	24,19
	2,52

	5
	ТЕР22-06-001-1
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,104
	476,7
	445,1
	 
	 
	50
	46
	 
	 
	56,7
	5,9
	 
	 

	6
	ТЕР22-03-006-1
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	259,84
	8,21
	0,74
	 
	260
	8
	1
	 
	1,01
	1,01
	0,01
	0,01

	7
	Информ. бюллетень на 1 кв. 2009 г.стр 22
	Задвижка, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт
	1
	270,59
	 
	 
	 
	271
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Информ. бюллетень на 1 кв. 2009 г.стр 105
	Фланцы Д50
	шт
	2
	43,07
	 
	 
	 
	86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕР22-03-011-3
	Установка: гидрантов пожарных
	1 шт.
	1
	1218,26
	15,54
	4,54
	0,24
	1218
	16
	5
	 
	1,98
	1,98
	0,05
	0,05

	10
	информационный бюллетень на 1 кв. 2009 г.стр 87
	Гидрант пожарный Н-1000
	шт
	1
	2866,4
	 
	 
	 
	2866
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЕР22-03-001-5
	Установка подставки под пожарный гидрант
	1 т фасонных частей
	0,05
	27220,5
	3598,15
	12177,35
	1223,48
	1361
	180
	609
	61
	353,8
	17,69
	105,35
	5,27

	12
	Прайс
	Подставка пожарная двойная фланцевая Ду 100
	шт
	1
	1293,32
	 
	 
	 
	1293
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Информ. бюллетень на 1 кв. 2009 г.стр 106
	Фланцы Д100
	шт
	2
	75,37
	 
	 
	 
	151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Прайс
	Втулка  под  фланец Ду 100
	шт
	2
	21,19
	 
	 
	 
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ТЕР16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводовводоснабжения диаметром: 63 мм
	1 врезка
	1
	139,5
	65,95
	11,12
	0,24
	140
	66
	11
	 
	7,46
	7,46
	0,03
	0,03

	                           Устройство колодца

	16
	ТЕР1-02-058-6
	Копание ям вручную  глубиной 2 м группа грунтов 2 для устройства  колодца
	100 м3 грунта
	0,0942
	1102,64
	1102,64
	 
	 
	104
	104
	 
	 
	154
	14,51
	 
	 

	17
	ТЕР1-02-061-2
	Разравнивание  грунта  по  поверхности
	100 м3 грунта
	0,0628
	667,76
	667,76
	 
	 
	42
	42
	 
	 
	97,2
	6,1
	 
	 

	18
	ТЕР23-03-001-3
	Устройство  круглого  железобетонного  колодца диаметром 1,5 м
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев
	0,155
	16647,19
	1155,29
	2553,14
	226,86
	2580
	179
	396
	35
	138,69
	21,5
	23,82
	3,69

	19
	103-9200
	Люки чугунные
	шт
	1
	673
	 
	 
	 
	673
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕР8-01-003-7
	Гидроизоляция колодца  битумная  за 2 раза  по бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,1099
	1898,97
	185,29
	73,67
	 
	209
	20
	8
	 
	21,2
	2,33
	0,2
	0,02

	21
	ТЕР46-03-010-2
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,01
	1063,48
	309,66
	753,82
	70,39
	11
	3
	8
	1
	35,43
	0,35
	8,99
	0,09

	22
	ТЕР22-01-011-1
	Укладка гильзы, диаметром: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,0005
	66240,38
	3024,18
	1641,76
	209,26
	33
	2
	1
	 
	318
	0,16
	18,69
	0,01

	23
	ТЕР46-03-017-2
	Заделка отверстий  в перекрытиях железобетонных
	1 м3 заделки
	0,05
	1683,07
	331,38
	18,88
	 
	84
	17
	1
	 
	44,66
	2,23
	0,24
	0,01

	                           Раздел 2. Канализация

	24
	ТЕР1-02-055-2
	Разработка грунта вручную  в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,5824
	1455,3
	1455,3
	 
	 
	848
	848
	 
	 
	189
	110,07
	 
	 

	25
	ТЕР1-02-061-2
	Обратная  засыпка  грунтом
	100 м3 грунта
	0,5824
	667,76
	667,76
	 
	 
	389
	389
	 
	 
	97,2
	56,61
	 
	 

	26
	ТЕР1-02-058-6
	Копание ям вручную  глубиной 2 м группа грунтов 2 для устройства  колодца
	100 м3 грунта
	0,1884
	1102,64
	1102,64
	 
	 
	208
	208
	 
	 
	154
	29,01
	 
	 

	27
	ТЕР1-02-061-2
	Разравнивание  грунта  по  поверхности
	100 м3 грунта
	0,1884
	667,76
	667,76
	 
	 
	126
	126
	 
	 
	97,2
	18,31
	 
	 

	28
	ТЕР23-03-001-3
	Устройство 2-ух круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,0 м
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев
	0,142
	16647,19
	1155,29
	2553,14
	226,86
	2364
	164
	363
	32
	138,69
	19,69
	23,82
	3,38

	29
	103-9200
	Люки чугунные
	шт
	2
	673
	 
	 
	 
	1346
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ТЕР8-01-003-7
	Гидроизоляция колодца  битумная  за 2 раза  по бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,157
	1898,97
	185,29
	73,67
	 
	298
	29
	12
	 
	21,2
	3,33
	0,2
	0,03

	31
	ТЕР46-03-010-2
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0,02
	1063,48
	309,66
	753,82
	70,39
	21
	6
	15
	1
	35,43
	0,71
	8,99
	0,18

	32
	ТЕР22-01-011-3
	Установка гильз
	1 км трубопровода
	0,001
	123183,4
	3357,03
	2613,97
	350,5
	123
	3
	3
	 
	353
	0,35
	31,47
	0,03

	33
	ТЕР46-03-017-2
	Заделка отверстий  в перекрытиях железобетонных
	1 м3 заделки
	0,3
	1683,07
	331,38
	18,88
	 
	505
	99
	6
	 
	44,66
	13,4
	0,24
	0,07

	34
	ТЕР22-01-006-3
	Укладка  чугунных канализационных  труб ЧНР-100 при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,058
	204965,06
	3127,53
	389,27
	42,46
	11888
	181
	23
	2
	371
	21,52
	3,8
	0,22

	35
	ТЕР22-01-011-3
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 89-100 мм
	1 км трубопровода
	0,009
	123183,4
	3357,03
	2613,97
	350,5
	1109
	30
	24
	3
	353
	3,18
	31,47
	0,28

	36
	ТЕР22-06-002-3
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,067
	290,97
	222,16
	 
	 
	19
	15
	 
	 
	28,3
	1,9
	 
	 

	37
	ТЕР13-03-002-4
	Огрунтовка канализационных труб за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21038
	269,32
	51,93
	8,95
	0,08
	57
	11
	2
	 
	5,31
	1,12
	0,02
	 

	38
	ТЕР22-02-002-3
	Нанесение усиленной антикоррозионной  битумно-полимерной изоляции на трубопроводы диаметром 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
За 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	1 км трубопровода
	0,067
	27952,02
	3058,56
	2780,66
	2,04
	1873
	205
	186
	 
	354
	23,72
	0,26
	0,02

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	43623
	6280
	1966
	166
	 
	822,79
	 
	16,16

	Накладные расходы
	6187
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 3279)  (Поз. 1, 16, 24, 26)
	2623
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   90% ФОТ (от 11)  (Поз. 37)
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   95% ФОТ (от 1481)  (Поз. 2, 17, 25, 27)
	1407
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   110% ФОТ (от 127)  (Поз. 21, 23, 31, 33)
	140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   122% ФОТ (от 49)  (Поз. 20, 30)
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   128% ФОТ (от 66)  (Поз. 15)
	84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   130% ФОТ (от 1433)  (Поз. 3-14, 18-19, 22, 28-29, 32, 34-36, 38)
	1863
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3683
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   45% ФОТ (от 3279)  (Поз. 1, 16, 24, 26)
	1476
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   50% ФОТ (от 1481)  (Поз. 2, 17, 25, 27)
	741
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   70% ФОТ (от 138)  (Поз. 21, 23, 31, 33, 37)
	97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 49)  (Поз. 20, 30)
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   83% ФОТ (от 66)  (Поз. 15)
	55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   89% ФОТ (от 1433)  (Поз. 3-14, 18-19, 22, 28-29, 32, 34-36, 38)
	1275
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	53493
	 
	 
	 
	 
	822,79
	 
	16,16

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	6280
	.+
	166
	)        х
	9,82
	.=
	63300
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	6187
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	57111
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	3683
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	36167
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Эксплуатация машин и механизмов
	1966
	.х
	4,16
	.-
	166
	х 9,82
	4897
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 Материалы
	М*4,25
	150352
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	311827
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №6-3

на прокладку тепловой сети 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  руб.
67843

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Опора Н-1 (Н=1,8) 1шт.

	1
	ТЕР1-02-058-06
	Копание ям вручную под опоры
	100 м3 грунта
	0,013
	1102,64
	1102,64
	 
	 
	14
	14
	 
	 
	154
	2
	 
	 

	2
	ТЕР8-01-002-2
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3 основания
	0,1
	211,98
	7,22
	12,48
	1,64
	21
	1
	1
	 
	0,99
	0,1
	0,21
	0,02

	3
	ТЕР27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,00202
	1736,15
	 
	36,65
	6,72
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	 

	4
	ТЕР6-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,012
	75364,08
	4696,34
	2067,13
	219,74
	904
	56
	25
	3
	598,26
	7,18
	19,7
	0,24

	5
	ТЕР9-03-039-1
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов  (труба 108  1,1м - 2 шт, швеллер 16 1,0м - 2 шт,  лист 10 0,25*0,25м2 -2 шт, лист 5 0,1*0,160 м2 -2 шт)
	1 т конструкций
	0,047842
	12731,03
	668,23
	270,92
	1,3
	609
	32
	13
	 
	80,22
	3,84
	0,27
	0,01

	6
	ТЕР13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей  опор  за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,012646
	269,32
	51,93
	8,95
	0,08
	3
	1
	 
	 
	5,31
	0,07
	0,02
	 

	7
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических опор  огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
за  два  раза ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,012646
	1827,38
	63,8
	11,58
	0,16
	23
	1
	 
	 
	7,66
	0,1
	0,04
	 

	8
	ТЕР1-02-061-01
	Разравнивание грунта по поверхности
	100 м3 грунта
	0,013
	608
	608
	 
	 
	8
	8
	 
	 
	88,5
	1,15
	 
	 

	                           Теплосеть

	9
	ТЕРр65-17-2
	Установка заглушек на трубопроводах диаметром до: 150 мм
	100 заглушек
	0,02
	6222,17
	1105,68
	7,41
	1,02
	124
	22
	 
	 
	136
	2,72
	0,1
	 

	10
	ТЕР24-01-004-6
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,008
	199800,9
	5392,75
	14136,1
	1101,1
	1598
	43
	113
	9
	583
	4,66
	109,51
	0,88

	11
	ТЕР24-01-032-4
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
	1 комплект задвижек или клапана
	2
	219,48
	51,89
	158,87
	13,2
	439
	104
	318
	26
	5,61
	11,22
	1,12
	2,24

	12
	СЦМ-300-9122-3
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделемфланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром, мм: 150
	шт
	2
	2100
	 
	 
	 
	4200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Информ. бюллетень на 1 кв. 2009 г.стр 106
	Фланцы Д150
	шт
	4
	149,05
	 
	 
	 
	596
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕР16-05-001-3
	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт
	4
	82,36
	24,24
	8,18
	0,24
	329
	97
	33
	1
	2,91
	11,64
	0,04
	0,16

	15
	Информ. бюллетень
	Вентиль чугунный фланцевый Ду 80 мм 15кч19п2
	шт
	4
	235,29
	 
	 
	 
	941
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ТЕР22-06-001-5
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,008
	798,69
	509,47
	 
	 
	6
	4
	 
	 
	64,9
	0,52
	 
	 

	17
	ТЕРм12-11-005-6
	Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 159
	1 врезка
	2
	178,6
	148,65
	12,09
	 
	357
	297
	24
	 
	15
	30
	 
	 

	18
	ТЕР13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
за два раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,039941
	538,64
	103,86
	17,9
	0,16
	22
	4
	1
	 
	10,62
	0,42
	0,04
	 

	19
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
за два  раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,039941
	1827,38
	63,8
	11,58
	0,16
	73
	3
	 
	 
	7,66
	0,31
	0,04
	 

	20
	ТЕР26-01-009-1
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75
	1 м3 изоляции
	0,24
	2007,89
	169,27
	48,79
	 
	482
	41
	12
	 
	18,85
	4,52
	0,64
	0,15

	21
	ТЕР26-01-049-2
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,058
	15458,14
	1333,71
	252,36
	 
	897
	77
	15
	 
	148,52
	8,61
	1,08
	0,06

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	11650
	805
	555
	39
	 
	89,06
	 
	3,76

	Накладные расходы
	864
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 319)  (Поз. 1, 8, 17)
	256
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   90% ФОТ (от 39)  (Поз. 5, 18-19)
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   100% ФОТ (от 118)  (Поз. 20-21)
	118
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   103% ФОТ (от 22)  (Поз. 9)
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   105% ФОТ (от 59)  (Поз. 4)
	62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   122% ФОТ (от 1)  (Поз. 2)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   128% ФОТ (от 98)  (Поз. 14)
	125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   130% ФОТ (от 188)  (Поз. 6-7, 10-13, 16)
	244
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	603
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   45% ФОТ (от 22)  (Поз. 1, 8)
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   60% ФОТ (от 319)  (Поз. 9, 17)
	191
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 59)  (Поз. 4)
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   70% ФОТ (от 125)  (Поз. 18-21)
	88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 1)  (Поз. 2)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   83% ФОТ (от 98)  (Поз. 14)
	81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   85% ФОТ (от 32)  (Поз. 5)
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   89% ФОТ (от 188)  (Поз. 6-7, 10-13, 16)
	167
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	13117
	 
	 
	 
	 
	89,06
	 
	3,76

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	805
	.+
	39
	)        х
	9,82
	.=
	8288
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	864
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	7975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	603
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	5921
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Эксплуатация машин и механизмов
	555
	.х
	4,16
	.-
	39
	х 9,82
	1926
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 Материалы
	М*4,25
	43733
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	67843
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №7-1

на  устройство  ограждения  территории  котельной 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  руб.
116855

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Ограждение

	1
	ТЕР1-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,4608
	2004,8
	2004,8
	 
	 
	924
	924
	 
	 
	280
	129,02
	 
	 

	2
	ТЕР1-02-061-01
	Обратная  засыпка и разравнивание  грунта  по  поверхности
	100 м3 грунта
	0,4608
	608
	608
	 
	 
	280
	280
	 
	 
	88,5
	40,78
	 
	 

	3
	ТЕР8-01-002-2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	0,81
	211,98
	7,22
	12,48
	1,64
	172
	6
	10
	1
	0,99
	0,8
	0,21
	0,17

	4
	ТЕР6-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0702
	75364,08
	4696,34
	2067,13
	219,74
	5291
	330
	145
	15
	598,26
	42
	19,7
	1,38

	5
	ФЕРм38-01-003-01
	Изготовление  металлоконструкций  ограждения из  угловой стали
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод  в  ТЕР ОЗП=0,92; ЭМ=1,14; ЗПМ=0,92; МАТ=1,19
	1 т конструкций
	0,4656
	9562,05
	805,39
	1256,66
	82,29
	4452
	375
	585
	38
	91
	42,37
	7,34
	3,42

	6
	ТЕР9-03-040-1
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,4656
	1065,73
	766,58
	108,37
	1,42
	496
	357
	50
	1
	94,29
	43,9
	0,31
	0,14

	10
	СЦМ-101-9411-1
	Скобяные изделия
	компл
	2
	45
	 
	 
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	С101-0950
	Замок
	шт
	2
	77,88
	 
	 
	 
	156
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕР15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,3457
	1200,27
	577,72
	2,42
	0,09
	1615
	777
	3
	 
	71,06
	95,62
	0,04
	0,05

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	13476
	3049
	793
	55
	 
	394,49
	 
	5,16

	Накладные расходы
	2745
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   66% ФОТ (от 413)  (Поз. 6)
	273
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ПЗ (от 280)  (Поз. 2)
	224
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 924)  (Поз. 1)
	739
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   90% ФОТ (от 358)  (Поз. 5)
	322
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   105% ФОТ (от 1122)  (Поз. 4, 12)
	1178
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   122% ФОТ (от 7)  (Поз. 3)
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1765
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   45% ФОТ (от 924)  (Поз. 1)
	416
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   50% ФОТ (от 280)  (Поз. 2)
	140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   55% ФОТ (от 777)  (Поз. 12)
	427
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   60% ФОТ (от 413)  (Поз. 6)
	248
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 345)  (Поз. 4)
	224
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 7)  (Поз. 3)
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   85% ФОТ (от 358)  (Поз. 5)
	304
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	17986
	 
	 
	 
	 
	394,49
	 
	5,16

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	3049
	.+
	55
	)        х
	9,82
	.=
	30481
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	2745
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	25339
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	1765
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	17332
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Эксплуатация машин и механизмов
	793
	.х
	4,16
	.-
	55
	х 9,82
	2759
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 Материалы
	М*4,25
	40945
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116855
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №7-2

на  благоустройство территории 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  руб.
666927

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Устройство  площадок

	1
	ТЕР1-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	2,112
	311,53
	98,36
	213,17
	23,8
	658
	208
	450
	50
	12,53
	26,46
	3,04
	6,42

	2
	ТЕР27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,704
	2056,5
	115,7
	1928,6
	151,6
	1448
	81
	1358
	107
	15,72
	11,07
	13,88
	9,77

	3
	СЦМ-408-0131
	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	70,5
	76
	 
	 
	 
	5358
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,056
	3320,26
	179,49
	3123,69
	244,2
	3506
	190
	3299
	258
	24,19
	25,54
	20,6
	21,75

	5
	СЦМ-408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	м3
	106
	166,67
	 
	 
	 
	17667
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Устройство  проездов

	6
	ТЕР1-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,876
	311,53
	98,36
	213,17
	23,8
	273
	86
	187
	21
	12,53
	10,98
	3,04
	2,66

	7
	ТЕР27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,292
	2056,5
	115,7
	1928,6
	151,6
	600
	34
	563
	44
	15,72
	4,59
	13,88
	4,05

	8
	СЦМ-408-0131
	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	29,2
	76
	 
	 
	 
	2219
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕР27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,438
	3320,26
	179,49
	3123,69
	244,2
	1454
	79
	1368
	107
	24,19
	10,6
	20,6
	9,02

	10
	СЦМ-408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	м3
	44
	166,67
	 
	 
	 
	7333
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0,292
	181513,47
	2671,61
	3901,19
	485,32
	53002
	780
	1139
	142
	344,28
	100,53
	51,35
	14,99

	12
	ТЕР27-02-010-1
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м бортового камня
	1,42
	11725,86
	590,38
	81,96
	8,06
	16651
	838
	116
	11
	76,08
	108,03
	0,72
	1,02

	                           Устройсто тротуаров  и отмостка

	13
	ТЕР1-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,03
	311,53
	98,36
	213,17
	23,8
	321
	101
	220
	25
	12,53
	12,91
	3,04
	3,13

	14
	ТЕР27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0515
	2056,5
	115,7
	1928,6
	151,6
	106
	6
	99
	8
	15,72
	0,81
	13,88
	0,71

	15
	СЦМ-408-0131
	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	5,2
	76
	 
	 
	 
	395
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ТЕР27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0309
	3320,26
	179,49
	3123,69
	244,2
	103
	6
	97
	8
	24,19
	0,75
	20,6
	0,64

	17
	СЦМ-408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	м3
	3,1
	166,67
	 
	 
	 
	517
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0,103
	181513,47
	2671,61
	3901,19
	485,32
	18696
	275
	402
	50
	344,28
	35,46
	51,35
	5,29

	19
	ТЕР27-06-002-18
	При изменении толщины слоя на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент на объем ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10
	1000 м2 покрытия
	-0,103
	85447
	612
	413,6
	124
	-8801
	-63
	-43
	-13
	60,9
	-6,27
	13,6
	-1,4

	20
	ТЕР27-02-010-1
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м бортового камня
	0,96
	11725,86
	590,38
	81,96
	8,06
	11257
	567
	79
	8
	76,08
	73,04
	0,72
	0,69

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	132763
	3188
	9334
	826
	 
	414,5
	 
	78,74

	Накладные расходы
	5469
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   95% ФОТ (от 491)  (Поз. 1, 6, 13)
	466
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   142% ФОТ (от 3523)  (Поз. 2-5, 7-12, 14-20)
	5003
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3593
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   50% ФОТ (от 491)  (Поз. 1, 6, 13)
	246
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   95% ФОТ (от 3523)  (Поз. 2-5, 7-12, 14-20)
	3347
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	141825
	 
	 
	 
	 
	414,5
	 
	78,74

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	3188
	.+
	826
	)        х
	9,82
	.=
	39417
	9,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	5469
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	50483
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	3593
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	35283
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Эксплуатация машин и механизмов
	9334
	.х
	4,16
	.-
	826
	х 9,82
	30718
	4,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 Материалы
	М*4,25
	511024
	4,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	666927
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №9-1

на пусконаладочные  работы  тепломеханического  оборудования 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  руб.
576548

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ТЕРп7-02-001-2
	Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе теплопроизводительностью, Гкал/ч, до: 4
	1 котел
	3
	4131,58
	4131,58
	 
	 
	12395
	12395
	 
	 
	329
	987
	 
	 

	2
	ТЕРп7-03-001-1
	Горелка газомазутная или газовая
	1 горелка
	3
	145,7
	145,7
	 
	 
	437
	437
	 
	 
	11
	33
	 
	 

	3
	ТЕРп7-07-003-1
	Насосы сетевой прямой и обратной воды общей теплопроизводительностью, Гкал/ч, до: 10
	1 система
	4
	701,99
	701,99
	 
	 
	2808
	2808
	 
	 
	53
	212
	 
	 

	4
	ТЕРп7-07-001-1
	Система обеспечения сырой и химочищенной водой (питательный  насос)
	1 система
	1
	397,35
	397,35
	 
	 
	397
	397
	 
	 
	30
	30
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	16037
	16037
	 
	 
	 
	1262
	 
	 

	Накладные расходы
	10424
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 16037)  (Поз. 1, 3-4, 2)
	10424
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6415
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   40% ФОТ (от 16037)  (Поз. 1, 3-4, 2)
	6415
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	32876
	 
	 
	 
	 
	1262
	 
	 

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	16037
	.+
	0
	       х
	9,82
	.=
	157483
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	10424
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	96222
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	6415
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	322842
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	576548
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%,
	345929
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 40%
	230619
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №9-2

на  пусконаладочные  работы  по  системе  автоматики  котельного  оборудования  и  системы  сигнализации 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  руб.
189485

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ТЕРп2-01-002-1                ТЕРп2-01-002-2
	Система контроля  ПДК с количеством каналов 3
	система
	1
	354,27
	354,27
	 
	 
	354
	354
	 
	 
	17,6
	17,6
	 
	 

	2
	ТЕРп2-01-001-1
	Клапан отсечной
	система
	1
	174,46
	174,46
	 
	 
	174
	174
	 
	 
	13,4
	13,4
	 
	 

	3
	ТЕРп2-01-002-1                            ТЕРп2-01-002-2
	Система  автоматики  безопасности с количеством каналов 5
	система
	3
	584,45
	584,45
	 
	 
	1753
	1753
	 
	 
	17,6
	52,8
	 
	 

	4
	ТЕРп2-01-002-1
	Система  регулирования  котельной  автоматики с количеством каналов 5
	система
	3
	584,45
	584,45
	 
	 
	1753
	1753
	 
	 
	17,6
	52,8
	 
	 

	5
	ТЕРп2-01-002-1
	Система   автоматики  горелки  (газовая  часть) с количеством каналов 2    239,18*(1,14*1,61)
	система
	3
	438,99
	438,99
	 
	 
	1317
	1317
	 
	 
	17,6
	52,8
	 
	 

	7
	ТЕРп2-01-002-1
	Система  управление  работой   аппарата  магнитной  обработки  вода технической сложности с количеством каналов: 4  239,18+115,09*(4-2)*1,14
	система
	1
	535,07
	535,07
	 
	 
	535
	535
	 
	 
	17,6
	17,6
	 
	 

	8
	ТЕРп2-01-002-1
	Система  управления  аппарата  учета  тепловой  энергии  "Взлет" технической сложности с количеством каналов: 7 239,18+115,09*(7-2)*(1,14*1,61)
	система
	1
	1495,17
	1495,17
	 
	 
	1495
	1495
	 
	 
	17,6
	17,6
	 
	 

	9
	ТЕРп2-01-002-1
	Система  регулирования  давления  воды  в  теплосети и  уровня  в  баке  запаса  воды  технической сложности с количеством каналов: 6  239,18+115,09*(6-2)*(1,14*1,61)
	система
	1
	1283,94
	1283,94
	 
	 
	1284
	1284
	 
	 
	17,6
	17,6
	 
	 

	10
	ТЕРп2-01-002-1
	Система  регулирования  аппаратуры  по  насосному  оборудованию котельной  сложности с количеством каналов: 8  239,18+115,09*(8-2)
	система
	1
	929,72
	929,72
	 
	 
	930
	930
	 
	 
	17,6
	17,6
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	9595
	9595
	 
	 
	 
	259,8
	 
	 

	Накладные расходы
	6237
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 9595)  (Поз. 1-5, 7-10)
	6237
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3838
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   40% ФОТ (от 9595)  (Поз. 1-5, 7-10)
	3838
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	19670
	 
	 
	 
	 
	259,8
	 
	 

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	9595
	.+
	0
	)        х
	9,82
	.=
	94223
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	6237
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	57572
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	3838
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	37689
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	189485
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%,
	151588
	 

	  Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 20%
	37897
	


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №9-3

на  пусконаладочные  работы  по  оборудованию  водоподготовки 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  руб.
195196

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2009 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ТЕРп7-04-018-1
	Установки для натрий-хлор-ионирования воды производительностью, м3/ч, до: 20
	1 установка
	1
	11192,03
	11192,03
	 
	 
	11192
	11192
	 
	 
	845
	845
	 
	 

	2
	 
	Комплексонат  ОЭДФ -цинк
	кг
	500
	50,32
	 
	 
	 
	25163
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	36355
	11192
	 
	 
	 
	845
	 
	 

	Накладные расходы
	7275
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 11192)  (Поз. 1)
	7275
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	4477
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   40% ФОТ (от 11192)  (Поз. 1)
	4477
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	48107
	 
	 
	 
	 
	845
	 
	 

	
	Пересчет  в  текущие  цены 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Заработная плата рабочих
	11192
	.+
	0
	)        х
	9,82
	.=
	109905
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Накладные расходы
	7275
	.х
	9,82
	х
	0,94
	.=
	41326
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Сметная прибыль
	4477
	.х
	9,82
	.=
	 
	 
	43964
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	195196
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%,
	117118
	 

	  Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 40%
	78078
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�	 Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (УиПУИС) и организациям инвалидов (ОИ)


1	 Заявка на участие в аукционе подается в отношении определенного лота и содержит полный комплект документов, указанных в ч.2 ст.35 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.


� Выписка должна быть надлежаще оформлена:  подписана должностным лицом, уполномоченным подписывать Свидетельства о государственной регистрации, и скреплена гербовой печатью регистрирующего органа.


� Выписка должна быть надлежаще оформлена:  подписана должностным лицом, уполномоченным подписывать Свидетельства о государственной регистрации, и скреплена гербовой печатью регистрирующего органа.


1	 Документом, подтверждающим полномочия, необходимые для участия в аукционе присутствующих представителей участника аукциона, может быть:


	удостоверение личности (в случае участия в аукционе  лица, подписавшего заявку на участие в аукционе);


	доверенность от лица, подписавшего заявку на участие в аукционе, свидетельствующую о том, что присутствующее лицо  имеет полномочия участвовать в аукционе и удостоверение личности присутствующего лица.


� Выписка должна быть надлежаще оформлена:  подписана должностным лицом, уполномоченным подписывать Свидетельства о государственной регистрации, и скреплена гербовой печатью регистрирующего органа


� Выписка должна быть надлежаще оформлена:  подписана должностным лицом, уполномоченным подписывать Свидетельства о государственной регистрации, и скреплена гербовой печатью регистрирующего органа
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