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ЧАСТЬ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани, проводит открытый аукцион на выполнение работ по строительству сетей по объекту: «Электроснабжение жилых домов № 4, 4/1, 6, 6/1 и котельной по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани.

Реестровый номер аукциона 83. 

Заказчик: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Астрахани, 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10, тел.: 25-37-16, факс: 25-27-16 адрес электронной почты: ughib@list.ru; официальный сайт: www.zakaz.astrgorod.ru.
Предмет контракта (лота): 

Лот № 1 – Строительство сетей по объекту: «Электроснабжение жилых домов № 4, 4/1, 6, 6/1 и котельной по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани, согласно требованиям технической части, указанным в техническом задании (часть 5 аукционной документации).
Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 

Лот № 1 –  4 814 000,00 (четыре миллиона восемьсот четырнадцать) рублей.
Место выполнения работ:

Лот № 1 – г. Астрахань, Советский район, ул. Фунтовское шоссе.
Преференции: ОИ – 0 %; УиПУИС – 0 %
.

Комплект  документации об аукционе может быть получен всеми заинтересованными лицами бесплатно, после того, как они направят письмо-запрос на получение документации   по адресу: Россия, 414040 г. Астрахань, ул. Чехова, 10, каб. 16 , тел.: 25-37-16, факс: 25-37-16, со дня, следующего за днём опубликования в официальном печатном издании или размещении на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. Официальные сайты: www.zakaz.astrgorod.ru., www.goszakaz.astrobl.ru.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет производиться: 

с 10  ч. 00 мин.  «10» декабря 2009 г. (время московское).

Аукцион будет проводиться по адресу: г. Астрахань, ул. Чехова, 10, каб.16 с 10 ч. 00 мин. «18» декабря 2009 г. (время московское) в присутствии признанных участников аукциона.         
Заместитель мэра города по ЖКХ-

председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству






            Г.В. Диденко

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

          Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ, от 30.12.2008 N 323-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты Астраханской области и МО «Город Астрахань».

1.2. Предмет контракта (лота): 

Лот № 1 – Строительство сетей по объекту: «Электроснабжение жилых домов № 4, 4/1, 6, 6/1 и котельной по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани, согласно требованиям технической части, указанным в техническом задании (часть 5 аукционной документации).
1.3. Место, условия и сроки выполнения работ: 
Место выполнения работ:

Лот № 1 – г. Астрахань, Советский район, ул. Фунтовское шоссе.
Срок выполнения работ:

Лот № 1 – 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
Условия выполнения работ: по лоту № 1, согласно требованиям, указанным в техническом задании (часть 5 аукционной документации)

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот № 1 –  4 814 000,00 (четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч) рублей.
1.5. Источник финансирования, форма, срок и  порядок оплаты. 
1.5.1. Источником финансирования по настоящему аукциону по лоту № 1 является бюджет муниципального образования « Город Астрахань».
1.5.2. Расчет за выполненные работы производится: 

по Лоту № 1: расчет, за выполненные работы, между Сторонами  производятся в безналичной форме, после подписания акта выполненных работ до 31.12.2010 г., путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.
1.6. Требования к участникам размещения заказа
1.6.1. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 

По Лоту № 1:

1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа (для юридических лиц) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе 

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие в предусмотренном  Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.6.2. Заказчик, Единая комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в подпункте 5 пункта 1.6.1. настоящей документации об аукционе, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 1.6.1. настоящей документации об аукционе.

1.7. Привлечение субподрядчиков    к исполнению муниципального контракта

Участник размещения муниципального заказа  вправе привлекать к исполнению муниципального контракта субподрядчиков. 

1.8.  Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
1.9. Одна заявка на участие в аукционе от каждого участника размещения заказа
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В отношении каждого лота заключается отдельный муниципальный контракт. В случае если участник размещения заказа подает более одной заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота, данные заявки с его участием не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
1.10. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

Преимущества участвующим в размещении заказов учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предоставляются.

1.11. Условия допуска к участию в аукционе
1.11.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:

- непредставления документов, определенных пунктом 3.2 настоящей документацией об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или работах, на выполнение которых размещается заказ;
 - непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;
- несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Раздела;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

1.11.2. Заказчик вправе запрашивать у соответствующих органов и организаций следующие сведения, касающиеся участника размещения заказа:

- о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица;

- о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном   Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о наличии задолженности участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей  и о результатах рассмотрения жалоб.

- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 

1.11.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.2 настоящей документацией об аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, Единая комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

 1.11.4. Решение Заказчика, Единой комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в аукционе либо решение Единой комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 – ФЗ от 21.07.2005 г.

1.12. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона

1.12.1. Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальных сайтах уполномоченным органом и Заказчиком. При этом срок подачи  заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных сайтах внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
1.13. Отказ от проведения аукциона


1.13.1. Заказчик, вправе отказаться от проведения открытого аукциона, извещение о проведении которого было официально опубликовано в официальных печатных изданиях и размещено на официальных сайтах, не позднее, чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

         1.13.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в Городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» (далее - официальное издание) и размещается уполномоченным органом, Заказчиком на сайтах www. zakaz. astrgorod. ru. http://goszakaz.astrobl.ru. (далее - официальные сайты) соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

1.13.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.
1.13.4. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

                                        РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

2.1. Порядок предоставления документации об аукционе

2.1.1. Аукционная документация выдается на основании письменного запроса участника размещения заказа по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10, каб. 16 .

Официальные сайты, на которых размещается аукционная документация: www.zakaz.astrgorod.ru.; www.goszakaz.astrobl.ru. 
2.1.2. Аукционная документация предоставляется в письменной форме либо в электронном виде.

2.1.3. Аукционная документация доступна для ознакомления на официальных сайтах неограниченному кругу лиц без взимания платы. Аукционная документация, размещенная на официальных сайтах, соответствует аукционной документации выданной на основании письменного запроса участника размещения заказа.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе
2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе в письменной форме.

Запрос должен быть направлен по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10. (ughib@list.ru).

2.2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направит в адрес обратившегося участника размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе (в письменной форме, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа заказчик размещает данное разъяснение на официальных сайтах с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и в течение одного дня размещаются на официальных сайтах уполномоченным органом, Заказчиком и в течение двух рабочих дней Заказчиком направляются заказными письмами  всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных сайтах  внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 
РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА  И  ПОДАЧА  ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Язык заявки на участие в аукционе

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.

3.2. Содержание тома заявки на участие в аукционе

Том заявки на участие в аукционе, подаваемый участником размещения заказа, предоставляется в срок и по форме,  которые установлены настоящей документацией об аукционе, и должен содержать
:

         - опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе (форма 1);

         - заявку на участие в аукционе (форма 2);       
 - документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копию такого поручения);  
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- копия действующей лицензии установленного образца на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом по предмету аукциона с указанием состава деятельности, либо копия документа-допуска к данному виду работ, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с главой 6.1. градостроительного кодекса № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (с изменениями и дополнениями).
      В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям:
- не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
3.3. Требования к ценовому предложению

Участники аукциона непосредственно на процедуре  аукциона оглашают свои ценовые предложения. Цель аукциона - выбор наиболее выгодного предложения с наименьшей ценой муниципального контракта.
Ценовое предложение участника аукциона должно соответствовать следующим требованиям:

· Ценовое предложение формируется участником аукциона  с учетом того, что лот неделим (наименование, объем работ и другие качества лота должна соответствовать указанным в  извещении (часть 1 документации об аукционе)).

· участники размещения заказа оглашают цену контракта (лота) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

· цена контракта формируется участником размещения заказа в рублях. Расчеты по контракту, заключаемому по итогам аукциона, производятся в рублях.
Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных Федеральным  законом № 94 ФЗ от 21.07.2005 г. Оплата  выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом  объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе
3.4.1. Участник размещения заказа готовит один экземпляр заявки на участие в аукционе.
Заявка должна быть отпечатана или написана чернилами. Все страницы заявки на участие в аукционе должны быть заверены участником размещения заказа.

3.4.2. Никакие исправления в заявке не допускаются, за исключением исправлений, заверенных участником размещения заказа.

3.4.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
3.4.5. Копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заверены нотариально в случае, если такое требование установлено пунктом 3.2 настоящего Раздела. 

3.4.6. Все пункты форм, представляемых участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе (согласно Части 3 настоящей документации об аукционе), должны быть заполнены.

3.4.7. При оформлении заявки на участие в аукционе должны использоваться общепринятые обозначения и наименования.

3.4.8. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.9. Заявка на участие в аукционе (или документы, представленные в составе тома заявки) не возвращается участнику размещения заказа, за исключение случаев, установленных пунктами 3.6 и 3.7 настоящего Раздела.

3.5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе

3.5.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

          3.5.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в установленный срок, регистрируется Заказчиком в «Журнале регистрации заявок на участие в аукционе» в порядке поступления. 

          Запись о регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату и время подачи заявки, подпись и расшифровку подписи лица, доставившего заявку Заказчику. 

Кроме того, каждая заявка на участие в аукционе маркируется путем нанесения на нее регистрационного номера заявки.

          3.5.3. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена по адресу: 414040,                    г. Астрахань, ул. Чехова, 10, каб. 16, со дня, следующего за днем размещения на официальных сайтах извещения о проведение аукциона и до 10 час 00 мин. (московского времени)  «10» декабря 2009 года. 

3.6. Отзыв заявки на участие в аукционе
3.6.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения единой комиссией заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
3.6.2. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
Отзыв заявки на участие в аукционе должен содержать следующую информацию:

-наименование открытого аукциона, реестровый номер аукциона;

-регистрационный номер заявки на участие в аукционе;

-дата и время подачи заявки на участие в аукционе. 

3.7. Заявки полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Кроме того, в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

3.8 Обеспечение заявки на участие в аукционе.

3.8.1. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе по лоту № 1 должны быть внесены на момент подачи заявки на участие в аукционе  на счет, указанный ниже.

3.8.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляются, путем перечисления денежных средств  в сумме:

Лот № 1 – 240 700,00 (двести сорок тысяч семьсот) рублей.
на счет: Получатель: Управление Федерального казначейства по Астраханской области (Муниципальное казначейство города Астрахани):

Р/с получателя: 40101810400000010009

ИНН получателя: 3015009410 , КПП получателя: 301501001

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань

БИК банка получателя: 041203001

ОКАТО  – 12401000000

Код бюджетной классификации: 70711705040040001180

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

3.8.3. Документальным подтверждением внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения, представляемые участником размещения заказа в составе тома заявки на участие в аукционе.

3.8.4. В случае отсутствия в составе тома заявки на участие в аукционе документального подтверждения внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (согласно подпункту 3.8.3 настоящего пункта), участник размещения заказа, подавший такую заявку, к участию в аукционе не допускается.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
         4.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящей документацией об аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 10 час.00 минут (московского времени) «10» декабря 2009 года по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10 каб.16.

         4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

        4.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, единая комиссия принимает решение в отношении каждого участника размещения заказа:

-  о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона; 

-  об отказе в допуске к участию в аукционе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе оформляется протоколом, который ведется единой комиссией. Протокол подписывается всеми присутствовавшими членами единой комиссии на процедуре рассмотрения заявок на участие в аукционе, заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальных сайтах в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

         Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе содержит: сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе, с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

          4.4. Заказчик направляет уведомление всем участникам размещения заказа, чьи заявки на участие в аукционе были поданы и в отношении которых проведена процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление содержит информацию о принятом в отношении каждого участника размещения заказа решении, в соответствии с пунктом 4.3 настоящей документации. Отправка уведомления осуществляется заказчиком не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

          4.5. При возникновении ситуации, когда по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, аукцион признается не состоявшимся.

          4.6. При возникновении ситуации, когда по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается не состоявшимся и процедура аукциона не проводится. При этом не состоявшимся аукцион признается только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в отношении этого лота. 

          4.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, который составляется по форме, установленной настоящей документацией об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При этом такой контракт может быть заключен не ранее 10 дней со дня размещения на официальных сайтах протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

4.8. В случае, если было установлено требование обеспечение заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО, ДАТА И  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

5.1. Процедура проведения  аукциона состоится с 10 час.00 мин. (московского времени) «18» декабря 2009 года по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10 каб.16,  в присутствии единой комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей. 

5.2.Процедуру аукциона проводит Аукционист. Аукционист выбирается из числа членов единой комиссии путем открытого голосования членов единой комиссии большинством голосов.

5.3. В процедуре открытого аукциона принимают участие участники размещения заказа, прошедшие процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе и по результатам данной процедуры допущенные к участию в открытом аукционе и признанные участниками аукциона.       

5.4. Перед началом проведения аукциона единая комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона1. 

5.5. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.6. настоящей документации об аукционе, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.6. настоящей документации об аукционе, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

5.6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота) на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (лота).

5.7. Цель процедуры открытого аукциона - получение наиболее выгодного предложения с наименьшей ценой муниципального контракта).

5.8. Процедура проведения аукциона сопровождается аудиозаписью и оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми присутствовавшими на процедуре проведения аукциона членами единой комиссии, заказчиком  в день проведения аукциона. Протокол аукциона содержит: сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; об участниках аукциона; о начальной (максимальной) цене муниципального контракта (цене лота); о последнем и предпоследнем предложениях о цене муниципального контракта (цене лота), наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол аукциона размещается на официальных сайтах в течение дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.

Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта, признается победителем.

Протокол составляется в двух экземплярах, один экземпляр для заказчика и один экземпляр для победителя аукциона. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания вышеуказанного протокола передает один экземпляр протокола и проект контракта победителю аукциона. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по цене муниципального контракта предложенной победителем аукциона.

5.9. При возникновении ситуации, когда остается один участник аукциона, аукцион признается не состоявшимся. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона второй экземпляр протокола аукциона вместе с экземпляром муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 


Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 
5.10. При отсутствии предложений со стороны участников аукциона о цене муниципального контракта, предусматривающих более низкую цену муниципального контракта, чем начальная (максимальная) цена муниципального контракта, а «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного оглашения предложений о цене муниципального контракта, аукцион признается не состоявшимся.

5.11. Участник аукциона, присутствующий на процедуре проведения аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись.

5.12. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

6.1. Срок заключения контракта

6.1.1. Контракт может быть заключен не ранее 10 дней со дня размещения на официальных сайтах протокола аукциона и не позднее 20 дней со дня подписания протокола. При этом муниципальный контракт заключается на условиях,  указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения  муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

6.1.2. Если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с  подпунктом 5.8. настоящей документации, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 
6.1.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных  пунктом 1.11.3. аукционной документации.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. 

В случае если заказчик отказался в соответствии с  частью 3 статьи 9 Федерального закона № 94 ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

6.1.4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

6.1.5. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также подрядчиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий муниципальных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

6.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта. 
Обеспечения исполнения муниципального контракта по лоту № 1 определено в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта указанной в извещении и составляет:

Лот № 1 –  48 140,00 (сорок восемь тысяч сто сорок) рублей.
Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, в виде договора поручительства, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. 

Способ обеспечения контракта из перечисленных в настоящем разделе определяется таким участником аукциона самостоятельно.

6.3. Внесение изменений в контракт.
Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на  выполнение которых заключен контракта, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

РАЗДЕЛ 7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1.1.
Решение заказчика, единой комиссии об отстранении Участника размещения заказа от участия в аукционе, либо решение единой комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким Участником.

7.1.2.
Допуск Заказчиком, Единой комиссией к участию в торгах участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 1.11 документации не может быть допущен к участию в торгах, если Заказчиком, Единой  комиссией были установлены случаи, указанные в пункте 1.11 документации,  или отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в пункте 1.11 документации случаев, является основанием для признания судом торгов недействительными по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.
7.1.3.
Включение сведений об Участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, о Подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им контракта, в Реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в Реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

7.1.4.
Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий (бездействия) Заказчика, единой комиссии в судебном порядке.

7.1.5.
Обжалование действий (бездействия) Заказчика, единой комиссии  допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальных сайтах протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся. При  этом в случае, если обжалуемые действия (бездействия) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика,  единой комиссии осуществляется только в судебном порядке.

7.1.6.
Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления только судом.

7.1.7.
Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Заказчика,  единой комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального орган исполнительной власти орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления. 

7.1.8.
При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика,  единой комиссии в соответствии с пунктом 7.1.7. настоящего Раздела, участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Заказчику,  единой комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

7.1.9.
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ЧАСТЬ 3. ОБРАЗЦЫ  ФОРМ  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ  РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
ОПИСЬ  ДОКУМЕНТОВ.
представляемых для участия в открытом  аукционе на выполнение работ по строительству сетей по объекту: «Электроснабжение жилых домов № 4, 4/1, 6, 6/1 и котельной 
по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани. 
Реестровый номер аукциона 83.
_________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)
почтовый адрес: _______________________________________________________
 настоящим подтверждает,  что для участия в открытом аукционе направляются следующие документы:

	№№ п\п
	Наименование
	Нумерация

страниц

	1. 
	опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе (форма 1);
	

	2. 
	заявку на участие в аукционе (форма 2); содержащая сведения, предусмотренные п. 3.2. документации об аукционе:

- декларирование участником размещения заказа соответствия п.п. 2-4 ч. 1 ст. 11 ФЗ № 94;
	

	3. 
	документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копию такого поручения);  
	

	4. 
	полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
	

	5. 
	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
	

	6. 
	копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
	

	7. 
	решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
	

	8. 
	копия действующей лицензии установленного образца на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом по предмету аукциона с указанием состава деятельности, заверенная участником размещения заказа, либо копия документа-допуска к данному виду работ, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с главой 6.1. градостроительного кодекса № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (с изменениями и дополнениями).
	

	9. 
	другие документы, представляемые по  усмотрению участника размещения заказа
	


Все  листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка скрепляется печатью участника размещения заказа и подписывается им либо лицом, уполномоченным участником размещения заказа.
         Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

        МП
Главный бухгалтер            ______________________ (Фамилия И.О.)

ФОРМА  2 

	На бланке организации

Дата, исх. Номер
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству города Астрахани


ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ 

(содержащая сведения, предусмотренные п. 3.2. документации об аукционе)

в открытом аукционе на выполнение работ по строительству сетей по объекту: «Электроснабжение жилых домов № 4, 4/1, 6, 6/1 и котельной 
по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани. 
Реестровый номер аукциона 83.
     ___________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

изучив  документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, предлагает выполнить работы  в полном соответствии с условиями документации об аукционе    (реестровый номер аукциона 83) и действующего законодательства: 

 по лоту №__________________________________________________________ .

                                                                        (наименование лота)

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость работ.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющие полный комплекс  работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом аукциона, данные работы и услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Технической частью документации об аукционе в пределах предлагаемой нами цены контракта. 

Подтверждаем, что:

- в отношении нас не проводятся процедуры ликвидации и/или банкротства;

- на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет _______ % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у соответствующих  органов и организаций информацию, подтверждающую (уточняющую) представленные нами сведения.

В случае если наша заявка будет признана лучшей, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Заказчиком не ранее 10 дней и со дня размещения на официальных сайтах протокола аукциона не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

В случае если наша заявка будет признана лучшей после заявки победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный муниципальный контракт.

Мы согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения муниципального контракта, сведения о нас будут внесены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Сообщаем, что контактным лицом, осуществляющим от нашего имени взаимодействие с Заказчиком является: ___________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Настоящим также подтверждаем свои обязательства по  выполнению работ в соответствии с условиями, указанными в Части 5 (Техническая часть) документации об аукционе, с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________

 Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

МП

 Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

Дата  «_____» _______________ 200__ г.     

Примечание: 

Инструкция по заполнению данной формы: в данной форме указываются необходимые данные или информация в местах, установленных для заполнения. При заполнении данной формы ставится подпись руководителя организации, индивидуального предпринимателя или физического лица; главного бухгалтера (если имеется) и печать организации, индивидуального предпринимателя.

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (лот № 1)

г. Астрахань


                                                         __________________ 2009 г.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани в лице ____________________________________________________________________________, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик» c одной стороны,  и ________________________________________  в лице ________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании Протокола ___________________  № ___________ от ______________ 2009 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по строительству сетей по объекту: «Электроснабжение жилых домов № 4, 4/1, 6, 6/1 и котельной по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани, в соответствии с условиями настоящего Контракта и сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации. 

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную настоящим Контрактом стоимость строительства.

3. Цена Контракта. Порядок расчета.

3.1. Цена поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему Контракту определена по результатам торгов и согласно расчёту контрактной цены (Приложение № 1 к настоящему Контракту) составляет ____________  (______________________________________) рублей.

3.2. Цена работ указанная в п. 3.1. настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения 

Цена государственного или муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта.

3.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на  выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
3.4. Оплата осуществляется в безналичной форме за фактические выполненные работы, по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств,  исходя из поступлений на счет Заказчика финансовых средств из бюджета.
 
Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком работ. Выполненные работы подтверждаются подписанными обеими сторонами актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
           При расчете за выполненные работы из суммы оплачиваемых работ удерживается неустойка (штраф, пени) в размере указанном в статьях 11, 12 Контракта за неисполнение Подрядчиком договорных обязательств. Начисление неустойки (штрафа, пени)  оформляется отдельным документом и направляется Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней до завершения расчета за выполненные работы . 

3.5. Оплата за фактически выполненные работы (за исключением непредвиденных работ и затрат, и временных зданий и сооружений), осуществляется на основании всех необходимых документов для оплаты, предоставленных Подрядчиком и в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до Заказчика распорядителем бюджетных средств, в безналичной форме, исходя из поступлений финансовых средств из бюджета. 

3.6. Оплата по затратам на временные здания и сооружения и непредвиденным работам и затратам  осуществляется в процентном отношении от выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по объекту. 

3.7. Заказчик имеет право по согласованию с Подрядчиком:

- отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание;

- в случае задержки «Подрядчиком» оплаты выполненных работ Субподрядной организацией в сроки установленные в Контракте субподряда, «Заказчик» вправе приостановить финансирование до момента проведения взаиморасчётов между «Подрядчиком» и Субподрядчиком.

3.8. Расчет, за выполненные работы, между Сторонами  производятся в безналичной форме, после подписания акта выполненных работ до 31.12.2010 г., путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы по Контракту должны быть выполнены в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

5. Обязательства Заказчика

5.1. Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуется передать Подрядчику:

5.1.1. Сметную документацию (Смета) утвержденную к производству работ с необходимыми согласованиями в одном экземпляре.

5.1.2. С даты вступления Контракта в силу по акту передачи Строительной площадки на период выполнения работ Строительную площадку, пригодную для производства работ согласно требованиям настоящего Контракта.

5.1.3. Одновременно с актом передачи Строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта, а также разрешение на производство Работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов и подземных коммуникаций.

5.1.4. Технические условия на инженерные сети с указанием точек подключения инженерных коммуникаций.

5.1.5. Геодезическую разбивочную основу.

5.1.6. Разрешение на строительство (на право производства работ) на весь период выполнения работ по строительству.

5.1.7. Копии документов об отводе земельного участка под строительство объекта. 

5.1.8. Порубочный билет (при необходимости).

5.2. Заказчик принимает на себя обязательства:

5.2.1. Обеспечить контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии со сметной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства Российской Федерации.

5.2.2. Производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими строительными нормами и правилами и настоящим Контрактом.

5.2.3. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным порядком.

5.2.4. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Контракта.

5.2.5. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта в 30-дневный срок принять решение о консервации Объекта, оплатить выполненные работы, принять не завершенный строительством Объект под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации Стороны оформляют дополнительным соглашением.

«Заказчик» имеет право: 

5.3. До начала работ проверить готовность «Подрядчика» к входному и операционному контролю качества.

5.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества: выполненных работ; произведенных или поставленных по Договору материалов и конструкций.

5.5. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества установленным нормативными документами и проектно-сметной документацией.

5.6. Вносить предложения о замене Субподрядчика неудовлетворительно выполняющего работы по Договору; 

5.7. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считает необходимыми по причине: 

- невыполнения в установленные сроки «Подрядчиком» ранее данных Распоряжений; 

- при выполнении Подрядчиком работ с ненадлежащим качеством и (или) с применением некачественных материалов и с нарушением технологий производства работ;

- неблагоприятных (не допустимых по Техническим требованиям) погодных условий или при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

- отсутствия или недостаточного объема финансирования.

6. Обязанности Подрядчика

Для реализации предмета настоящего Контракта Подрядчик обязуется:

6.1. Подрядчик обязан в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта выполнить строительство сетей по объекту: «Электроснабжение жилых домов № 4, 4/1, 6, 6/1 и котельной по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани.

6.2. Перед началом производства работ предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) и проект производства геодезических работ (ППГР). 

6.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты, дорожные знаки и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями СНиП.

В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных государственным Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

6.4. Согласовать с органами государственного надзора по Астраханской области порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

6.5. Осуществить охрану строящегося объекта.

6.6. Получить разрешительные документы (лицензию) на пользование участком недр с целевым назначением и видами работ, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Контракту (при необходимости).

6.7. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему государственному Контракту, согласно разработанного проекта организации строительства (ПОС), который согласован с Заказчиком. 

6.8. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС.

6.9. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком или их представителем, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 

6.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

6.11. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства. 

6.12. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

6.13. Вывезти в двухнедельный срок со дня утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

6.14. По окончании строительства совместно с Заказчиком предъявить приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации и актом приемки (в четырех экземплярах).

6.15. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

6.16. Обеспечить копиями проектно-сметной документацией представителя Заказчика – 2 экз.

6.17. Обеспечивать выполнение работ в пределах контрактной цены, указанной в п. 3.1. настоящего государственного Контракта.

6.18. Подрядчик вправе заключать Договора с субподрядными организациями, при наличии лицензии по предмету выполнения работ, с письменным уведомлением Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Контракта между Заказчиком и Подрядчиком.

При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними. При этом Подрядчик несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками и соблюдения ими Календарного графика производства работ.

6.19. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

6.20. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 

6.21. На основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы произвести разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом и обеспечить их сохранность.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

6.22. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность. 

6.23. По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.

6.24. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде.

6.25. Оформить разрешительные документы для использования части водного объекта при осуществлении работ по предмету контракта (при необходимости).

6.26. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

В случае повреждения по вине Подрядчика зданий и сооружений, расположенных рядом с территорией Строительной площадки, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств, работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.

6.27. Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

6.28. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственного за причинения вреда третьим лицам при проведении строительства.

6.29. Подрядчик обязуется в установленном порядке предоставлять в Территориальный отдел Госкомстата России по Астраханской области данные по статистической отчетности, в том числе и в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области №431-П от 17.10.2007 г.  

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

7. Приемка выполненных работ 

7.1. Приемка работ производится в следующем порядке:

- Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

- Заказчик соглашается с предложенной Подрядчиком датой приемки либо назначает иную дату. При этом 3аказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более чем на 3 дня. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

7.2. Подрядчик представляет Заказчику подписанные обеими сторонами акт о приёмке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3), в которой указывается сумма фактически выполненных работ, за минусом суммы штрафных санкций, предъявленных Подрядчику за неисполнение условий настоящего Контракта и счет фактуру, общий журнал работ (Приложение № 3). 

7.3. Приемке подлежат полностью законченные комплексы или очереди работ, оговоренные настоящим Контрактом. 

7.4. Промежуточной приемке подлежат все работы являющиеся Предметом оплаты по настоящему Контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

7.5. В случае обнаружения при приемке работ дефектов, Сторонами составляется соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счёт.

В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация (признаваемая обеими сторонами) за счет средств Подрядчика.

Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Заказчика и Подрядчика, но не более 10 дней с момента обнаружения дефектов.

8. Производство работ

8.1. Для выполнения разбивочных работ Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

8.2. Подрядчик в процессе выполнения работ обязан сохранять и при необходимости восстанавливать за свой счет потерянные или поврежденные геодезические знаки, а по окончании строительства передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также предъявить Заказчику геодезические знаки на местности.

8.3. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектной документации. 

8.4. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства объекта.

8.5. Контроль за качеством строительно-монтажных работ со стороны Заказчика по настоящему Контракту не снимает ответственности с Подрядчика в выполнении своих обязанностей по производственному контролю (геодезическому, входному контролю материалов, подбору составов бетонов, операционному, приемочному и т.д.).

8.6. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8.7. Заказчик регулярно проверяют и своей подписью подтверждают записи в журнале. Если они не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагают свое мнение в журнале.

8.8. Подрядчик письменно за три дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается трехсторонним актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

8.9. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.10. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика, вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При выявлении дефектов на вскрытых участках, устранение дефектов и восстановление участка производится за счет средств Подрядчика.

8.11. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества в срок. 

При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Приемка законченного строительством объекта

9.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

9.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта четыре экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.3. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

9.4. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Использование Заказчиком для своих нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

9.5. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный строительством Объект осуществляется Заказчиком. После приемки объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ с начала строительства Объекта  в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

10.2. Гарантийный срок на сдаваемый в эксплуатацию Объект  составляет: 2 (два) года.
Гарантийный срок исчисляется с момента (даты) подписания сторонами Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта (или части объекта).

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 2) в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

10.5. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан продлить гарантийный паспорт на дефектный участок на срок устранения дефектов.

10.6. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта при условии его нормальной эксплуатации и не устранения Подрядчиком выявленных дефектов за свой счет в течение 15 календарных дней со дня составления акта, зафиксировавшего дефекты, Подрядчик обязан оплатить  работы по устранению дефектов третьими лицами в течение 10 (десяти) календарных дней, после предъявления счета на оплату. Стоимость работ по устранению дефектов определяется в соответствии с локальным сметным расчетом, составленным на основании объемов работ, зафиксированных в акте обнаруженных дефектов с применением индексов пересчета стоимости в текущих ценах периода выполнения работ.                                                                 

11. Просрочка сторонами обязательств по контракту

11.1. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.

11.1.1. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в сроки, установленные разделом 4 настоящего Контракта.

11.1.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), в том числе:

11.1.3. Задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной настоящим Контрактом, «Подрядчик» уплачивает «3аказчику» неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от общей стоимости контракта за каждый день просрочки.

11.1.4. За нарушение сроков сдачи Объекта приемочной комиссии по его вине, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 0,1%  от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

11.1.5. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества и строительного мусора – в размере 10000 рублей за каждый день просрочки.

11.1.6. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.

11.1.7. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.1.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

11.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим        контрактом,  Подрядчик      вправе  потребовать уплату  неустойки(штрафа, пени)  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.2.2. Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

11.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

12. Ответственность Сторон

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

12.3. Подрядчик несет административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка. 

12.4. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ. Некачественно выполненные работы Подрядчик обязан переделать в соответствии с проектно-сметной документацией в течении 10 (десяти) календарных дней или в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты. 

12.5. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени 0,1 % от суммы этапа работ, на котором допущены нарушения.

12.6. В случае нарушения границ земельного участка Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с выплатой административных штрафов и возмещением денежных средств третьим лицам.

12.7. Возмещение убытков или уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Подрядчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.

12.8. Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Контракта. 

13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему государственному Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему государственному Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Разрешение споров между Сторонами

       14.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. 

       14.2. Любая из сторон настоящего Контракта вправе инициировать создание двухсторонней конфликтной комиссии из представителей спорящих сторон, создаваемой на паритетных началах.

       14.3. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала официальных действий по урегулированию спора Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Контракту, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке. 

       14.4. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Астраханской области по месту исполнения Контракта.

15. Внесение изменений в контракт

15.1. Цена государственного или муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта

15.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16. Порядок расторжения Контракта

16.1. Расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

16.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон инициирующая сторона направляет другой стороне письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств в случаях:
- задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 5 дней от даты, установленной Контрактом;

- не обеспечения «Подрядчиком» требуемого нормативными документами качества производства работ;

- лишения «Подрядчика» права на производство работ; других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие «Подрядчика» права на производство работ;

- задержки Заказчиком оплаты платежей на срок свыше 3-х месяцев (при наличии финансовых средств);

· утраты возможности финансирования;

· ликвидации предприятия – «Подрядчика»;

· вступления в силу решения арбитражного суда о приостановки деятельности предприятия «Подрядчика» либо изъятия у него материально-технических ресурсов.

· консервации объекта;
- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

16.3.  Сторона, от которой происходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение 10 дней. При оставлении уведомления без ответа, предложения о расторжении Контракта считаются принятыми. 

16.4. При расторжении Контракта незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненного и принятого объема.

16.5. Факт прекращения договорных обязательств оформляется актом сверки взаиморасчетов. При не подписании одной из сторон в течение 10 дней акта взаиморасчетов, акт считается подписанным обеими сторонами.

17. Особые условия

17.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего Контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Астраханской области и нормативно-правовыми актами МО «Город Астрахань».

17.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.

17.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта, за исключением случаев, подпадающих под действие раздела 13 настоящего Контракта, возмещается виновной Стороной.

17.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

17.6. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.7. В случае перемены муниципального «Заказчика» по Контракту права и обязанности «Заказчика» по такому Контракту переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

18. Срок действия контракта

18.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2010 г.

19. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 

19.1. Обеспечения исполнения муниципального контракта определено в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта указанной в извещении и составляет:

Лот № 1 –  48 140,00 (сорок восемь тысяч сто сорок) рублей.
Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, в виде договора поручительства, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения контракта из перечисленных в настоящем разделе определяется таким участником аукциона самостоятельно.
В случае, если обеспечением исполнения  муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения  муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 3 статьи 35  Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

20. Сметная и техническая документация.

21.1. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в сметную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

21.2. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении подрядных работ.

21. Приложения к настоящему Контракту

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

	№

п/п
	Наименование документа

	1.

2.

3.


	Расчет контрактной цены.

Гарантийный паспорт.

Общий журнал работ.


22. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани 

414000, г. Астрахань, ул. Чехова, 10,  

тел.:25-10-15

 ИНН 3015039140  


УФК по Астраханской области /Муниципальное казначейство города Астрахани л/с 02253009140/
р/с 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по АО г. Астрахани   БИК 041203001

	ПОДРЯДЧИК:



	_________________________ 
	


Приложение № 1

к контракту № _____

от ___________2009 г.

Заказчик _________________________________________________________________

(наименование организации)

Подрядчик _______________________________________________________________

(наименование организации)

Составлена на основе______________________________________________________

(ссылка на сметную документацию)

РАСЧЕТ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ

(наименование строительной продукции и стройки)

	от имени «Заказчика»
	от имени «Подрядчика»

	
	

	_________________________


	_________________________


	
	Приложение № 2

к контракту № ____

от ___________2009 г.




ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

200_____ г.

Генеральная подрядная организация: ________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Муниципальный  контракт № ______ от ______________ 2009 г.

Законченный _____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

принят в эксплуатацию приемочной комиссией «_____»__________ 200___г

Работы выполнены по проекту, разработанному генеральной проектной организацией: _____________________________________________________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	

	
	

	
	

	
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

	Виды работ
	

	
	

	
	

	
	


_____________________________________________________________________________

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Генподрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

Подрядчик



__________________ 
М.П.

Гарантийный паспорт выдан организации, осуществляющей эксплуатацию объекта: 

Приложение № 3

к Контракту № _____

от ___________ 2009 г.

Форма Ф-1

__________________________________________________________________________________

(Наименование организации)

__________________________________________________________________________________

(Наименование объекта)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

РАБОТ № ____

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Начат «_____» __________________ 20___ г.

Окончен «_____» __________________ 20___ г.

Ответственный за ведение журнала:

Старший прораб (начальник участка) __________________________.

В журнале прошито    и пронумеровано _________ стр.

___________________

(подпись) М. П.

Форма Ф-1

Строительство (реконструкция) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за строительство объекта и ведение общего журнала работ (старший прораб, начальник участка) ____________________________________ __________________________________________________________________________________

(подпись)

Генеральная проектная организация ___________________________________________________

Главный инженер проекта ___________________________________________________________

(Ф. И. О.) (подпись)

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)

Начало работ:

по плану ______________________________

фактически ___________________________

Окончание работ (ввод в эксплуатацию)

по плану ______________________________

фактически ____________________________

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц

Руководитель подрядной организации _________________________________________________ 

(подпись)

________________________

(дата выдачи, печать)

Основные показатели строящегося объекта (мощность) __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сметная стоимость _________________________________________________________________

Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации ___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Субподрядные организации и выполняемые ими работы _________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию ____________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма Ф-1

УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, условия производства строительства (реконструкции) объекта и их качество.

2. Общий журнал ведется на строительстве (реконструкции) объекта ответственным лицом (старшим прорабом, прорабом) с первого дня работы; старший прораб (прораб) заполняет его лично (при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 – 3 сменном режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются генеральной подрядной организации.
3. Общий журнал работ готовит и заполняет подрядная организация совместно с проектной организацией и заказчиком. Титульный лист заполняется до начала строительства (реконструкции). Список инженерно-технического персонала, занятого на объекте, составляет руководитель строительной организации. Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы устанавливает проектная организация (в случае осуществления авторского надзора), при отсутствии авторского надзора на объекте перечни устанавливает заказчик (СНиП 3.01.01-85*).

В разделе «Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ» регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит приемке заказчиком.
Систематические сведения о производстве работ (с начала и до завершения) должны записываться в разделе «Сведения о производстве работ».

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с указанием отметок и адреса. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласования, изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, наличии и выполнении рабочих схем операционного контроля качества работ, исполнениях или переделках выполняемых работ (с указанием виновных), а также метеорологических и других особых условиях производства работ.

4. Лица, осуществляющие контроля качества работ, свои замечания записывают в разделе «Сведения о производстве работ».

Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил производства работ.

5. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью генподрядной строительной организацией, его выдавшей.

6. Запрещается вырывать листы из журнала и заменять их новыми.

7. При сдаче законченного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ представляются со всей исполнительной документацией рабочей комиссии и после приемки объекта государственной приемочной комиссии передаются на хранение эксплуатационной организации.

Форма Ф-1

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, специальность, образование, участок работ
	Дата начала работ на строительстве объекта
	Отметка о получении разрешения на право производства работ, приказ назначения на должность
	Дата окончания работ на строительстве объекта (№ протокола)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

	Наименование специального журнала и дата его выдачи
	Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица
	Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц

	1
	2
	3

	
	
	


ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

	№№ п/п
	Наименование проектных документов и согласования по изменению проектных решений в ходе строительства
	Шифр и номер документа
	Дата и роспись в получении документа

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ СКРЫТЫХ РАБОТ

	№№ п/п
	Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)
	Дата подписания акта, фамилия, инициалы и должности подписавших
	Подпись представителя технического надзора, принявшего работы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Продолжение формы Ф-1

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
	Дата, смена
	Место производства работ (ПК+…ПК)
	Краткое описание работ и методы производства Работы, выполняемые субподрядными организациями
	Условия производства работ
	Объем выполненных работ
	Подпись ответственного лица
	Замечания контролирующих лиц, Ф. И. О., должность, дата
	Отметка об исполнении (подпись, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

	Дата
	Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей
	Наименование нарушений проектных и нормативных документов
	Должности и подписи лиц, выдавших предписание
	Отметка об устранении нарушений, дата
	Должность ответственного исполнителя
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


ЧАСТЬ 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет контракта:

Лот № 1 – Строительство сетей по объекту: «Электроснабжение жилых домов № 4, 4/1, 6, 6/1 и котельной по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани, согласно требованиям технической части, указанным в техническом задании (часть 5 аукционной документации).
                                                                  Сроки выполнение работ:

Лот № 1 – 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
Место выполнения работ:

Лот № 1 – г. Астрахань, Советский район, ул. Фунтовское шоссе.
Гарантийный срок эксплуатации объекта по лоту № 1 - 2 года с момента подписания акта выполненных работ.

Технической задание

Лот № 1 – Строительство сетей по объекту: «Электроснабжение жилых домов № 4, 4/1, 6, 6/1 и котельной по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Составлен в текущих ценах по состоянию на август 2009 г.

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	Расчет №1
	Электроснабжение жилых домов и котельной
	2605,78
	1226,4
	 
	3832,18

	 
	 
	Итого по Главе 2
	2605,78
	1226,4
	 
	3832,18

	 
	 
	Итого по Главе 2
	2605,78
	1226,4
	 
	3832,18

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	2
	ГСН81-05-01-2001
	Временные здания и сооружения  2,5%
	65,14
	 
	 
	65,14

	 
	 
	Итого по Главе 8
	65,14
	 
	 
	65,14

	 
	 
	Итого по Главам 1-8
	2670,92
	1226,40
	 
	3897,32

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	3
	ГСН81-05-02-2001 К=1,05
	Удорожание работ в зимнее время 1%*1,05 
	28,040
	 
	 
	28,04

	4
	Расчет №2
	Пусконаладочные работы 
	 
	 
	47,60
	47,60

	5
	Письмо Гос.Рос №НЗ-28 55/7 от 05.07.2000
	Средства на покрытие затрат строй.организаций по платежам на добровольное страхование в т.ч.строительных рисков 1% 
	 
	 
	26,71
	26,71

	 
	 
	Итого по Главе 9
	28,04
	 
	74,31
	102,35

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	2698,96
	1226,40
	74,31
	3999,67

	6
	МДС81-35.2004
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	53,98
	24,53
	1,49
	79,99

	 
	 
	Всего
	2752,94
	1250,93
	75,80
	4079,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%
	495,53
	225,17
	13,64
	734,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету
	3248,47
	1476,10
	89,44
	4814,00


ЛОКАЛЬНО СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
на демонтажные работы
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. 

	1
	ТЕР33-04-042-1
 
	Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных                                                                                                                                      НР, (Сумма): 105% (67)
СП, (Сумма): 60% (38)
	1 опора
	5,00
	56,58
	6,75
	49,83
	4,48
	283,00
	34,00
	249,00
	22,00
	0,81
	4,05
	0,48
	2,40

	2
	ТЕР33-04-040-1
 
	Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ: 3-х проводов                                                                                                                                      НР, (Сумма): 105% (81)
СП, (Сумма): 60% (46)
	1 опора (3 провода)
	5,00
	41,32
	9,78
	31,54
	3,56
	207,00
	49,00
	158,00
	18,00
	1,27
	6,35
	0,41
	2,05

	3
	ТЕРм8-02-370-1
 
	Демонтаж щита с опоры
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (9)
СП, (Сумма): 65% (6)
	шт.
	1,00
	25,63
	7,29
	18,34
	1,08
	26,00
	7,00
	19,00
	1,00
	0,76
	0,76
	0,18
	0,18

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	516,00
	90,00
	426,00
	41,00
	 
	11,16
	 
	4,63

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	593,00
	103,00
	490,00
	47,00
	 
	12,83
	 
	5,33

	Накладные расходы
	157,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	91,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	841,00
	 
	 
	 
	 
	12,83
	 
	5,33


ЛОКАЛЬНО СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

на электроснабжение 6 кВ

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП- 6 кВ

	1
	ТЕР27-03-008-4
 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (43)
СП, (Сумма): 95% (29)
	100 м3 конструкций
	0,015
	5 286,45
	1 371,87
	3 914,58
	363,53
	79,00
	21,00
	58,00
	5,00
	179,80
	2,70
	45,63
	0,68

	2
	ТЕР27-03-008-2
 
	Разборка покрытий и оснований щебеночных                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (10)
СП, (Сумма): 95% (7)
	100 м3 конструкций
	0,045
	531,54
	94,66
	436,88
	44,18
	24,00
	4,00
	20,00
	2,00
	13,22
	0,59
	3,79
	0,17

	3
	ТЕР27-03-010-1
 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (37)
СП, (Сумма): 95% (25)
	100 м
	0,04
	564,51
	564,51
	 
	 
	23,00
	23,00
	 
	 
	76,70
	3,07
	 
	 

	4
	ТЕР1-02-057-02
 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 80% (690)
СП, (Сумма): 45% (388)
	100 м3 грунта
	0,68
	1 102,64
	1 102,64
	 
	 
	750,00
	750,00
	 
	 
	154,00
	104,72
	 
	 

	5
	ТЕР1-02-061-02
 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 80% (345)
СП, (Сумма): 45% (194)
	100 м3 грунта
	0,562
	667,76
	667,76
	 
	 
	375,00
	375,00
	 
	 
	97,20
	54,63
	 
	 

	6
	311-01-146-01
 
	Погрузка лома и грунта в автосамосвалы                                                                                                                                      НР, (Сумма): 100% (137)
СП, (Сумма): 60% (82)
	тонна
	31,15
	25,50
	3,81
	21,69
	 
	794,00
	119,00
	675,00
	 
	0,58
	18,00
	 
	 

	7
	310-3015-1
 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1.264 час; класс груза 1
	т
	31,15
	10,60
	 
	10,60
	 
	330,00
	 
	330,00
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕРм8-02-142-1
 
	Устройство постели при одном кабеле в траншее                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (161)
СП, (Сумма): 65% (110)
	100 м кабеля
	1,25
	1 064,30
	58,61
	1 005,69
	59,18
	1 330,00
	73,00
	1 257,00
	74,00
	6,63
	8,29
	9,98
	12,48

	9
	ТЕРм8-02-142-2
 
	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (33)
СП, (Сумма): 65% (23)
	100 м кабеля
	0,75
	310,21
	22,01
	288,20
	16,96
	233,00
	17,00
	216,00
	13,00
	2,49
	1,87
	2,86
	2,15

	10
	СЦМ-408-9040-1
 
	Песок для строительных работ природный
	м3
	10,25
	66,00
	 
	 
	 
	677,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЕР22-01-021-5
 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм                                                                                                                                      НР, (Сумма): 130% (196)
СП, (Сумма): 89% (134)
	1 км трубопровода
	0,045
	179 364,57
	2 415,36
	4 725,67
	504,19
	8 071,00
	109,00
	213,00
	23,00
	286,52
	12,89
	43,94
	1,98

	12
	ТЕР7-06-002-7
 
	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8                                                                                                                                      НР, (Сумма): 130% (558)
СП, (Сумма): 85% (365)
	100 шт. сборных конструкций
	0,27
	5 256,56
	828,34
	4 428,22
	552,77
	1 419,00
	224,00
	1 195,00
	149,00
	95,87
	25,88
	46,61
	12,58

	13
	ТЕРм8-02-148-2
 
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (297)
СП, (Сумма): 65% (203)
	100 м кабеля
	1,35
	900,40
	161,77
	660,82
	40,00
	1 216,00
	218,00
	892,00
	54,00
	18,30
	24,71
	5,38
	7,26

	14
	ТЕРм8-02-141-2
 
	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (702)
СП, (Сумма): 65% (480)
	100 м кабеля
	4,20
	780,40
	121,11
	527,05
	31,85
	3 278,00
	509,00
	2 214,00
	134,00
	13,70
	57,54
	4,34
	18,23

	15
	ТЕРм8-02-145-2
 
	Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до: 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (744)
СП, (Сумма): 65% (509)
	100 м кабеля
	7,20
	519,38
	73,28
	351,94
	21,20
	3 740,00
	528,00
	2 534,00
	153,00
	8,29
	59,69
	3,00
	21,60

	16
	ТЕРм8-02-146-3
 
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (90)
СП, (Сумма): 65% (62)
	100 м кабеля
	0,30
	3 535,94
	170,61
	1 512,34
	103,24
	1 061,00
	51,00
	454,00
	31,00
	19,30
	5,79
	5,79
	3,51

	17
	Прайс-лист-1
 
	Кабель АПвПу2г-1Х240мм2
	м
	1305,00
	161,59
	 
	 
	 
	210 875,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТЕРм8-02-143-1
 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (124)
СП, (Сумма): 65% (85)
	100 м кабеля
	1,05
	912,08
	57,55
	854,53
	50,29
	958,00
	60,00
	898,00
	53,00
	6,51
	6,84
	8,48
	8,90

	19
	ТЕРм8-02-143-2
 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: каждого последующего                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (19)
СП, (Сумма): 65% (13)
	100 м кабеля
	0,30
	541,97
	30,06
	511,91
	30,12
	163,00
	9,00
	154,00
	9,00
	3,40
	1,02
	5,08
	1,52

	20
	СЦМ-404-9010-1
 
	Кирпич керамический
	т.шт
	1,03
	980,00
	 
	 
	 
	1 009,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТЕР7-06-002-7
 
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (ранее демонтированных)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 130% (698)
СП, (Сумма): 85% (456)
	100 шт. сборных конструкций
	0,27
	6 861,40
	1 035,42
	5 535,28
	690,96
	1 853,00
	280,00
	1 495,00
	187,00
	119,84
	32,36
	58,26
	15,73

	22
	ТЕР27-04-007-3
 
	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): двухслойных нижнего слоя                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (16)
СП, (Сумма): 95% (10)
	1000 м2 основания
	0,018
	44 160,77
	238,13
	2 104,84
	287,33
	795,00
	4,00
	38,00
	5,00
	31,75
	0,57
	25,77
	0,46

	23
	ТЕР27-04-007-2
 
	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): двухслойных верхнего слоя (толщ.10см)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (21)
СП, (Сумма): 95% (14)
	1000 м2 основания
	0,018
	49 371,92
	274,73
	3 159,99
	424,14
	889,00
	5,00
	57,00
	8,00
	36,63
	0,66
	38,93
	0,70

	24
	ТЕР27-04-007-4
 
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (-3)
СП, (Сумма): 95% (-2)
	1000 м2 основания
	-0,018
	14 794,15
	 
	871,15
	128,05
	-266,00
	 
	-16,00
	-2,00
	 
	 
	12,55
	-0,22

	25
	ТЕР27-06-020-6
 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (17)
СП, (Сумма): 95% (11)
	1000 м2 покрытия
	0,018
	40 541,65
	338,57
	1 741,67
	230,09
	730,00
	6,00
	31,00
	4,00
	38,30
	0,69
	19,06
	0,34

	26
	ТЕР27-06-020-1
 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ.3см)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (17)
СП, (Сумма): 95% (11)
	1000 м2 покрытия
	0,018
	42 442,51
	338,57
	1 747,38
	230,45
	764,00
	6,00
	31,00
	4,00
	38,30
	0,69
	19,12
	0,34

	27
	ТЕР27-06-021-1
 
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142)
СП, (Сумма): 95
	1000 м2 покрытия
	-0,018
	10 049,40
	1,60
	0,18
	 
	-181,00
	 
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 

	28
	ТЕР27-02-010-2
 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (40)
СП, (Сумма): 95% (27)
	100 м бортового камня
	0,04
	13 009,52
	590,38
	81,96
	8,06
	520,00
	24,00
	3,00
	 
	76,08
	3,04
	0,72
	0,03

	29
	ТЕР1-02-056-02
 
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 без  крепления, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8                                                                                                                                      НР, (Сумма): 80% (26)
СП, (Сумма): 45% (15)
	100 м3 грунта
	0,02
	1 435,28
	1 435,28
	 
	 
	29,00
	29,00
	 
	 
	186,40
	3,73
	 
	 

	30
	ТЕРм8-02-167-10
 
	Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ,сечение, мм2, до 240                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (407)
СП, (Сумма): 65% (278)
	шт.
	3,00
	2 741,32
	123,76
	6,05
	0,36
	8 224,00
	371,00
	18,00
	1,00
	14,00
	42,00
	0,06
	0,18

	31
	Прайс-лист1
 
	Муфты соединительные термоусаживаемые POLJ-12х120-240-240
	компл
	3,00
	1 085,15
	 
	 
	 
	3 255,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ТЕРм8-02-160-5
 
	Заделки концевые эпоксидные для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 240                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (263)
СП, (Сумма): 65% (180)
	шт.
	7,00
	44,82
	34,30
	2,01
	0,12
	314,00
	240,00
	14,00
	1,00
	3,88
	27,16
	0,02
	0,14

	33
	Прайс-лист2
 
	Муфты концевые термоусаживаемые POLT-12D/1XO-L12B
	компл
	1,00
	1 318,30
	 
	 
	 
	1 318,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Прайс-лист3
 
	Муфты концевые термоусаживаемые POLT-12D/1XI-L12B
	компл
	6,00
	942,22
	 
	 
	 
	5 653,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	ТЕРм10-06-034-15
 
	Защита кабеля металлическими желобами                                                                                                                                      НР, (Сумма): 100% (11)
СП, (Сумма): 65% (7)
	м ограждения
	3,00
	25,50
	2,51
	8,35
	0,81
	77,00
	8,00
	25,00
	2,00
	0,32
	0,96
	0,08
	0,24

	36
	СЦМ-500-9730-1
 
	Желоб металлический из двух полос шириной 40 мм длиной 1350 мм с накладкой                                                                                                                                      НР, (Сумма): 100)
СП, (Сумма): 65
	шт
	3,00
	51,00
	 
	 
	 
	153,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	ТЕР1-02-058-06
 
	Копание шурфов вручную  глубиной до 1,5 м группа грунтов 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 80% (20)
СП, (Сумма): 45% (11)
	100 м3 грунта
	0,02
	1 102,64
	1 102,64
	 
	 
	22,00
	22,00
	 
	 
	154,00
	3,08
	 
	 

	38
	ТЕР1-02-061-02
 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 80% (25)
СП, (Сумма): 45% (14)
	100 м3 грунта
	0,04
	667,76
	667,76
	 
	 
	27,00
	27,00
	 
	 
	97,20
	3,89
	 
	 

	39
	ТЕРм8-02-155-1
 
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (72)
СП, (Сумма): 65% (49)
	проход кабеля
	16,00
	22,62
	4,15
	 
	 
	362,00
	66,00
	 
	 
	0,47
	7,52
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	260943,00
	4178,00
	12806
	910,00
	 
	514,58
	 
	109

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	263491,00
	4804,00
	14728
	1045,00
	 
	591,76
	 
	125,36

	Накладные расходы
	5812,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3788,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	273091,00
	 
	 
	 
	 
	591,76
	 
	125,36


ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
на электроснабжение 6 кВ
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	                  Трудозатраты

	1
	Затраты труда рабочих-строителей (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	18,00000

	2
	Затраты труда рабочих (ср 1.5)...
	чел.час
	58,52000

	3
	Затраты труда рабочих (ср 2)...
	чел.час
	108,39000

	4
	Затраты труда рабочих (ср 2.3)
	чел.час
	3,07000

	5
	Затраты труда рабочих (ср 2.5)
	чел.час
	1,23000

	6
	Затраты труда рабочих (ср 2.7)
	чел.час
	2,70000

	7
	Затраты труда рабочих (ср 2.8)
	чел.час
	3,73000

	8
	Затраты труда рабочих (ср 2.9)
	чел.час
	3,04000

	9
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.час
	0,96000

	10
	Затраты труда рабочих (ср 3.6)
	чел.час
	12,89000

	11
	Затраты труда рабочих (ср 3.8)
	чел.час
	58,24000

	12
	Затраты труда рабочих (ср 4)...
	чел.час
	243,81000

	13
	Затраты труда машинистов...
	чел.час
	109,00000

	                  Машины и механизмы

	14
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	 

	15
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,14000

	16
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	0,05000

	17
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)
	маш./час
	0,06000

	18
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш./час
	0,15000

	19
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0,05000

	20
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	0,30000

	21
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	0,86000

	22
	Машины поливомоечные 6000 л...
	маш./час
	0,14000

	23
	Распределители каменной мелочи
	маш.-ч
	0,01000

	24
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	0,12000

	25
	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66
	м-час
	0,24000

	26
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т...
	маш./час
	19,86000

	27
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.час
	0,06000

	28
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.час
	28,31000

	29
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	34,23000

	30
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)...
	маш.-ч
	34,23000

	31
	Вышки телескопические 25 м
	м-час
	1,80000

	32
	Молотки отбойные пневматические
	маш./час
	1,32000

	33
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,05000

	34
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш./час
	19,86000

	35
	Автомобиль-самосвал
	маш-час
	9,03000

	36
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.час
	0,10000

	37
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.час
	0,90000

	38
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
	маш./час
	0,66000

	39
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.час
	1,79000

	40
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш./час
	0,06000

	                  Материалы

	41
	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм
	т
	0,00096

	42
	Бензин авиационный Б-70
	т
	0,00800

	43
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,00315

	44
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0,00012

	45
	Парафин нефтяной твердый П-3
	т
	0,00013

	46
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0,00022

	47
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм
	т
	0,00054

	48
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,01068

	49
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0,00015

	50
	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм
	т
	0,04200

	51
	Пакля пропитанная
	кг
	2,40000

	52
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0,01980

	53
	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,00420

	54
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00163

	55
	Гвозди строительные
	т
	0,00004

	56
	Олифа натуральная
	кг
	0,05100

	57
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10шт
	3,09000

	58
	Битум
	т
	0,00034

	59
	Патроны для пристрелки
	10шт
	7,44000

	60
	Дюбели для пристрелки
	10шт
	7,44000

	61
	Краска
	кг
	1,05000

	62
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,00270

	63
	Брусья необрезные из хвойных пород, толщиной 100,125 мм, все ширины, длиной 4-6,5 м, IV сорт
	м3
	0,00680

	64
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	м3
	0,23600

	65
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
	м3
	0,13770

	66
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0,00240

	67
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм
	м3
	0,27000

	68
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	м3
	5,67000

	69
	Смесь асфальтобетонная
	т
	2,96840

	70
	Вода
	м3
	3,06000

	71
	Камень бортовой бетонный БР 300-30-18
	м
	4,00000

	72
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10шт
	3,06000

	73
	Кнопки монтажные
	т.шт
	0,02664

	74
	Кнопки монтажные
	т.шт
	0,10607

	75
	Гильзы соединительные
	100шт
	0,93000

	76
	Скоба накладная
	100шт
	0,09000

	77
	Бирки маркировочные
	100шт
	0,10030

	78
	Бирки маркировочные
	100шт
	0,46574

	79
	Лента К226
	100м
	0,03135

	80
	Лента К226
	100м
	0,74448

	81
	Уплотнительный состав
	кг
	11,52000

	82
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	4,42500

	83
	Трубы полиэтиленовые
	м
	45,45000

	84
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	1,05000

	                  Машины и механизмы - позиции сметы

	85
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1.264 час; класс груза 1
	т
	31,15000

	                  Материалы - позиции сметы

	86
	Муфты соединительные термоусаживаемые POLJ-12х120-240-240
	компл
	3,00000

	87
	Кабель АПвПу2г-1Х240мм2
	м
	1 305,00000

	88
	Муфты концевые термоусаживаемые POLT-12D/1XO-L12B
	компл
	1,00000

	89
	Муфты концевые термоусаживаемые POLT-12D/1XI-L12B
	компл
	6,00000

	90
	Кирпич керамический
	т.шт
	1,03000

	91
	Песок для строительных работ природный
	м3
	10,25000

	92
	Желоб металлический из двух полос шириной 40 мм длиной 1350 мм с накладкой
	шт
	3,00000


ЛОКАЛЬНО СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

на электроснабжение 0,4 кВ

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. 

	1
	ТЕР27-03-008-4
 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (68)
СП, (Сумма): 95% (46)
	100 м3 конструкций
	0,024
	5 286,45
	1 371,87
	3 914,58
	363,53
	127,00
	33,00
	94,00
	9,00
	179,80
	4,32
	45,63
	1,10

	2
	ТЕР27-03-008-2
 
	Разборка покрытий и оснований щебеночных                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (16)
СП, (Сумма): 95% (10)
	100 м3 конструкций
	0,072
	531,54
	94,66
	436,88
	44,18
	38,00
	7,00
	31,00
	3,00
	13,22
	0,95
	3,79
	0,27

	3
	ТЕР27-03-010-1
 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (84)
СП, (Сумма): 95% (56)
	100 м
	0,09
	564,51
	564,51
	 
	 
	51,00
	51,00
	 
	 
	76,70
	6,90
	 
	 

	4
	ТЕР1-02-057-02
 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 80% (1958)
СП, (Сумма): 45% (1102)
	100 м3 грунта
	1,931
	1 102,64
	1 102,64
	 
	 
	2 129,00
	2 129,00
	 
	 
	154,00
	297,37
	 
	 

	5
	ТЕР1-02-061-02
 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 80% (83)
СП, (Сумма): 45% (47)
	100 м3 грунта
	0,135
	667,76
	667,76
	 
	 
	90,00
	90,00
	 
	 
	97,20
	13,07
	 
	 

	6
	311-01-146-01
 
	Погрузка лома и грунта в автосамосвалы                                                                                                                                      НР, (Сумма): 100% (523)
СП, (Сумма): 60% (314)
	тонна
	119,35
	25,50
	3,81
	21,69
	 
	3 043,00
	455,00
	2 588,00
	 
	0,58
	68,95
	 
	 

	7
	310-3015-1
 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1.264 час; класс груза 1
	т
	119,35
	10,60
	 
	10,60
	 
	1 265,00
	 
	1 265,00
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕРм8-02-142-1
 
	Устройство постели при одном кабеле в траншее                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (547)
СП, (Сумма): 65% (374)
	100 м кабеля
	4,25
	1 064,30
	58,61
	1 005,69
	59,18
	4 523,00
	249,00
	4 274,00
	252,00
	6,63
	28,18
	9,98
	42,42

	9
	ТЕРм8-02-142-2
 
	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (389)
СП, (Сумма): 65% (266)
	100 м кабеля
	9,15
	310,21
	22,01
	288,20
	16,96
	2 838,00
	201,00
	2 637,00
	155,00
	2,49
	22,78
	2,86
	26,17

	10
	СЦМ-408-9040-1
 
	Песок для строительных работ природный
	м3
	45,30
	66,00
	 
	 
	 
	2 990,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЕР34-02-003-1
 
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий                                                                                                                                      НР, (Сумма): 100% (522)
СП, (Сумма): 65% (339)
	1 канало-километр трубопровода
	0,44
	64 085,83
	1 032,08
	 
	 
	28 198,00
	454,00
	 
	 
	133,00
	58,52
	 
	 

	12
	ТЕРм8-02-148-3
 
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 3                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (696)
СП, (Сумма): 65% (476)
	100 м кабеля
	2,45
	1 203,57
	205,09
	920,67
	55,57
	2 949,00
	502,00
	2 256,00
	136,00
	23,20
	56,84
	7,66
	18,77

	13
	ТЕРм8-02-148-4
 
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (620)
СП, (Сумма): 65% (424)
	100 м кабеля
	1,75
	1 486,71
	254,59
	1 154,31
	69,60
	2 602,00
	446,00
	2 020,00
	122,00
	28,80
	50,40
	9,68
	16,94

	14
	ТЕРм8-02-141-3
 
	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 3                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (1340)
СП, (Сумма): 65% (917)
	100 м кабеля
	7,45
	907,76
	125,53
	649,99
	39,09
	6 763,00
	935,00
	4 842,00
	291,00
	14,20
	105,79
	5,56
	41,42

	15
	ТЕРм8-02-141-4
 
	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (728)
СП, (Сумма): 65% (498)
	100 м кабеля
	2,65
	1 295,50
	192,71
	970,55
	58,41
	3 433,00
	511,00
	2 572,00
	155,00
	21,80
	57,77
	8,26
	21,89

	16
	ТЕРм8-02-145-3
 
	Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до: 3                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (37)
СП, (Сумма): 65% (25)
	100 м кабеля
	0,30
	675,14
	82,21
	498,77
	29,89
	203,00
	25,00
	150,00
	9,00
	9,30
	2,79
	4,38
	1,31

	17
	ТЕРм8-02-145-4
 
	Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до: 6                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (17)
СП, (Сумма): 65% (12)
	100 м кабеля
	0,10
	892,67
	113,15
	685,36
	41,06
	89,00
	11,00
	69,00
	4,00
	12,80
	1,28
	6,03
	0,60

	18
	ТЕРм8-02-146-3
 
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (299)
СП, (Сумма): 65% (205)
	100 м кабеля
	1,00
	3 535,94
	170,61
	1 512,34
	103,24
	3 536,00
	171,00
	1 512,00
	103,00
	19,30
	19,30
	11,70
	11,70

	19
	ТЕРм8-02-146-4
 
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 3                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (220)
СП, (Сумма): 65% (151)
	100 м кабеля
	0,60
	3 963,15
	205,97
	1 904,19
	129,05
	2 378,00
	124,00
	1 143,00
	77,00
	23,30
	13,98
	14,90
	8,94

	20
	Информ.бюлл.АГП п.7
 
	Кабель АВБбШв-4х95мм2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95)
СП, (Сумма): 65
	м
	601,80
	57,93
	 
	 
	 
	34 862,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Информ.бюлл.АГП п.8
 
	Кабель АВБбШв-4х120мм2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95)
СП, (Сумма): 65
	м
	540,60
	68,94
	 
	 
	 
	37 269,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Информ.бюлл.АГП п.9
 
	Кабель АВБбШв-4х150мм2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95)
СП, (Сумма): 65
	м
	520,20
	81,39
	 
	 
	 
	42 339,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТЕРм8-02-143-1
 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (371)
СП, (Сумма): 65% (254)
	100 м кабеля
	3,15
	912,08
	57,55
	854,53
	50,29
	2 873,00
	181,00
	2 692,00
	158,00
	6,51
	20,51
	8,48
	26,71

	24
	ТЕРм8-02-143-2
 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: каждого последующего                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (456)
СП, (Сумма): 65% (312)
	100 м кабеля
	6,95
	541,97
	30,06
	511,91
	30,12
	3 767,00
	209,00
	3 558,00
	209,00
	3,40
	23,63
	5,08
	35,31

	25
	СЦМ-404-9010-1
 
	Кирпич керамический
	т.шт
	5,012
	980,00
	 
	 
	 
	4 912,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ТЕРм8-02-163-2
 
	Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до 120                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (236)
СП, (Сумма): 65% (161)
	шт.
	14,00
	24,47
	15,29
	2,01
	0,12
	343,00
	214,00
	28,00
	2,00
	1,73
	24,22
	0,02
	0,28

	27
	ТЕРм8-02-163-3
 
	Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до: 240                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (78)
СП, (Сумма): 65% (53)
	шт.
	4,00
	26,86
	17,68
	2,01
	0,12
	107,00
	71,00
	8,00
	 
	2,00
	8,00
	0,02
	0,08

	28
	Прайс-лист1
 
	Муфта концевая термоусаживающая 4 КВТп-1 (70...120)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95)
СП, (Сумма): 65
	шт
	14,00
	161,71
	 
	 
	 
	2 264,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Прайс-лист2
 
	Муфта концевая термоусаживающая 4 КВТп-1  (240...150)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95)
СП, (Сумма): 65
	шт
	4,00
	182,18
	 
	 
	 
	729,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ТЕР27-04-007-3
 
	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): двухслойных нижнего слоя                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (24)
СП, (Сумма): 95% (16)
	1000 м2 основания
	0,0288
	44 160,77
	238,13
	2 104,84
	287,33
	1 272,00
	7,00
	61,00
	8,00
	31,75
	0,91
	25,77
	0,74

	31
	ТЕР27-04-007-2
 
	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): двухслойных верхнего слоя (толщ.10см)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (33)
СП, (Сумма): 95% (22)
	1000 м2 основания
	0,0288
	49 371,92
	274,73
	3 159,99
	424,14
	1 422,00
	8,00
	91,00
	12,00
	36,63
	1,05
	38,93
	1,12

	32
	ТЕР27-04-007-4
 
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (-7)
СП, (Сумма): 95% (-5)
	1000 м2 основания
	-0,0288
	14 794,15
	 
	871,15
	128,05
	-426,00
	 
	-25,00
	-4,00
	 
	 
	12,55
	-0,36

	33
	ТЕР27-06-020-6
 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (28)
СП, (Сумма): 95% (19)
	1000 м2 покрытия
	0,0288
	40 541,65
	338,57
	1 741,67
	230,09
	1 168,00
	10,00
	50,00
	7,00
	38,30
	1,10
	19,06
	0,55

	34
	ТЕР27-06-020-1
 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ.3см)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (28)
СП, (Сумма): 95% (19)
	1000 м2 покрытия
	0,0288
	42 442,51
	338,57
	1 747,38
	230,45
	1 222,00
	10,00
	50,00
	7,00
	38,30
	1,10
	19,12
	0,55

	35
	ТЕР27-06-021-1
 
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142)
СП, (Сумма): 95
	1000 м2 покрытия
	-0,0288
	10 049,40
	1,60
	0,18
	 
	-289,00
	 
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 

	36
	ТЕР27-02-010-2
 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (88)
СП, (Сумма): 95% (59)
	100 м бортового камня
	0,09
	13 009,52
	590,38
	81,96
	8,06
	1 171,00
	53,00
	7,00
	1,00
	76,08
	6,85
	0,72
	0,06

	37
	ТЕР1-02-058-06
 
	Копание шурфов вручную  глубиной до 1,5 м группа грунтов 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 80% (61)
СП, (Сумма): 45% (34)
	100 м3 грунта
	0,06
	1 102,64
	1 102,64
	 
	 
	66,00
	66,00
	 
	 
	154,00
	9,24
	 
	 

	38
	ТЕР1-02-061-02
 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 80% (37)
СП, (Сумма): 45% (21)
	100 м3 грунта
	0,06
	667,76
	667,76
	 
	 
	40,00
	40,00
	 
	 
	97,20
	5,83
	 
	 

	39
	ТЕРм8-02-155-1
 
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (907)
СП, (Сумма): 65% (621)
	проход кабеля
	200,00
	22,62
	4,15
	 
	 
	4 524,00
	830,00
	 
	 
	0,47
	94,00
	 
	 

	40
	ТЕР33-04-008-3
 
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов                                                                                                                                      НР, (Сумма): 105% (38)
СП, (Сумма): 60% (22)
	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опор
	0,09
	831,10
	294,21
	536,89
	60,97
	75,00
	26,00
	49,00
	5,00
	34,90
	3,14
	7,35
	0,66

	41
	ТЕРм8-02-146-3
 
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (60)
СП, (Сумма): 65% (41)
	100 м кабеля
	0,20
	3 535,94
	170,61
	1 512,34
	103,24
	707,00
	34,00
	302,00
	21,00
	19,30
	3,86
	11,70
	2,34

	42
	Прайс-лист 1
 
	Провод СИП-2А 3Х50+54.6 мм2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 105)
СП, (Сумма): 60
	м
	50,00
	32,63
	 
	 
	 
	1 632,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Прайс-лист 3
 
	Провод СИП-2А 4Х16 мм2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 105)
СП, (Сумма): 60
	м
	60,00
	13,40
	 
	 
	 
	804,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	ТЕРм8-02-163-2
 
	Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до: 120                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (16)
СП, (Сумма): 65% (11)
	шт.
	1,00
	24,47
	15,29
	2,01
	0,12
	24,00
	15,00
	2,00
	 
	1,73
	1,73
	0,02
	0,02

	45
	Прайс-лист1
 
	Муфта концевая термоусаживающая 4 КНТп-1 (35...50)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95)
СП, (Сумма): 65
	шт
	1,00
	196,51
	 
	 
	 
	197,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	210319,00
	8168,00
	32326,00
	1742,00
	 
	1014,36
	 
	259,59

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	216393,00
	9393,00
	37175,00
	2003,00
	 
	1166,52
	 
	298,52

	Накладные расходы
	10601,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6921,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	233915,00
	 
	 
	 
	 
	1166,52
	 
	298,52


ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

на электроснабжение 0,4 кВ
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	          Ресурсы подрядчика

	                  Трудозатраты

	1
	Затраты труда рабочих-строителей (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	68,95000

	2
	Затраты труда рабочих (ср 1.5)...
	чел.час
	18,90000

	3
	Затраты труда рабочих (ср 2)...
	чел.час
	307,56000

	4
	Затраты труда рабочих (ср 2.3)
	чел.час
	6,90000

	5
	Затраты труда рабочих (ср 2.5)
	чел.час
	1,96000

	6
	Затраты труда рабочих (ср 2.7)
	чел.час
	4,32000

	7
	Затраты труда рабочих (ср 2.9)...
	чел.час
	65,37000

	8
	Затраты труда рабочих (ср 3.6)
	чел.час
	3,14000

	9
	Затраты труда рабочих (ср 4)...
	чел.час
	537,26000

	10
	Затраты труда машинистов...
	чел.час
	259,59000

	                  Машины и механизмы

	11
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	 

	12
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,22000

	13
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	0,07000

	14
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)
	маш./час
	0,10000

	15
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)
	маш.час
	0,21000

	16
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш./час
	0,24000

	17
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0,07000

	18
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	0,48000

	19
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	1,36000

	20
	Машины поливомоечные 6000 л...
	маш./час
	0,23000

	21
	Распределители каменной мелочи
	маш.-ч
	0,02000

	22
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	0,18000

	23
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т...
	маш./час
	86,20000

	24
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.час
	0,06000

	25
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	70,96000

	26
	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)
	маш.-ч
	70,96000

	27
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.час
	0,29000

	28
	Вышки телескопические 25 м
	маш.-ч
	11,50000

	29
	Молотки отбойные пневматические
	маш./час
	2,12000

	30
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,16000

	31
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш./час
	86,20000

	32
	Автомобиль-самосвал
	маш-час
	34,61000

	33
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
	маш./час
	1,06000

	34
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш./час
	0,10000

	                  Материалы

	35
	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм
	т
	0,01200

	36
	Бензин авиационный Б-70
	т
	0,01555

	37
	Парафин нефтяной твердый П-3
	т
	0,00019

	38
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0,00036

	39
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм
	т
	0,00077

	40
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм
	т
	0,01464

	41
	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм
	т
	0,10100

	42
	Пакля пропитанная
	кг
	30,00000

	43
	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,01010

	44
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00607

	45
	Гвозди строительные
	т
	0,00009

	46
	Битум
	т
	0,00054

	47
	Патроны для пристрелки
	10шт
	44,64000

	48
	Дюбели для пристрелки
	10шт
	44,64000

	49
	Краска
	кг
	2,52550

	50
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,00432

	51
	Брусья необрезные из хвойных пород, толщиной 100,125 мм, все ширины, длиной 4-6,5 м, IV сорт
	м3
	0,01530

	52
	Пробки хвойных пород 250 х 120 х 65 мм
	шт
	8,62400

	53
	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм
	м
	440,00000

	54
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	м3
	0,53100

	55
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0,00540

	56
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм
	м3
	0,43200

	57
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	м3
	9,07200

	58
	Смесь асфальтобетонная
	т
	4,74910

	59
	Вода
	м3
	1,44000

	60
	Камень бортовой бетонный БР 300-30-18
	м
	9,00000

	61
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10шт
	18,36000

	62
	Кнопки монтажные
	т.шт
	0,02856

	63
	Кнопки монтажные
	т.шт
	0,16994

	64
	Бирки маркировочные
	100шт
	0,14000

	65
	Бирки маркировочные
	100шт
	0,49923

	66
	Лента К226
	100м
	0,03360

	67
	Лента К226
	100м
	0,23178

	68
	Уплотнительный состав
	кг
	144,00000

	69
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	3,20000

	                  Машины и механизмы - позиции сметы

	70
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1.264 час; класс груза 1
	т
	119,35000

	                  Материалы - позиции сметы

	71
	Кабель АВБбШв-4х95мм2
	м
	601,80000

	72
	Кабель АВБбШв-4х120мм2
	м
	540,60000

	73
	Кабель АВБбШв-4х150мм2
	м
	520,20000

	74
	Провод СИП-2А 3Х50+54.6 мм2
	м
	50,00000

	75
	Провод СИП-2А 4Х16 мм2
	м
	60,00000

	76
	Муфта концевая термоусаживающая 4 К...
	шт
	15,00000

	77
	Муфта концевая термоусаживающая 4 КВТп-1  (240...150)
	шт
	4,00000

	78
	Кирпич керамический
	т.шт
	5,01200

	79
	Песок для строительных работ природный
	м3
	45,30000


ЛОКАЛЬНО СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

на перенос КТПГ-1151

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. 

	                                       ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	1
	ТЕР33-04-041-1
 
	Снятие ответвлений                                                                                                                                      НР, (Сумма): 105% (17)
СП, (Сумма): 60% (10)
	1 ответвление
	3,00
	6,80
	4,58
	2,22
	 
	20,00
	14,00
	6,00
	 
	0,61
	1,83
	0,03
	0,09

	2
	ТЕРм8-01-025-1
 
	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВ·А, до 400 (демонтаж)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (236)
СП, (Сумма): 65% (161)
	1 подстанция
	1,00
	729,81
	163,90
	565,91
	50,81
	730,00
	164,00
	566,00
	51,00
	18,54
	18,54
	4,97
	4,97

	3
	ТЕР7-05-001-3
 
	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1,5 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8                                                                                                                                      НР, (Сумма): 155% (73)
СП, (Сумма): 100% (47)
	100 шт. сборных конструкций
	0,04
	4 276,58
	685,63
	3 590,95
	352,48
	171,00
	27,00
	144,00
	14,00
	83,21
	3,33
	38,42
	1,54

	                                       МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	4
	ТЕР7-05-001-3
 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ранее демонтированные)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 155% (93)
СП, (Сумма): 100% (60)
	100 шт. сборных конструкций
	0,04
	7 495,66
	857,04
	4 488,69
	440,60
	300,00
	34,00
	180,00
	18,00
	104,01
	4,16
	48,02
	1,92

	5
	ТЕРм8-01-025-1
 
	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВ·А, до 400 (ранее демонтированная)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (391)
СП, (Сумма): 65% (268)
	1 подстанция
	1,00
	1 582,39
	273,16
	943,18
	84,68
	1 582,00
	273,00
	943,00
	85,00
	30,90
	30,90
	8,29
	8,29

	6
	ТЕР33-04-008-3
 
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов                                                                                                                                      НР, (Сумма): 105% (6)
СП, (Сумма): 60% (4)
	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опор
	0,015
	831,10
	294,21
	536,89
	60,97
	12,00
	4,00
	8,00
	1,00
	34,90
	0,52
	7,35
	0,11

	7
	Прайс-лист 3
 
	Провод СИП-3 1Х50 мм2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 105)
СП, (Сумма): 60
	м
	15,00
	10,21
	 
	 
	 
	153,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕРм8-02-471-4
 
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (64)
СП, (Сумма): 65% (44)
	10 шт.
	0,80
	839,56
	71,63
	46,43
	1,66
	672,00
	57,00
	37,00
	1,00
	8,29
	6,63
	0,28
	0,22

	9
	ТЕРм8-02-472-1
 
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм                                                                                                                                      НР, (Сумма): 95% (43)
СП, (Сумма): 65% (29)
	100 м
	0,24
	1 025,86
	164,16
	50,66
	1,66
	246,00
	39,00
	12,00
	 
	19,00
	4,56
	0,28
	0,07

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	3886,00
	612,00
	1896,00
	170,00
	 
	70,47
	 
	17,21

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	4263,00
	704,00
	2181,00
	196,00
	 
	81,03
	 
	19,79

	Накладные расходы
	921,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	621,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	5805,00
	 
	 
	 
	 
	81,03
	 
	19,79


ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

на перенос КТПГ-1151

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	          Ресурсы подрядчика

	                  Трудозатраты

	1
	Затраты труда рабочих (ср 2.5)
	чел.час
	1,83000

	2
	Затраты труда рабочих (ср 3.4)
	чел.час
	7,49000

	3
	Затраты труда рабочих (ср 3.6)
	чел.час
	0,52000

	4
	Затраты труда рабочих (ср 3.8)
	чел.час
	11,19000

	5
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	49,44000

	6
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	17,22000

	                  Машины и механизмы

	7
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)
	маш.час
	0,04000

	8
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	м-час
	11,57000

	9
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.час
	0,52000

	10
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.час
	2,16000

	11
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.час
	0,05000

	12
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.час
	0,90000

	13
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	м-час
	1,98000

	14
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	м-час
	6,24000

	                  Материалы

	15
	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм
	т
	0,00100

	16
	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм
	т
	0,08688

	17
	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,00700

	18
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00208

	19
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	2,12800

	20
	Эмаль ЭП-140 защитная
	т
	0,00018

	21
	Бетон (класс по проекту)
	м3
	0,01880

	22
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0,11800

	23
	Наконечники кабельные алюминиевые
	шт
	18,00000

	                  Материалы - позиции сметы

	24
	Провод СИП-3 1Х50 мм2
	м
	15,00000


ЛОКАЛЬНО СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
на установку КТПГ- 630
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1.  УСТАНОВКА КТПГ

	                                       ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

	1
	ТЕР1-01-036-01 
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,07
	31,22
	
	31,22
	4,51 
	2
	
	2
	
	
	
	0,38
	0,03

	2
	ТЕР1-01-004-05
 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.37 Разработка грунта экскаваторами: в котлованах при объеме котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, при объеме котлована до 3000 м3 в случае, если одновременно в пределах разрабатываемого котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строит-монтаж. работы ; при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади; при разработке траншей  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1000 м3 грунта
	0,036
	4641,60
	110,50
	4531,10
	717,82
	167
	4
	163
	26
	15,43
	0,56
	70,51
	2,54

	3
	ТЕР1-02-056-02
 
	Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов:2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом  ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	100 м3 грунта
	0,04
	2152,92
	2152,92
	
	
	86
	86
	
	
	279,6
	11,18
	
	

	4
	ТЕР1-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,018
	728,67
	
	728,67
	105,20
	13
	
	13
	2
	
	
	8,87
	0,16

	5
	ТЕР1-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,18
	311,53
	98,36
	213,17
	23,80
	56
	18
	38
	4
	12,53
	2,26
	3,04
	0,55

	6
	ТЕР1-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,04
	667,76
	667,76
	
	
	27
	27
	
	
	97,2
	3,89
	
	

	7
	ТЕР1-01-014-04
	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,018
	4976,53
	176,06
	4795,47
	744,20
	90
	3
	86
	13
	24,59
	0,44
	70,89
	1,28

	9
	СЗ10-3015-1
	Перевозка грузов на расстояние 15 км
	тн
	31,5
	10,60
	
	10,60
	
	334
	
	334
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР1-01-016-02
 
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	100 м3 грунта
	0,018
	428,83
	26,13
	396,03
	50,18
	8
	
	7
	1
	3,65
	0,07
	4,05
	0,07

	                                   ФУНДАМЕНТЫ

	11
	ТЕР11-01-013-3
 
	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (Коб.=4, толщ.=200 мм)
	100 м2 покрытия
	1,56
	3515,33
	214,70
	259,58
	36,11
	5484
	335
	405
	56
	28,4
	44,3
	3,3
	5,15

	12
	ТЕР7-05-001-1
 
	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,08
	3448,47
	424,31
	2013,93
	207,90
	276
	34 
	161
	17
	52,84
	4,23 
	21,48
	1,72 

	13
	ТЕР7-05-001-2
 
	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,06
	4903,41
	595,42
	2828,24
	288,20
	294
	36
	170
	17
	74,15
	4,45
	30,19
	1,81

	14
	ТЕР7-05-001-3
 
	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,09
	7495,66
	857,04
	4488,69
	440,60
	675
	77
	404
	40
	104,01
	9,36
	48,02
	4,32

	15
	СЦМ-440-9001-114
	Блоки стен подвала
	м3
	10,5
	873,00
	
	
	
	9167
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР6-01-024-01
	Устройство монолитных участков
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,005
	72339,37
	2874,90
	2340,15
	243,230
	362
	14
	12
	1
	358,02
	1,79
	22,87
	0,11

	17
	ТЕР6-01-015-06
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,274
	12466,23
	409,56
	461,47
	20,76
	3416
	112
	126
	6
	46,33
	12,69
	4,38
	1,2

	18
	ТЕР8-01-003-7
	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,44
	1898,97
	185,29
	73,67
	
	836
	82
	32
	
	21,2
	9,33
	0,2
	0,09

	19
	ТЕР11-01-011-1
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,14
	1490,39
	288,03
	31,02
	11,23
	209
	40
	4
	2
	39,51
	5,53
	1,27
	0,18

	                                   МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	20
	ТЕРм8-01-025-2
	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВ*А, до: 1000
	1 подстанция
	2
	2279,95
	373,93
	1352,98
	117,06
	4560
	748
	2706
	234
	42,3
	84,6
	12,1
	24,2

	21
	Прайс-лист
	Подстанция трансформаторная=КТП-600-К с трансформатором ТМ-600/6/0,4
	шт.
	2
	208890,31
	
	
	
	417781
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕРм8-02-471-4
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16
	10 шт.
	1
	839,56
	71,63
	46,43
	1,66
	840
	72
	46
	2
	8,29
	8,29
	0,28
	0,28

	25
	ТЕРм8-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром  16 мм
	100 м
	0,32
	1025,86
	164,16
	50,66
	1,66
	328
	53
	16
	1
	19
	6,08
	0,28
	0,09

	                                   ОТМОСТКА

	26
	ТЕР47-01-048-2
	Устройство корыта глубиной 40 см вручную (10 см)
	100 м2 корыта
	0,18
	518,63
	518,63
	
	
	93
	93
	
	
	74,73
	13,45
	
	

	27
	ТЕР47-01-048-4
	На каждые 10 см изменения глубины корыта добавлять или исключать вручную к норме 47-01-048-2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ

Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3
	100 м2 корыта
	-0,18
	452,43
	452,43
	
	
	-81
	-81
	
	
	65,19
	-11,73
	
	

	28
	С311-01-146-1
	Погрузка грунта в автосамосвалы
	тн.
	3,15
	25,50
	3,81
	21,69
	
	80
	12
	68
	
	
	
	
	

	29
	С310-3015-1
	Перевозка грунта на расстояние 15 км
	тн.
	3,15
	10,60
	
	10,60
	
	33
	
	33
	
	
	
	
	

	30
	ТЕР1-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	0,0018
	428,83
	26,13
	396,03
	50,18
	1
	
	1
	
	3,65
	0,01
	4,05
	0,01

	31
	ТЕР27-07-002-1
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (толщ. 10 см)
	100 м2 дорожек и тротуаров
	0,18
	428,38
	203,62
	219,88
	29,57
	77
	37
	40
	5
	26,24
	4,72
	3,17
	0,57

	32
	ТЕР27-07-002-2
	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ

Новый коэффициент ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	100 м2 дорожек и тротуаров
	-0,18
	21,54
	8,38
	13,16
	1,56
	-4
	-2
	-2
	
	1,08
	-0,19
	0,2
	-0,04

	33
	СЦМ-408-9133-1
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20-40 мм
	м3
	2,592
	166,67
	
	
	
	432
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР27-07-001-1
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,18
	3229,99
	129,12
	5,77
	0,47
	581
	23
	1
	
	15,12
	2,72
	0,07
	0,01

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	446223
	1823
	4866
	427
	218,03
	
	44,33
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	447227
	2097
	5596
	492
	250,74
	
	50,99
	

	Накладные расходы
	2812
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1822
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по смете
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Строительные работы
	25763
	
	
	
	136,92
	
	22,73
	

	Итого Монтажные работы
	8317
	
	
	
	113,82
	
	28,26
	

	Итого Оборудование
	417781
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	451861
	
	
	
	250,74
	
	50,99
	

	ВСЕГО по смете
	451861,00
	
	
	
	250,74
	
	50,99
	


ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

на установку КТПГ-630

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	          Ресурсы подрядчика

	                  Трудозатраты

	1
	Затраты труда рабочих (ср 1.5)
	чел.час
	3,89

	2
	Затраты труда рабочих (ср 1.6)
	чел.час
	1,72

	3
	Затраты труда рабочих (ср 2) …
	чел.час
	1,08

	4
	Затраты труда рабочих (ср 2.2)
	чел.час
	5,53

	5
	Затраты труда рабочих (ср 2.6)
	чел.час
	44,3

	6
	Затраты труда рабочих (ср 2.8)
	чел.час
	11,18

	7
	Затраты труда рабочих (ср 2.9)
	чел.час
	4,53

	8
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.час
	2,26

	9
	Затраты труда рабочих (ср 3.2)
	чел.час
	10,47

	10
	Затраты труда рабочих (ср 3.4)
	чел.час
	9,36

	11
	Затраты труда рабочих (ср 3.7)
	чел.час
	2,72

	12
	Затраты труда рабочих (ср 3.8)
	чел.час
	14,37

	13
	Затраты труда рабочих (ср 3.9)
	чел.час
	9,33

	14
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	97,29

	15
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	44,34

	                  Машины и механизмы

	16
	Вибраторы глубинные
	маш.час
	0,09

	17
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	1,27

	18
	Гудронаторы ручные
	маш.час
	7,96

	19
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.час
	0,27

	20
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.час
	0,86

	21
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.час
	0,1

	22
	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т
	маш.час
	1,81

	23
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.час
	0,09

	24
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	19,92

	25
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.час
	1,59

	26
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.час
	5,1

	27
	Автопогрузчики 5 т
	маш.час
	1,39

	28
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.час
	0,18

	29
	Трамбовки пневматические
	маш.час
	2,19

	30
	Пилы электрические цепные
	маш.час
	

	31
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.час
	2,7

	32
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	4,62

	33
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.час
	

	34
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.час
	10,64

	35
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
	маш.час
	0,55

	36
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3
	маш.час
	3,57

	37
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)
	маш.час
	0,43

	38
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.час
	1,98

	                  Материалы

	39
	Асбестовый шнур общего назначения(ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм
	т
	0,03

	40
	Битумы нефтяные строительные марки БН—90/10
	т
	0,00704

	41
	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1
	т
	0,00013

	42
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,01056

	43
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,1056

	44
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,001918

	45
	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ
	т
	1,934

	46
	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 16 мм
	Т0,11044
	

	47
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,00025

	48
	Сталь полосная спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,018

	49
	Ветошь
	кг
	0,044

	50
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00264

	51
	Гвозди строительные
	т
	0,000215

	52
	Электроды диаметром 4 мм Э42А…
	кг
	1,972

	53
	Битум
	т
	0,0108

	54
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,00035

	55
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта
	м3
	0,0043

	56
	Эмаль ЭП-140 защитная
	т
	0,00048

	57
	Конструкции стальные
	т
	0,274

	58
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	0,2

	59
	Бетон (класс по проекту)
	м3
	0,1177

	60
	Бетон (класс по проекту)
	м3
	0,51

	61
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0,4605

	52
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,2856

	63
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0,09

	64
	Щебень
	м3
	0,000792

	65
	Щебень
	м3
	0,00054

	66
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм
	м3
	2,87

	67
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм
	м3
	1,435

	68
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 2-40 мм
	м3
	4,649

	69
	Смесь асфальтобетонная
	т
	1,285

	70
	Вода
	м3
	0,850385

	71
	Наконечники кабельные алюминиевые
	шт.
	60

	                  Машины и механизмы – позиции сметы

	72
	Перевозка грузов на расстояние 15 км
	тн
	34,65

	                Материалы - позиции сметы

	73
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20-40 мм
	м3
	2,592

	74
	Блоки стен подвала
	м3
	10,5

	               Оборудование

	75
	Подстанция трансформаторная =КТП-600-К с трансформатором ТМ-600/6/0,4
	шт.
	2

	               Удаленные и замененные ресурсы

	               Материалы 

	76
	Щебень известняковый или кирпичный
	м3
	2,592


ЛОКАЛЬНО СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

на демонтаж КТПГ- 1151
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. 

	                                       ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	1
	ТЕР33-04-041-1
	Снятие ответвлений                                                                                                                                      НР, (Сумма): 105% (6)

СП, (Сумма): 60% (4)
	1 ответвление
	1
	6,80
	4,58
	2,22
	
	7
	5
	2
	
	0,61
	0,61
	0,03
	0,03

	2
	ТЕРм8-01-025-1
	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВ·А, до 400 (демонтаж)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6                                                                                                                                      
	1 подстанция
	1
	729,81
	163,90
	565,91
	50,81
	730
	164
	566
	51
	18,54
	18,54
	4,97
	4,97

	3
	ТЕР7-05-001-3
	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1,5 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8                                                                                                                                      
	100 шт. сборных конструкций
	0,04
	4276,58
	685,63
	3590,95
	352,48
	171
	27
	144
	14
	83,21
	3,33
	38,42
	1,54

	       Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.
	908
	196
	712
	65
	22,48
	
	6,54
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентом к итогам
	1045
	226
	819
	75
	25,85
	
	7,52
	

	Накладные расходы
	315
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	212
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	1572,00
	
	
	
	25,85
	
	7,52
	


ЛОКАЛЬНО СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

на пуско-наладочные работы

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

	1
	ТЕРп1-02-002-2
	Трансформатор двухобмоточный напряжением , кВ, до 11, мощностью, МВА: до 1,6                                                                                                                                      КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	шт.
	2
	113,97
	113,97
	
	
	228
	228
	
	
	9,6
	19,2
	
	

	2
	ТЕРп1-03-008-1
	Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ                                                                                                                                      КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	шт.
	6
	80,78
	80,78
	
	
	485
	485
	
	
	7,2
	43,2
	
	

	3
	ТЕРп1-03-002-15
	Выключатель трехполюсный: с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток, А, до: 1600                                                                                                                                      КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	шт.
	2
	165,31
	165,31
	
	
	331
	331
	
	
	19,2
	38,4
	
	

	4
	ТЕРп1-11-010-2
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м                                                                                                                                      КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	измерение
	1
	18,80
	18,80
	
	
	19
	19
	
	
	1,6
	1,6
	
	

	5
	ТЕРп1-11-029-2
	Испытание масла: на пробой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	испытание
	2
	9,40
	9,40
	
	
	19
	19
	
	
	0,8
	1,6
	
	

	6
	ТЕРп1-11-011-1


	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 точек
	0,24
	150,40
	
	
	
	36
	36
	
	
	12,8
	3,07
	
	

	7
	ТЕРп1-12-010-1
	Обмотка трансформатора силового   
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	испытание
	4
	28,42
	28,42
	
	
	114
	114
	
	
	2,4
	9,6
	
	

	8
	ТЕРп1-12-020-1
	Шины напряжением, кВ, до: 11
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	испытание
	3
	75,66
	75,66
	
	
	227
	227
	
	
	7,2
	21,6
	
	

	9
	ТЕРп1-12-021-1
	Аппарат коммутационный напряжением до 1 кВ (силовых цепей)  
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	испытание
	16
	17,80
	17,80
	
	
	285
	285
	
	
	1,6
	25,6
	
	

	10
	ТЕРп1-12-021-2
	Аппарат коммутационный напряжением до 35 кВ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8


	испытание
	6 
	31,16
	31,16
	
	
	187
	187
	
	
	2,8
	16,8
	
	

	11
	ТЕРп1-11-024-1
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1      
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	фазировка
	8
	9,40
	9,40
	
	
	75
	75
	
	
	0,8
	6,4
	
	

	12
	ТЕРп1-11-024-2
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: св. 1     
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	фазировка
	4
	18,80
	18,80
	
	
	75
	75
	
	
	1,6
	6,4
	
	

	13
	ТЕРп1-11-025-1
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	измерение
	2
	18,80
	18,80
	
	
	38
	38
	
	
	1,6
	3,2
	
	

	14
	ТЕРп1-12-027-1
	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ  
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	испытание
	4
	50,44
	50,44
	
	
	202
	202
	
	
	4,8
	19,2
	
	

	15
	ТЕРп1-11-028-1
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям     
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	линия
	8
	3,76
	3,76
	
	
	30
	30
	
	
	0,32
	2,56
	
	

	       Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.
	2351
	2351
	
	
	218,43
	
	
	

	Накладные расходы
	1528
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	940
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	4819,00
	
	
	
	218,43
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Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации города Астрахани

Заместитель председателя комитета ЖКХ 

по экономике и финансам:

Фоминых Т.Г. _________________

Начальник отдела:

Лушникова Н.Ю.______________

Исполнитель:

Чурсова А.В.______________

�	 Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (УиПУИС) и организациям инвалидов (ОИ)


� Том заявки на участие в аукционе подается в отношении определенного лота и содержит полный комплект документов, указанных в ч.2 ст.35 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.


1	 Документом, подтверждающим полномочия, необходимые для участия в аукционе присутствующих представителей участника аукциона, может быть:


	удостоверение личности (в случае участия в аукционе  лица, подписавшего заявку на участие в аукционе);


	доверенность от лица, подписавшего заявку на участие в аукционе, свидетельствующую о том, что присутствующее лицо  имеет полномочия участвовать в аукционе и удостоверение личности присутствующего лица.
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