Изменения в извещение и документацию об открытом аукционе на выполнение работ по объекту: «Строительство жилья для отселения из ветхого аварийного фонда». Решение об изменениях было принято заказчиком 14.11.2007 года. 
Заказчик: 

Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23

Адрес электронной почты: mkpdirect@veriga.ru
Телефон/факс: (8-8512)39-20-26 / 22-57-75                                                                                          Контактное лицо: Митрофанова Наталья Александровна

Предмет контракта: настоящий открытый аукцион проводится на право заключения с муниципальным казенным предприятием г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» муниципальных контрактов  по следующим лотам:

Лот№1 «Многоэтажный жилой дом (№1 по генплану) в группе жилых и общественных зданий микрорайона по ул.Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани»

Лот№2 «Многоэтажный жилой дом (№2 по генплану) в группе жилых и общественных зданий микрорайона по ул.Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани»

Лот№3 «Многоэтажный жилой дом (№3 по генплану) в группе жилых и общественных зданий микрорайона по ул.Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани»

Лот№4 «72 квартирный жилой дом №1 по ул. Балаковской в Трусовском районе»

Лот№5 «72 квартирный жилой дом №2 по ул. Балаковской в Трусовском районе»

Лот№6 «96-квартирный жилой дом №1 по ул. Космонавта Комарова в Ленинском районе г. Астрахани»

Лот№7 «96-квартирный жилой дом №2 по ул. Космонавта Комарова в Ленинском районе г. Астрахани»

Лот№8 «90-квартирный жилой дом №3 по ул. Космонавта Комарова в Ленинском районе г. Астрахани»

Лот№9 «90-квартирный 9-ти этажный жилой дом по ул. Космической в Ленинском районе г. Астрахани»

Лот№10 «9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «Б» по генплану)»

Лот№11 «9-ти этажный 99-ти квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№11 «А» по генплану)»

Лот№12 «9-ти этажный 144-х квартирный жилой дом в микрорайоне ГСК-2 по ул. Куликова в Кировском районе г. Астрахани (№21 по генплану)

Лот№13 «Многоэтажный жилой дом (№22 по генплану) в группе жилых домов (ГСК №3) микрорайона «Западный -2» в Трусовском районе г. Астрахани»

Лот№14 «Многоэтажный жилой дом (№23 по генплану) в группе жилых домов (ГСК №3) микрорайона «Западный -2» в Трусовском районе г. Астрахани»

Лот№15 «Многоэтажный жилой дом (№24 по генплану) в группе жилых домов (ГСК №3) микрорайона «Западный -2» в Трусовском районе г. Астрахани»

Лот№16 «Многоэтажный жилой дом (№25-26 по генплану) в группе жилых домов (ГСК №3) микрорайона «Западный -2» в Трусовском районе г. Астрахани»

Лот№17 «Многоэтажный жилой дом (№17 «А» по генплану) в группе жилых домов (ГСК №2) микрорайона «Западный -2» в Трусовском районе г. Астрахани

Лот№18 «Многоэтажный жилой дом (№13,14,15,16 по генплану) в группе жилых домов (ГСК №3) микрорайона «Западный -2» в Трусовском районе г. Астрахани»

Лот№19 «Многоэтажный жилой дом (№19,20,21 по генплану) в группе жилых домов (ГСК №3) микрорайона «Западный -2» в Трусовском районе г. Астрахани»

Лот№20 «Многоэтажный жилой дом (№17 по генплану) в группе жилых домов (ГСК №3) микрорайона «Западный -2» в Трусовском районе г. Астрахани»

в соответствии с условиями выполнения работ, установленными в настоящей документации об открытом аукционе.
1. Раздел «Начальная (максимальная) цена контракта с НДС по лотам» извещения об открытом аукционе читать в следующей редакции:

Лот№1  - 138 689 490  рублей.

Лот№2  - 117 527 320  рублей.

Лот№3  - 117 358 090  рублей.

Лот№4  -  77 785 940   рублей.

Лот№5  -  75 157 810   рублей.

Лот№6  -  107 302 410 рублей.

Лот№7  - 108 728 660  рублей.

Лот№8  - 86 190 480    рублей.

Лот№9  - 84 467 610    рублей.

Лот№10 – 131 303 400 рублей.

Лот№11 – 120 477 050 рублей.

Лот№12 – 172 742 160 рублей.

Лот№13 – 111 570 580 рублей.

Лот№14 – 141 255 170 рублей.

Лот№15 – 192 590 690 рублей.

Лот№16 – 241 114 270 рублей.

Лот№17 – 112 155 930 рублей.

Лот№18 – 408 785 370 рублей.

Лот№19 – 250 604 120 рублей.

Лот№20 – 196 635 020 рублей.
2. Раздел «Обеспечение заявки» извещения об открытом аукционе читать в следующей редакции: 

Лот№1 - 1 386 894 руб.; 

Лот№2 -  1 175 273 руб.;

Лот№3 - 1 173 580 руб.;

Лот№4 – 777 859 руб.;

Лот№5 – 751 578 руб.;

Лот№6 – 1 073 024 руб.;

Лот№7 – 1 087 286 руб.;

Лот№8 – 861 904 руб.;

Лот№9 – 8 446 761 руб.;

Лот№10 – 1 313 034 руб.;

Лот№11 – 1 204 770 руб.;

Лот№12 – 1 727 411 руб.;

Лот№13 – 1 115 705 руб.;

Лот№14 – 1 412 551 руб.;

Лот№15 – 1 925 906 руб.;

Лот№16 -  2 411 142 руб.;

Лот№17 – 1 121 559 руб.;

Лот№18 – 4 087 853 руб.;

Лот№19 – 2 506 041 руб.;

Лот№20 – 1 966 350 руб.

3. Раздел «Обеспечение контракта» извещения об открытом аукционе читать в следующей редакции: 

Лот№1  -  41 406 847 руб.;

Лот№2 – 35 258 196 руб.;

Лот№3 – 35 207 427 руб.;

Лот№4 – 23 335 782 руб.;

Лот№5 - 22 547 343 руб.;

Лот№6  - 32 190 723 руб.;

Лот№7 – 32 618 598 руб.;

Лот№8 – 25 857 144 руб.;

Лот№9 – 25 340 283 руб.;

Лот№10 – 39 391 020 руб.;

Лот№11 – 36 143 115 руб.;

Лот№12– 51 822 348 руб.;

Лот№13  - 33 471 174 руб.;

Лот№14 -  42 376 551 руб.;

Лот№15 –  57 777 207руб.;

Лот№16 – 72 334 281 руб.;

Лот№17– 33 646 779 руб.;

Лот№18 – 122 635 611 руб.;

Лот№19  - 75 181 236 руб.;

Лот№20 – 58 990 506 руб.

4. Раздел «Порядок предоставления документации об открытом аукционе» извещения об открытом аукционе читать в следующей редакции: слова «срок окончания предоставления документации об открытом аукционе 26.11.2007 года, 9 часов (время московское)» заменить словами: «срок окончания предоставления документации об открытом аукционе 5.12.2007 года»
5. Раздел «Дата, время и место проведения открытого аукциона» извещения об открытом аукционе читать в следующей редакции:

Аукцион проводится по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23,   6.12.2007 года в 15.00 часов (время московское).

6. Пункт 1.3 документации об открытом аукционе (далее документация) читать в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена контракта с НДС составляет: 

Лот№1  - 138 689 490  рублей.

Лот№2  - 117 527 320  рублей.

Лот№3  - 117 358 090  рублей.

Лот№4  -  77 785 940   рублей.

Лот№5  -  75 157 810   рублей.

Лот№6  -  107 302 410 рублей.

Лот№7  - 108 728 660  рублей.

Лот№8  - 86 190 480    рублей.

Лот№9  - 84 467 610    рублей.

Лот№10 – 131 303 400 рублей.

Лот№11 – 120 477 050 рублей.

Лот№12 – 172 742 160 рублей.

Лот№13 – 111 570 580 рублей.

Лот№14 – 141 255 170 рублей.

Лот№15 – 192 590 690 рублей.

Лот№16 – 241 114 270 рублей.

Лот№17 – 112 155 930 рублей.

Лот№18 – 408 785 370 рублей.

Лот№19 – 250 604 120 рублей.

Лот№20 – 196 635 020 рублей.

Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта - «шаг аукциона» – 5% от начальной (максимальной) цены контракта:

Лот№1  - 6 934 474 рублей;

Лот№2  - 5 876 366 рублей; 

Лот№3  - 5 867 904  рублей; 

Лот№4  -   3 889 297 рублей; 

Лот№5  -  3 757 890 рублей; 

Лот№6  -  5 365 120 рублей; 

Лот№7  - 5 436 433 рублей;

Лот№8  - 4 309 524 рублей; 

Лот№9  - 4 223 380 рублей; 

Лот№10 – 6 565 170 рублей; 

Лот№11 – 6 023 852 рублей; 

Лот№12 – 8 637 058 рублей; 

Лот№13 – 5 578 529 рублей; 

Лот№14 – 7 062 758 рублей; 

Лот№15 – 9 629 534 рублей; 

Лот№16 – 12 055 713 рублей; 

Лот№17 – 5 607 796 рублей;

Лот№18 – 24 039 268 рублей;

Лот№19 – 12 530 206 рублей;

Лот№20 – 9 831 751 рублей. 

7. Пункт 1.4.2 документации читать в следующей редакции:

Заказчик, при наличии денежных средств, предоставляет подрядчику аванс в размере 30% общей стоимости работ в течение 5 (пяти) дней с момента заключения контракта. Дальнейшая оплата осуществляется ежемесячно за фактически выполненные работы, по предъявлению актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, по мере поступления бюджетных средств до 20 декабря 2008 г. 

8. Пункт 3.9.2 документации читать в следующей редакции:

Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется путем перечисления денежных средств в сумме :

Лот№1 - 1 386 894 руб.; 

Лот№2 -  1 175 273 руб.;

Лот№3 - 1 173 580 руб.;

Лот№4 – 777 859 руб.;

Лот№5 – 751 578 руб.;

Лот№6 – 1 073 024 руб.;

Лот№7 – 1 087 286 руб.;

Лот№8 – 861 904 руб.;

Лот№9 – 8 446 761 руб.;

Лот№10 – 1 313 034 руб.;

Лот№11 – 1 204 770 руб.;

Лот№12 – 1 727 411 руб.;

Лот№13 – 1 115 705 руб.;

Лот№14 – 1 412 551 руб.;

Лот№15 – 1 925 906 руб.;

Лот№16 -  2 411 142 руб.;

Лот№17 – 1 121 559 руб.;

Лот№18 – 4 087 853 руб.;

Лот№19 – 2 506 041 руб.;

Лот№20 – 1 966 350 руб.

на  счет: Получатель- Управление федерального казначейства по Астраханской области (Муниципальное казначейство г. Астрахани ИНН 3015009410 КПП 301501001) р/сч 40101810400000010009 ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахани., БИК 041203001; коды КБК 09611705040040001180, ОКАТО 2401000000.
9. Пункт 5.3.1. документации читать в следующей редакции:
Участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта составляет: 

Лот№1  -  41 406 847 руб.;

Лот№2 – 35 258 196 руб.;

Лот№3 – 35 207 427 руб.;

Лот№4 – 23 335 782 руб.;

Лот№5 - 22 547 343 руб.;

Лот№6  - 32 190 723 руб.;

Лот№7 – 32 618 598 руб.;

Лот№8 – 25 857 144 руб.;

Лот№9 – 25 340 283 руб.;

Лот№10 – 39 391 020 руб.;

Лот№11 – 36 143 115 руб.;

Лот№12– 51 822 348 руб.;

Лот№13  - 33 471 174 руб.;

Лот№14 -  42 376 551 руб.;

Лот№15 –  57 777 207руб.;

Лот№16 – 72 334 281 руб.;

Лот№17– 33 646 779 руб.;

Лот№18 – 122 635 611 руб.;

Лот№19  - 75 181 236 руб.;

Лот№20 – 58 990 506 руб.

Пункт 5.3.7. читать в следующей редакции: 

Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения контракта: 

Лот№1  -  41 406 847 руб.;

Лот№2 – 35 258 196 руб.;

Лот№3 – 35 207 427 руб.;

Лот№4 – 23 335 782 руб.;

Лот№5 - 22 547 343 руб.;

Лот№6  - 32 190 723 руб.;

Лот№7 – 32 618 598 руб.;

Лот№8 – 25 857 144 руб.;

Лот№9 – 25 340 283 руб.;

Лот№10 – 39 391 020 руб.;

Лот№11 – 36 143 115 руб.;

Лот№12– 51 822 348 руб.;

Лот№13  - 33 471 174 руб.;

Лот№14 -  42 376 551 руб.;

Лот№15 –  57 777 207руб.;

Лот№16 – 72 334 281 руб.;

Лот№17– 33 646 779 руб.;

Лот№18 – 122 635 611 руб.;

Лот№19  - 75 181 236 руб.;

Лот№20 – 58 990 506 руб.

перечисляются участником размещения заказа на счет: Получатель- Управление федерального казначейства по Астраханской области (Муниципальное казначейство г. Астрахани ИНН 3015009410 КПП 301501001) р/сч 40101810400000010009 ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахани., БИК 041203001; коды КБК 09611705040040001180, ОКАТО 2401000000.
10. Пункт 2.4. Части 3 «Проект муниципального контракта» документации читать в следующей редакции:
Оплата будет производиться в следующем порядке: предоставление аванса в размере 30% в течение 5 (пяти) дней с момента заключения контракта, оплата ежемесячно за фактически выполненные работы, на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 по мере поступления бюджетных средств до 20 декабря 2008 г.

