Изменения 
к  открытому аукциону по ремонту асфальтобетонных покрытий.

Реестровый номер аукциона 217А-09/08–АС-РА.
Решение об изменениях принято уполномоченным органом 03 октября 2008 года.    
        Ч.1 «Извещение о проведении открытого аукциона»
1. Пункт «Предмет контракта (лота) читать в следующей редакции:

«Предмет контракта (лота):
Лот № 1: Ремонт покрытия внутриквартального проезда: ул. Краснодарская, 43; ул. Кубанская, 70 к.1, ул. Боевая,75 к.1 согласно требованиям технической части, указанных в техническом задании №1 (часть 5 аукционной документации).
Лот № 2: Устройство асфальтобетонного покрытия (от ул.  Ширяева до СОШ №37) пер. Таманский согласно требованиям технической части, указанных в техническом задании №1 (часть 5 аукционной документации).
Лот № 3: Устройство подстилающего выравнивающего слоя из щебня по ул. Воскресенская, согласно требованиям технической части, указанных в техническом задании №1 (часть 5 аукционной документации).
Лот №4: Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Б.Хмельницкого 55, ул. Н.Островского 132, ул. Космонавтов 4 к.3, ул. Луконина 11, ул. Боевая 40 согласно требованиям технической части, указанных в техническом задании №1 (часть 5 аукционной документации).
Лот №5: Устройство тротуара по ул. Ген. Епишева,24 согласно требованиям технической части, указанных в техническом задании №1 (часть 5 аукционной документации).
 Далее по тексту.
2.  Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет производиться: 
с 12  ч. 00 мин. «23» октября 2008г. (время московское).

Аукцион будет проводиться по адресу: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 26, (актовый зал) с 14 ч. 30 мин. «28» октября  2008 г. (время московское) в присутствии признанных участников аукциона.         
Далее по тексту.
Ч.2. Общие условия проведения аукциона.

1. Пункт 1.3. «Предмет контракта (лота):» читать в следующей редакции:
«Предмет контракта (лота):
Лот № 1: Ремонт покрытия внутриквартального проезда: ул. Краснодарская, 43; ул. Кубанская, 70 к.1, ул. Боевая,75 к.1 согласно требованиям технической части, указанных в техническом задании №1 (часть 5 аукционной документации).
Лот № 2: Устройство асфальтобетонного покрытия (от ул.  Ширяева до СОШ №37) пер. Таманский согласно требованиям технической части, указанных в техническом задании №1 (часть 5 аукционной документации).
Лот № 3: Устройство подстилающего выравнивающего слоя из щебня по ул. Воскресенская, согласно требованиям технической части, указанных в техническом задании №1 (часть 5 аукционной документации).
Лот №4: Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Б.Хмельницкого 55, ул. Н.Островского 132, ул. Космонавтов 4 к.3, ул. Луконина 11, ул. Боевая 40 согласно требованиям технической части, указанных в техническом задании №1 (часть 5 аукционной документации).
Лот №5: Устройство тротуара по ул. Ген. Епишева,24 согласно требованиям технической части, указанных в техническом задании №1 (часть 5 аукционной документации).
Далее по тексту.
2. Пункт 3.5.3. читать в следующей редакции: 
Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 26, каб. 308 со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальных сайтах извещения о проведение аукциона и до 12 ч 00  мин. «23» октября 2008 г.

Далее по тексту.

3. Пункт  4.1.  читать в следующей редакции: 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящей документацией об аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 
с 12 часов 00 минут (московского времени) «23» октября  2008 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 26 (актовый зал).

Далее по тексту.
4. Пункт 5.1. читать в следующей редакции:
Процедура проведения  аукциона состоится с 14 часов 30 минут (московского времени) «28» октября 2008 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 26 (актовый зал), в присутствии аукционной комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей.  
Далее по тексту.
ЧАСТЬ 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ читать в следующей редакции:
Требования заказчика:

1). Материалы и оборудование, необходимые для проведения работ должны иметь соответствующие сертификаты и техническую документацию; 

2). Производство работ должно осуществляться соблюдением правил по ТБ, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил;

3). После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора;

4). Оформление документов и расчетов стоимости работ производится по расценкам на основании ТЕРр. 

Техническое задание № 1: 

1. Предмет контракта- Ремонт покрытия внутриквартального проезда: ул. Краснодарская, 43; ул. Кубанская, 70 к.1; ул. Боевая, 75к.1.  

2. Срок выполнения работ: 30 дней.

3. Сроки гарантии на выполненные работы: не менее 24 месяцев.

4. Требования заказчика:

1). Материалы и оборудование, необходимые для проведения работ должны иметь соответствующие сертификаты и техническую документацию; 

2). Производство работ должно осуществляться соблюдением правил по ТБ, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил;

3). После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора;

4). Оформление документов и расчетов стоимости работ производится по расценкам на основании ТЕРр. 

	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт а.б. покрытия внутриквартального проезда по ул. Краснодарская, 43
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.Новый раздел
	 

	1
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоев оснований из щебня
	100м3 материала основания (основаеия с плотном теле)
	17,45/100
	 

	2
	Щебень
	м3
	21,98
	 

	3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2
	100м2
	3,49
	 

	4
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка
	тонна
	31,41
	 

	5
	Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5т (Код 400001) расстояние перевозки 15км; нормативное время пробега 1,751 час; класс груза 1
	1 тонна
	31,41
	 


	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ремонт а/б покрытия внутриквартального проезда ул. Кубанская, 70 к.1
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.Новый раздел
	 

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных                                                                                                                                      
	100 м3 конструкций
	9,9/100
	 

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня                                                                                                                                      
	100 м3 материала 
	0,07
	 

	3
	Щебень                                                                                                                                 
	м3
	8,82
	 

	4
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (105,99)
СП, (Сумма): 95% (70,91)
	100 м2 покрытия
	1,98
	 

	 
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ПЗ*4)                                                                                                                              
	100 м
	1,98
	 

	6
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2                                                                                                                                      
	100 м2
	0,68
	 

	7
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка                                                                                                                                      
	тонна
	6,15
	 

	8
	Перевозка грузов, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т 
	1 тонна
	6,15
	 


	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт а.б. покрытия внутриквартального  проезда  по ул. Боевая 75 к.1
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.Новый раздел
	 

	1
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоев оснований из щебня
	100м3 материала основания в плотном теле)
	7,34/100
	 

	2
	Щебень
	м3
	9,25
	 

	3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2
	100м2
	2,936
	 


Техническое задание № 2: 

1. Предмет контракта- устройство асфальтобетонного покрытия (от ул. Ширяева до СОШ № 37) пер. Таманский.  

2. Срок выполнения работ: 30 дней.

3. Сроки гарантии на выполненные работы: не менее 24 месяцев.

4. Требования заказчика:

1). Материалы и оборудование, необходимые для проведения работ должны иметь соответствующие сертификаты и техническую документацию; 

2). Производство работ должно осуществляться соблюдением правил по ТБ, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил;

3). После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора;

4). Оформление документов и расчетов стоимости работ производится по расценкам на основании ТЕРр. 

	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Устройство а.б. покрытия пер. Таманский
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.Новый раздел
	 

	1
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм(при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) Мпа (кгс/см2) однослойных
	1000м2 основания
	0,2
	 

	2
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100м2 покрытия
	2
	 

	3
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1
	100м2 покрытия
	2
	 


Техническое задание № 3: 

1. Предмет контракта - Устройство подстилающего выравнивающего слоя из щебня по ул. Воскресенская.  

2. Срок выполнения работ: 30 дней.

3. Сроки гарантии на выполненные работы: не менее 24 месяцев.

4. Требования заказчика:

1). Материалы и оборудование, необходимые для проведения работ должны иметь соответствующие сертификаты и техническую документацию; 

2). Производство работ должно осуществляться соблюдением правил по ТБ, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил;

3). После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора;

4). Оформление документов и расчетов стоимости работ производится по расценкам на основании ТЕРр. 

	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Устройство подстилающего выравнивающего слоя из щебня ул. Боскресенская
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.Новый раздел
	 

	1
	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом
	100м2 корыта
	2,8
	 

	2
	На каждые 10см изменения глубины корыта под цветники добавлять или сключать механизированным способом к норме 47-01-048-1
	100м2 корыта
	-28
	 

	3
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоев оснований из щебня
	100м3 метериала основания (в плотном теле)
	0,28
	 

	4
	Щебень
	м3
	35,28
	 


Техническое задание № 4: 

1. Предмет контракта- Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Б. Хмельницкого 55, ул. Н. Островского 132, ул. Космонавтов 4 к.3, ул. Луконина 11, ул. Боевая 40.

2. Срок выполнения работ: 30 дней.

3. Сроки гарантии на выполненные работы: не менее 24 месяцев.

4. Требования заказчика:

1). Материалы и оборудование, необходимые для проведения работ должны иметь соответствующие сертификаты и техническую документацию; 

2). Производство работ должно осуществляться соблюдением правил по ТБ, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил;

3). После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора;

4). Оформление документов и расчетов стоимости работ производится по расценкам на основании ТЕРр. 
	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ремонт а/б покрытия ул. Б.Хмельницкого, 55
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.Новый раздел
	 

	1
	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную                                                                                                                                      НР, (Сумма): 115% (2129,24)
СП, (Сумма): 90% (1666,36)
	100 м2 корыта
	3,57
	 

	2
	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать вручную к норме 47-01-048-2
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ПЗ*2)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 115% (-1238,3)
СП, (Сумма): 90% (-969,1)
	100 м2 корыта
	-3,57
	 

	3
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (432,22)
СП, (Сумма): 95% (289,16)
	1000 м2 основания
	0,36
	 

	4
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (594,85)
СП, (Сумма): 95% (397,96)
	100 м бортового камня
	0,70
	 

	 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 104% (3902,43)
СП, (Сумма): 60% (2251,4)
	100 м2
	6,93
	 

	6
	Приготовление растворов вручную цементных                                                                                                                                      НР, (Сумма): 78% (0,88)
СП, (Сумма): 50
	м3 раствора
	0,05
	 

	7
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка                                                                                                                                      НР, (Сумма): 100% (237,74)
СП, (Сумма): 60% (142,64)
	тонна
	62,40
	 

	8
	Перевозка грузов, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т 
	1 тонна
	62,40
	 


	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Устройство а.б. покрытия внутриквартального проезда по ул. Н. Островского, 132
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.Новый раздел
	 

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных                                                                                                                                      НР, (Сумма): 104% (68,21)
СП, (Сумма): 60% (39,35)
	100 м3 конструкций
	0,0288/100
	 

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (34,66)
СП, (Сумма): 95% (23,19)
	100 м3 материала 
	0,0576/100
	 

	3
	Щебень                                                                                                                                     
	м3
	7,26
	 

	4
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (105,99)
СП, (Сумма): 95% (70,91)
	100 м2 покрытия
	0,58
	 

	 
	           Раздел 2. Дворовой проезд
	 
	 
	 

	5
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании                                                                                                                                      НР, (Сумма): 104% (194,14)
СП, (Сумма): 60% (112)
	100 м
	0,40
	 

	6
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (339,91)
СП, (Сумма): 95% (227,4)
	100 м бортового камня
	0,40
	 

	7
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных                                                                                                                                      НР, (Сумма): 104% (633,65)
СП, (Сумма): 60% (365,57)
	100 м3 конструкций
	0,27
	 

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (321,89)
СП, (Сумма): 95% (215,35)
	100 м3 материала 
	0,54
	 

	9
	Щебень                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142)
СП, (Сумма): 95
	м3
	67,41
	 

	10
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 104% (242)
СП, (Сумма): 60% (139,61)
	100 м2
	0,43
	 

	11
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (432,29)
СП, (Сумма): 95% (289,21)
	1000 м2 покрытия
	0,54
	 

	12
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ПЗ*2)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (1,22)
СП, (Сумма): 95% (0,82)
	1000 м2 покрытия
	0,54
	 

	13
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка                                                                                                                                      НР, (Сумма): 100% (15,24)
СП, (Сумма): 60% (9,14)
	тонна
	4,00
	 

	14
	Перевозка грузов, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т 
	1 тонна
	4,00
	 


	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Устройство а.б. покрытия внутриквартального проезда по ул. Космонавтов, 4 к. 3
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.Новый раздел
	 

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных                                                                                                                                      НР, (Сумма): 104% (227,41)
СП, (Сумма): 60% (131,2)
	100 м3 конструкций
	               0,10   
	 

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (36,1)
СП, (Сумма): 95% (24,15)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,06
	 

	3
	Щебень                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142)
СП, (Сумма): 95
	м3
	7,56
	 

	4
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (220,81)
СП, (Сумма): 95% (147,73)
	100 м2 покрытия
	1,20
	 

	5
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 104% (1376,03)
СП, (Сумма): 60% (793,87)
	100 м2
	2,45
	 

	6
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка                                                                                                                                      НР, (Сумма): 100% (83,82)
СП, (Сумма): 60% (50,29)
	тонна
	22,00
	 

	7
	Перевозка грузов, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т 
	1 тонна
	22,00
	 


	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт внутриквартального проезда ж.д. №11 по ул. Луконина
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.Новый раздел
	 

	1
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоев оснований из щебня
	100м3 материала основания
	45/100
	 

	2
	Щебень
	м3
	56,7
	 

	3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2
	100м2
	9,04
	 

	4
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка
	тонна
	81,36
	 

	5
	Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5т (Код 400001) расстояние перевозки 15км; нормативное время пробега 1,751 час; класс груза 1
	1 тонна
	81,36
	 


	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт а/б покрытия внутриквартального проезда  ул. Боевая, 40
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.Новый раздел
	 

	1
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании
	100м2
	0,75
	 

	2
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100м2 бортового камня
	0,75
	 

	3
	Приготовление растворов вручную цементных
	м3 раствора
	0,05
	 

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100м3 материала
	0,38
	 

	5
	Щебень
	м3 раствора
	48,13
	 

	6
	Ремонт  асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,03
	 

	7
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50мм площадью ремонта до 25 м2
	100м2
	1,88
	 

	8
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка
	тонна
	17
	 

	9
	Перевозка грузов, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5т (Код 400001)расстояние перевозки 15км; нормативное время пробега 1,751 час; класс груза 1
	1 тонна
	17
	 


Техническое задание № 5: 

1. Предмет контракта - устройство тротуара по ул. Г. Епишева 24.

2. Срок выполнения работ: 30 дней.

        3. Сроки гарантии на выполненные работы: не менее 24 месяцев
	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Устройство тротуара ул. Ген. Епишева, 24
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.Новый раздел
	 

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (14,56)
СП, (Сумма): 95% (9,74)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0242/100
	 

	2
	Щебень                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142)
СП, (Сумма): 95
	м3
	3,05
	 

	3
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (111,27)
СП, (Сумма): 95% (74,44)
	100 м2 дорожек и тротуаров
	0,34
	 

	4
	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ПЗ*2)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (-4,74)
СП, (Сумма): 95% (-3,17)
	100 м2 дорожек и тротуаров
	-0,34
	 

	5
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (356,92)
СП, (Сумма): 95% (238,78)
	100 м бортового камня
	0,42
	 

	6
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см                                                                                                                                      НР, (Сумма): 142% (150,9)
СП, (Сумма): 95% (100,96)
	100 м2 покрытия
	0,82
	 


Начальник управления                                                                           А.А.Славуцкая
