Изменения 

к открытому аукциону на выполнение работ по  обрезке и валке деревьев по ул. Безжонова и ул. Адмирала Нахимова Советского района города Астрахани.

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР аукциона 245А-10/08-АС-ОВД.
Решение об изменениях принято уполномоченным органом   30 октября 2008 года на основании письма заказчика № 01-2488 от 29.10.08 г.
ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (лот №1)
п.п. 3.1 п. 3. «Сроки выполнения работ» читать в следующей редакции:

    «3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

    Начало работ: с момента заключения контракта.
    Окончание работ: до 25.12.2008г.»
Далее по тексту.
п.п.7.5  п. 7 «Сдача и приемка работ» читать в следующей редакции: 
     «7.5.  Подрядчик по согласованию с заказчиком может выполнить работы досрочно»
 Далее по тексту.

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (лот №2)
п.п. 3.1 п. 3. «Сроки выполнения работ» читать в следующей редакции:

    «3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

    Начало работ: с момента заключения контракта.

    Окончание работ: до 25.12.2008г.»

Далее по тексту.

п.п.7.5  п. 7 «Сдача и приемка работ» читать в следующей редакции: 
     «7.5.  Подрядчик по согласованию с заказчиком может выполнить работы досрочно»
 Далее по тексту.

  ЧАСТЬ 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 п. «Сроки выполнение работ» читать в следующей редакции:

«По лоту № 1 – с момента заключения контракта  до 25.12.2008г.

По лоту № 2 – с момента заключения контракта до 25.12.2008г.»
Далее по тексту.
Зам. начальника управления                                                                           Г.И. Сиротина

