Изменения 

к открытому аукциону на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных общежитий г.Астрахани. 
(реестровый номер аукциона 42).
Решение о внесении изменений принято заказчиком 13.07.2009г.

ЧАСТЬ.1 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Предмет контракта

Дополнить 

Лот №20 – ремонт туалетных комнат с заменой сантехнического оборудования общежития по ул.Н.Островского, 142, согласно требованиям технической части, указанным в техническом задании (часть 5 аукционной документации)

Начальная (максимальная) цена контракта (лота):

Вместо «лот №3  - 2015854 (два миллиона пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля» 

читать «Лот №3 – 2 499 306 (два миллиона четыреста девяносто девять тысяч триста шесть) рублей»
Вместо «Лот №10 – 1 778 867 (один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей»

Читать «Лот №10 -   2 061 222 (два миллиона шестьдесят одна тысяча двести двадцать два) рубля
Дополнить 

Лот №20 – 274 565 (двести семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей

Место выполнения работ
Дополнить 

Лот №20 – г.Астрахань, ул.Н.Островского, 142

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет производиться:

С 11 ч.00 мин. 30 июля 2009г. (время московское)

Аукцион будет проводиться по адресу:г.Астрахань, ул.Чехова, 10 каб.15

С 11 ч. 00 мин. 04 августа 2009г. (время московское)

ЧАСТЬ 2 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2. Предмет контракта (лота)

Дополнить

Лот № 20 – ремонт туалетных комнат с заменой инженерных сетей и сантехнического оборудования общежития по ул.Н.Островского, 142, согласно требованиям технической части, указанным в техническом задании (часть 5 аукционной документации).

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):

Вместо «лот №3  - 2015854 (два миллиона пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля» 

читать «Лот №3 – 2 499 306 (два миллиона четыреста девяносто девять тысяч триста шесть) рублей»

Вместо «Лот №10 – 1 778 867 (один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей»

Читать «Лот №10 -   2 061 222 (два миллиона шестьдесят одна тысяча двести двадцать два) рубля

Дополнить 

Лот №20 – 274 565 (двести семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей

1.4. Место, условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ:

Дополнить 

Лот №20 – г.Астрахань, ул.Н.Островского, 142

Срок проведения работ

Лот №20 – с момента заключения муниципального контракта в течение 20 дней.

Условия проведения работ:

Читать в следующей редакции «по лотам №1-20, согласно требованиям, указанным в техническом задании (часть 5 аукционной документации)

Требование обеспечения заявок на участие в аукционе:

Дополнить «По лоту №20 обеспечение заявки на участие в аукционе не требуется»
1.5. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

Дополнить 

Источником финансирования по лоту №20  настоящего аукциона являются средства бюджета муниципального образования «Город Астрахань»

Расчет за выполненные работы по лоту №20 производится в безналичной форме, по мере поступления денежных средств до 31.12.2009 года, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.

1.6. Требования к участникам размещения заказа

1.6.1. Участником размещения заказа может быть:

 Вместо «по лотам №1- №19» читать «По лотам №1-№20»
1.6.2. вместо «По лотам №1-№19» читать «По лотам №1-№20»
РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.8. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Пункт 3.8.2. дополнить

По Лоту №20 обеспечение заявки на участие в аукционе не требуется
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

В пункте 4.1. вместо предложения «Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 11 час. 00 минут (время московское 20 июля 2009г. по адресу: 414040, г.Астрахань, ул.Чехова,10 каб.15» читать «Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 11 час. 00 минут (время московское 30 июля 2009г. по адресу: 414040, г.Астрахань, ул.Чехова,10 каб.15» 
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

В пункте 5.1. вместо предложения «Процедура аукциона состоится с 11 час. 00 мин. (московское время) 27 июля 2009г. по адресу: 414040, г.Астрахань, ул.Чехова,10 каб.15» читать «Процедура аукциона состоится с 11 час. 00 мин. (московское время) 04 августа 2009г. по адресу: 414040, г.Астрахань, ул.Чехова,10 каб.15» 

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

6.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Дополнить

По лоту №20 обеспечение контракта не требуется

ЧАСТЬ 4 ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛНЫХ КОНТРАКТОВ
Дополнить
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (лот № 20)

г. Астрахань






__________________2009 г.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани в лице заместителя мэра города по ЖКХ - председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани  Г.В. Диденко, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик» c одной стороны,  и ________________________________________________________________  в лице ________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании Протокола ____________________________ № ________ от _____ 2009 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик  обязуется  по  заданию  Заказчика выполнить работы ремонту туалетных комнат с заменой сантехнического оборудования общежития по ул.Н.Островского, 142 в г. Астрахани, а Заказчик оплатить Подрядчику стоимость данных работ.

1.2. Подрядчик обязан передать Заказчику акт приемки выполненных работ.

2. Качество, комплектность и гарантийный срок

2.1. Подрядчик гарантирует производство работ в соответствии с действующими СНиПами и техническим заданием, применение строительных и отделочных материалов, соответствующих действующим ГОСТам и ТУ.

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки заказчиком несет подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

2.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком.

2.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие  его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.5. При отказе Подрядчика от составления акта или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением обслуживающей объект организации.

3. Стоимость контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ предусмотренных настоящим контрактом  составляет ______ (___________) рублей.

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных Федеральным  законом № 94 ФЗ от 21.07.2005 г. Оплата  выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом  объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.2. Подрядчик выполняет работы, а Заказчик принимает их.

Исполнение обязательств по контракту оформляется актом приемки выполненных работ, подписываемым Подрядчиком и Заказчиком.

3.3. Оплата Заказчиком за выполнение Подрядчиком принятых на себя по настоящему контракту работ производится на основании актов приемки выполненных работ и представленным счетам фактурам.

3.4. Расчеты между Сторонами  производятся в безналичной форме, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, по мере поступления средств из городского бюджета до 31.12.2009г. 

3.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на  выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
4. Обязанности Заказчика

4.1 Заказчик обязуется:

производить оплату за выполненные работы после подписания соответствующего акта выполненных работ, в порядке, предусмотренном п. 3.4. настоящего контракта;

осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ (качеством, сроками выполнения работ и т.д.) в соответствии с условиями настоящего контракта;

выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями
настоящего контракта.

5. Обязанности Подрядчика

5.1.  Подрядчик  обязуется  выполнять  следующие  работы  по ремонту туалетных комнат с заменой сантехнического оборудования общежития по ул.Н.Островского, 142 в г. Астрахани.

5.2. Подрядчик обязуется обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с техническим заданием  и строительными нормами и правилами;

- качество выполняемых работ в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами и техническими условиями и действующим законодательством.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- содержание    и    уборку    строительной    площадки    и    прилегающей непосредственно к ней территории.

5.3. Немедленно известить Заказчика и приостановить работы до получения указаний от Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения    его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность завершения ее в срок.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего контракта.

6. Срок действия контракта

6.1. Срок выполнения работ – 20 дней с момента заключения муниципального контракта.

6.2 Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2009 г. 

7. Приемка выполненных работ и порядок расчетов

7.1. Подрядчик представляет Заказчику подписанные обеими сторонами акт о приёмке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ   (КС-3), в которой указывается сумма выполненных работ, за минусом суммы штрафных санкций, предъявленных Подрядчику за неисполнение условий настоящего Контракта и счет фактуру.

7.4. Промежуточной приемке подлежат скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

7.5. В   случае   обнаружения   при   приемке   работ   дефектов,   Сторонами   составляется соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счёт.

В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация (признаваемая обеими сторонами) за счет средств Подрядчика.

Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Заказчика и Подрядчика но не более 5 дней с момента обнаружения нарушений.

7.6. Заказчик в соответствии с пунктом 3.4 настоящего контракта оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком работ. 

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

8.2. За качество выполненных работ ответственность несет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня   истечения   установленного   настоящим   муниципальным   контрактом   срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в  размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального  банка  Российской  Федерации.   Заказчик  освобождается  от  уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.4.
В   случае   просрочки   исполнения   Подрядчиком   обязательства,   предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).   Неустойка   (штраф,   пени)   начисляется   за   каждый   день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным   контрактом,   начиная  со  дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной    трехсотой    действующей    на    день    уплаты    неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты  неустойки   (штрафа,   пеней),   если  докажет,   что   просрочка  исполнения   указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5. Ни одна из сторон настоящего контракта не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя   предвидеть   или   избежать, включая объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  землетрясения,  наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

9. Разрешение споров

9.1. Все  споры  и  разногласия  между  сторонами,  возникающие в период действия
настоящего контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9.3.
Во    всем    остальном,    что    не    предусмотрено    настоящим    контрактом,    стороны руководствуются действующим законодательством     РФ,  Гражданским кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ.

10. Расторжение контракта

10.1.
Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2.
В   случае   расторжения   настоящего   контракта   в   связи   с   неисполнением   или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер с согласия последнего. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполненных работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

11. Прочие условия

11.1. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по таковому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, скрепленными печатями и подписями сторон, по одному для каждой из сторон по контракту, имеющими равную юридическую силу. 

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани 

414000, г. Астрахань, ул. Чехова, 10,  

тел.:25-10-15 ИНН 3015039140  


УФК по Астраханской области /Муниципальное казначейство города Астрахани л/с 02253009140/
р/с 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по АО г. Астрахани  БИК 041203001

	ПОДРЯДЧИК:


	Заместитель мэра города по ЖКХ - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани  
____________________ Г.В. Диденко
	


ЧАСТЬ 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Предмет контракта

Дополнить 
Лот №20 – ремонт туалетных комнат с заменой сантехнического оборудования общежития по ул.Н.Островского, 142, согласно требованиям технической части, указанным в техническом задании (часть 5 аукционной документации)

Сроки выполнения работ:
дополнить

По лоту №20 – с момента заключения муниципального контракта в течение 20 дней

Место выполнения работ:

дополнить

Лот №20 – г.Астрахань, ул.Н.Островского, 142

Техническая часть.

Лот №3 – капитальный ремонт общежития по ул.Б.Хмельницкого, 40

Дополнить

	
	
	
	
	
	

	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
	

	
	
	
	
	
	

	Замена газовых водонагревателей и трубопроводов водоснабжения в общежитии 
	
	

	маневренного фонда по ул.Б.Хмельницкого, 40
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. 
	
	
	
	

	1
	Снятие газовых приборов: водоподогревателей
	100 приборов
	0,2
	ТЕРр65-36-5
	

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм
	100 м трубопроводов
	1,8
	ТЕРр65-01-1
	

	3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	98,4
	ТЕР16-02-002-1
	

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,924
	ТЕР16-02-001-1
	

	5
	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, давлением 1 мпа (10кгс/см2),диаметром в мм: 15
	шт
	24
	С130-78
	

	6
	Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой
	100 шт.
	0,24
	ТЕРр65-05-6
	

	7
	Смена арматуры смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0,24
	ТЕРр65-05-7
	

	8
	Установка водонагревателей: проточных
	1 прибор
	24
	ТЕР19-01-002-1
	

	9
	Смена жалюзийных решеток
	100 жалюзийных решеток
	0,24
	ТЕРр65-33-1
	

	10
	Прочистка вентиляционных каналов и газоходов
	100 м каналов
	4,5
	ТЕРр65-35-1
	

	15
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,908
	ТЕР16-07-005-1
	

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,105
	ТЕР15-04-030-4
	

	17
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,48
	ТЕР46-03-009-6
	

	18
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,09
	ТЕР46-03-017-3 прим.

	                           Раздел 2. Изготовление трубопроводных заготовок
	
	

	19
	Изготовление узлов внутренних трубопроводов водоснабжения из труб стальных оцинкованных, диаметр трубопроводов: 15 мм
	100 м трубопроводов
	0,984
	ТЕР16-08-002-01
	

	20
	Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углеродистых, диаметр трубопроводов: 15 мм
	100 м трубопроводов
	0,924
	ТЕР16-08-001-01
	

	                           Раздел 3. Прочие работы
	
	
	
	

	21
	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
	т
	0,708
	С311-01-146-1
	

	22
	Перевозка груза 1 класса на расстояние до 15 км
	т
	0,708
	С310-3015-1
	

	
	
	
	
	
	


	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ 
	
	
	
	

	в текущем уровне цен
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Замена газовых водонагревателей и трубопроводов водоснабжения в общежитии 
	
	
	

	маневренного фонда по ул.Б.Хмельницкого, 40
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во
	Стоимость в текущих ценах

	
	
	
	
	На ед-цу
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм
	т
	0,04800
	35 590,00
	1 708,32

	2
	Ацетилен растворенный технический марки А
	т
	0,00031
	360 000,00
	111,60

	3
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,19200
	9 960,00
	1 912,32

	4
	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1
	т
	0,00044
	13 500,00
	5,95

	5
	Кислород технический газообразный
	м3
	7,39430
	30,00
	221,83

	6
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0,00464
	71 000,00
	329,44

	7
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0,00295
	60 000,00
	177,00

	8
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,00086
	33 000,00
	28,22

	9
	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм
	т
	0,00131
	47 000,00
	61,57

	10
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0,00055
	47 000,00
	25,85

	11
	Проволока светлая диаметром 1.1 мм
	т
	0,00005
	45 000,00
	2,03

	12
	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм
	т
	0,00816
	65 200,00
	532,03

	13
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	1,38060
	330,00
	455,60

	14
	Очес льняной
	кг
	1,77290
	211,90
	375,68

	15
	Ветошь
	кг
	0,03150
	65,00
	2,05

	16
	Гвозди строительные
	т
	0,00053
	54 000,00
	28,67

	17
	Олифа натуральная
	кг
	0,85950
	60,00
	51,57

	18
	Сталь оцинкованная толщиной 1.6 мм
	кг
	122,40000
	37,29
	4 564,30

	19
	Шлифкруги
	шт
	0,85128
	65,00
	55,33

	20
	Пропан-бутан
	м3
	0,11090
	17,00
	1,89

	21
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	0,00258
	71 000,00
	183,18

	22
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,01890
	5 508,00
	104,10

	23
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта
	м3
	0,01620
	5 508,00
	89,23

	24
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм
	м
	89,63000
	36,86
	3 303,76

	25
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм
	м
	83,94000
	49,50
	4 155,03

	26
	Угольники д 15 мм
	шт
	83,64000
	8,47
	708,43

	27
	Муфты соединительные
	шт
	142,39000
	7,63
	1 086,44

	28
	Отвод гофрированный стальной
	шт
	48,00000
	169,50
	8 136,00

	29
	Шланг газовый дл.1м с переходником
	шт
	24,00000
	186,50
	4 476,00

	30
	Фланец под гофру
	шт
	24,00000
	85,00
	2 040,00

	31
	Смесители с душевой сеткой 
	компл
	24,00000
	854,24
	20 501,76

	32
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм
	шт
	51,17000
	11,02
	563,89

	33
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм
	шт
	24,00000
	12,71
	305,04

	34
	Решетки жалюзийные
	шт
	24,00000
	133,90
	3 213,60

	35
	Смеситель 
	шт
	24,00000
	570,00
	13 680,00

	36
	Контргайка
	шт
	147,80000
	3,22
	475,92

	37
	Краны натяжной газовые муфтовые, латунные, диаметр 20 мм
	шт
	24,00000
	169,50
	4 068,00

	38
	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные
	шт
	24,00000
	5 085,00
	122 040,00

	39
	Бетон
	м3
	0,09360
	3 218,00
	301,20

	40
	Раствор цементный
	м3
	0,00960
	2 763,00
	26,52

	41
	Вода
	м3
	2,46753
	9,51
	23,47

	42
	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, давлением 1 мпа (10кгс/см2),диаметром в мм: 15
	шт
	24,00000
	70,00
	1 680,00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	201 811,25

	
	
	
	
	с ЗСР:
	205 847,48


Лот №10 – капитальный ремонт общежития по ул.1-ая Перевозная, 131

Дополнить

	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт туалетных комнат (гидроизоляции) в правом  крыле 

	
	
	общежития маневренного фонда по ул.1-я Перевозная, 131

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. 
	
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытий
	0,91
	ТЕРр57-02-3
	

	2
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (разборка толщ. 30мм)
	100 м2 стяжки
	0,91
	ТЕР11-01-011-1
	

	3
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (разборка)
	100 м2 стяжки
	0,91
	ТЕР11-01-011-2
	

	4
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (толщ. 30мм)
	100 м2 стяжки
	0,91
	ТЕР11-01-011-1
	

	5
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,91
	ТЕР11-01-011-2
	

	6
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой (2 слоя)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,91
	ТЕР11-01-004-1
	

	7
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,91
	ТЕР11-01-004-2
	

	8
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,3375
	ТЕР8-01-003-5
	

	9
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,91
	ТЕР11-01-027-3
	

	10
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,3375
	ТЕР15-01-019-1
	

	                           Раздел 2. Новый Раздел
	
	
	
	

	11
	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
	т
	10,738
	С311-01-146-1
	

	12
	Перевозка груза 1 класса на расстояние до 15 км
	т
	10,738
	С310-3015-1
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ 
	
	
	
	

	в текущем уровне цен
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ремонт туалетных комнат (гидроизоляции) в правом  крыле общежития маневренного фонда по ул.1-я Перевозная, 131

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во
	Стоимость в текущих ценах

	
	
	
	
	На ед-цу
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                  Материалы
	
	
	
	

	1
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0,38850
	14 830,00
	5 761,45

	2
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,06916
	14 830,00
	1 025,64

	3
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	92,82000
	300,00
	27 846,00

	4
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,00810
	19 000,00
	153,90

	5
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,14850
	29 000,00
	4 306,50

	6
	Опилки древесные
	м3
	2,81875
	50,00
	140,94

	7
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
	т
	0,01350
	4 237,30
	57,20

	8
	Растворитель-бензин
	т
	0,13832
	19 000,00
	2 628,08

	9
	Ветошь
	кг
	0,62380
	65,00
	40,55

	10
	Плитки рядовые
	м2
	33,75000
	280,00
	9 450,00

	11
	Материал рулонный
	м2
	211,20000
	16,10
	3 400,32

	12
	Материалы гидроизоляционные рулонные
	м2
	77,63000
	16,10
	1 249,84

	13
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,50630
	3 069,49
	1 554,08

	14
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	3,96720
	3 069,49
	12 177,28

	15
	Вода
	м3
	6,84590
	9,51
	65,10

	
	
	
	
	ИТОГО:
	69 856,88

	
	
	
	
	с ЗСР:
	71 254,02


Дополнить

Лот №20 - ремонт туалетных комнат с заменой сантехнического оборудования общежития по ул.Н.Островского, 142

	
	
	
	
	
	

	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт туалетных комнат с заменой инженерных сетей и сантехнического оборудования

	муниципального общежития маневренного фонда по ул.Н.Островского, 142
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Сантехнические работы
	
	
	
	

	1
	Смена санитарных приборов: умывальников
	100 приборов
	0,05
	ТЕРр65-06-24
	

	2
	Смена арматуры смесителей без душевой сетки
	100 шт.
	0,05
	ТЕРр65-05-7
	

	3
	Смена санитарных приборов сифонов
	100 приборов
	0,05
	ТЕРр65-06-3
	

	4
	Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм
	100 приборов
	0,06
	ТЕРр65-06-2
	

	5
	Смена санитарных приборов: смывных труб с резиновыми манжетами (к чаше Генуя)
	100 приборов
	0,12
	ТЕРр65-06-7
	

	6
	Смена санитарных приборов: смывных бачков чугунных (к чаше Генуя)
	100 приборов
	0,12
	ТЕРр65-06-9прим.
	

	7
	Смена санитарных приборов гибких подводок
	100 приборов
	0,01
	ТЕРр65-06-10
	

	8
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,21
	ТЕРр65-08-1
	

	9
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм
	100 м трубопроводов
	0,23
	ТЕРр65-01-1
	

	10
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,23
	ТЕР16-02-002-2
	

	11
	Крепления
	кг
	14,26
	СЦМ-300-9240-1
	

	12
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт
	3
	СЦМ-300-1342
	

	13
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,08
	ТЕР46-03-009-6
	

	                           Раздел 2. Изготовление узлов трубопроводов
	
	
	

	14
	Изготовление узлов внутренних трубопроводов водоснабжения из труб стальных оцинкованных, диаметр трубопроводов: 20 мм
	100 м трубопроводов
	0,23
	ТЕР16-08-002-02
	

	                           Раздел 3. Общестроительные работы
	
	
	
	

	15
	Разборка кирпичных перегородок
	100 м2 перегородок
	0,1084
	ТЕРр55-05-1
	

	16
	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,1084
	ТЕР8-02-002-5
	

	17
	Кирпич
	т.шт
	0,5463
	СЦМ-404-9001-1
	

	18
	Укладка перемычек до массой 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,02
	ТЕР7-05-007-10
	

	19
	Перемычки, массой до 0,3т
	м3
	0,016
	СЦМ-440-9001-119
	

	20
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,08
	ТЕР46-04-012-3
	

	21
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,032
	ТЕР10-01-039-3
	

	22
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,048
	ТЕР10-01-039-1
	

	23
	Скобяные изделия
	компл
	5
	СЦМ-101-9411-1
	

	24
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (разборка толщ. 30мм)
	100 м2 стяжки
	0,333
	ТЕР11-01-011-1
	

	25
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (разборка)
	100 м2 стяжки
	0,333
	ТЕР11-01-011-2
	

	26
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (толщ. 30мм)
	100 м2 стяжки
	0,333
	ТЕР11-01-011-1
	

	27
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,333
	ТЕР11-01-011-2
	

	28
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой (2 слоя)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,333
	ТЕР11-01-004-1
	

	29
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,333
	ТЕР11-01-004-2
	

	30
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,433
	ТЕР11-01-027-3
	

	31
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,2168
	ТЕР15-02-016-3
	

	32
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,3
	ТЕРр61-02-9
	

	33
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	ТЕР15-04-025-8
	

	34
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,98
	ТЕРр62-02-3
	

	35
	Окраска клеевыми составами: простая
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	1,3
	ТЕРр62-01-1
	

	36
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,378
	ТЕРр62-09-5
	

	37
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 1 раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,072
	ТЕРр62-33-1
	

	                           Раздел 4. Новый Раздел
	
	
	
	

	38
	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
	т
	3,26
	С311-01-146-1
	

	39
	Перевозка груза 1 класса на расстояние до 15 км
	т
	3,26
	С310-3015-1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ 
	
	
	
	

	в текущем уровне цен
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ремонт туалетных комнат с заменой инженерных сетей и сантехнического оборудования
	
	

	муниципального общежития маневренного фонда по ул.Н.Островского, 142
	
	
	
	

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во
	Стоимость в текущих ценах

	
	
	
	
	На ед-цу
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                  Материалы
	
	
	
	

	1
	Ацетилен растворенный технический марки А
	т
	0,00004
	360 000,00
	15,73

	2
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0,14020
	14 830,00
	2 079,17

	3
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,02531
	14 830,00
	375,30

	4
	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм
	т
	0,00003
	54 000,00
	1,41

	5
	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм
	т
	0,00010
	65 000,00
	6,55

	6
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,00207
	13 500,00
	27,93

	7
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	44,17000
	300,00
	13 251,00

	8
	Каболка
	т
	0,00172
	90 000,00
	154,80

	9
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,77786
	30,00
	23,34

	10
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0,00120
	71 000,00
	85,39

	11
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22
	т
	0,00947
	71 000,00
	672,37

	12
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0,01637
	71 000,00
	1 162,27

	13
	Мел природный молотый
	т
	0,03003
	8 000,00
	240,24

	14
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт
	2,21000
	8,00
	17,68

	15
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0,00668
	60 000,00
	400,91

	16
	Опилки древесные
	м3
	1,32500
	50,00
	66,25

	17
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0,00025
	48 000,00
	11,97

	18
	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм
	т
	0,00005
	47 000,00
	2,16

	19
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0,00009
	47 000,00
	4,32

	20
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм
	т
	0,00060
	45 000,00
	27,00

	21
	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия
	м2
	1,20100
	65,00
	78,07

	22
	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм
	т
	0,00035
	65 200,00
	22,82

	23
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	1,30388
	180,00
	234,70

	24
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,12190
	330,00
	40,23

	25
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,00510
	19 120,00
	97,51

	26
	Очес льняной
	кг
	0,23730
	211,90
	50,29

	27
	Пена монтажная
	шт
	5,00000
	110,00
	550,00

	28
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,03879
	19 120,00
	741,66

	29
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	4,27200
	16,10
	68,78

	30
	Растворитель-бензин
	т
	0,05061
	19 000,00
	961,59

	31
	Ветошь
	кг
	0,44254
	65,00
	28,77

	32
	Гвозди строительные
	т
	0,00052
	54 000,00
	28,19

	33
	Краски Э-ВС-17 сухие для внутренних работ
	т
	0,00260
	120 000,00
	312,00

	34
	Грунтовки масляные, готовые к применению
	т
	0,00075
	45 000,00
	33,75

	35
	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,00113
	60 000,00
	67,80

	36
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,13100
	45,20
	51,12

	37
	Материал рулонный
	м2
	77,26000
	16,10
	1 243,88

	38
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	0,00184
	71 000,00
	130,43

	39
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта
	м3
	0,00173
	5 508,47
	9,55

	40
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта
	м3
	0,00640
	5 508,47
	35,25

	41
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм
	м
	19,62000
	75,08
	1 473,07

	42
	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	0,31500
	80,00
	25,20

	43
	Угольники д 20 мм
	шт
	18,40000
	9,32
	171,49

	44
	Муфты соединительные
	шт
	7,36000
	9,32
	68,60

	45
	Цемент расширяющийся
	т
	0,02532
	4 237,30
	107,29

	46
	Наличники
	м
	17,28000
	21,19
	366,16

	47
	Блоки дверные
	м2
	8,00000
	1 261,00
	10 088,00

	48
	Бачки смывные чугунные
	комплект
	12,00000
	635,60
	7 627,20

	49
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм
	т
	0,00025
	65 200,00
	16,43

	50
	Трапы д.100
	компл
	6,00000
	120,00
	720,00

	51
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером, мм: 550х480х150
	компл
	5,00000
	1 102,00
	5 510,00

	52
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	2,94000
	48,00
	141,12

	53
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм
	шт
	10,58000
	14,41
	152,46

	54
	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром, мм: 50
	м
	20,96000
	66,10
	1 385,46

	55
	Сифон для  умывальника
	шт
	5,00000
	75,00
	375,00

	56
	Труба смывная с резиновыми манжетами
	шт
	12,00000
	131,65
	1 579,80

	57
	Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм
	шт
	1,00000
	45,00
	45,00

	58
	Смеситель для  умывальника
	шт
	5,00000
	570,00
	2 850,00

	59
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0,00500
	3 069,49
	15,35

	60
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1,06540
	3 069,49
	3 270,23

	61
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0,00504
	3 069,49
	15,47

	62
	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту)
	м3
	0,24930
	3 069,49
	765,22

	63
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	1,58190
	3 069,49
	4 855,63

	64
	Вода
	м3
	3,23292
	9,51
	30,74

	65
	Скобяные изделия
	компл
	5,00000
	650,00
	3 250,00

	66
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт
	3,00000
	83,00
	249,00

	67
	Крепления
	кг
	14,26000
	48,00
	684,48

	68
	Кирпич
	т.шт
	0,54630
	5 932,20
	3 240,76

	69
	Перемычки, массой до 0,3т
	м3
	0,01600
	11 875,00
	190,00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	72 681,34

	
	
	
	
	с ЗСР:
	74 134,97

	
	
	
	
	
	


Заместитель мэра города по ЖКХ – 

председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству
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