Разъяснения
к открытому аукциону на выполнение работ по содержанию средств регулирования дорожного движения.

(реестровый номер аукциона 85)
От 03.12.2009г.
	Содержание запроса
	Разъяснения

	В изменениях к открытому аукциону на выполнение работ по содержанию средств регулирования дорожного движения (Реестровый номер аукциона 85), от 26.11.2009 г., по тексту:

П. 1.3. "Место, условия и сроки выполнения работ": 

п.п. "Место выполнения работ"  читать в следующей редакции:

Добавить "Лот   2  - г. Астрахань"

Далее по тексту.

п.п. "Срок выполнения работ" читать в следующей редакции:

Добавить "Лот   2 - с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010 г."

затем:

ЧАСТЬ 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Предмет контракта:

 "Лот   2 - Содержание, установка, замена, реставрация, демонтаж дорожных знаков на автомобильных дорогах города Астрахани, согласно требованиям технической части, указанным в техническом задании (часть 5 аукционной документации)".

 Сроки выполнение работ:

Лотам   1 -  2 - с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.

Разъясните, какой срок выполнения работ следует принимать для подготовки документации?

"Лот   2 - с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010 г.", или:

Лотам   1 -  2 - с 01.01.2010г. по 31.12.2010г
	Срок выполнения работ по лоту № 2 с 01.01.2010 до 31.12.2010г. 



Заместитель мэра города по ЖКХ-

председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству
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