ИЗМЕНЕНИЯ

К открытому аукциону на производство работ по объекту «Газификация жилого дома по ул.Дальняя,3 в Ленинском районе города Астрахани». 

(реестровый номер аукциона 98)

Решение о внесении изменений принято заказчиком 28.01.2010г.

ЧАСТЬ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Читать: 

«Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 

Лот № 1 – 1 656  910,00 (один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот десять) рублей »

Далее по тексту.
Читать: 

Аукцион будет проводиться по адресу: г. Астрахань, ул. Чехова, 10 каб.16 с 12 ч. 00 мин. «24» февраля 2010 г. (время московское) в присутствии признанных участников аукциона». 
далее по тексту.

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

П.1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Читать в следующей редакции:

«Лот № 1 – 1 656  910,00 (один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот десять) рублей.»

Далее по тексту.


РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА  И  ПОДАЧА  ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.8 Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Читать:

«3.8.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляются, путем перечисления денежных средств  в сумме:

Лот № 1 –82 845,50 (восемьдесят две тысячи восемьсот сорок пять) рублей 50 копеек».

Далее по тексту.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО,ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

П. 5.1. читать в следующей редакции: «Процедура проведения  аукциона состоится с 12 час.00 мин. (московского времени) «24» февраля 2010 года по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10 каб.16,  в присутствии единой комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей».

Далее по тексту.

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

6.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта. 
Читать: 

«Обеспечения исполнения муниципального контракта определено в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта указанной в извещении и составляет:

Лот № 1 –  16 569,10 (шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 10 копеек»
Далее по тексту.

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

   ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ( лот № 1)

Пункт 12.Обеспечение исполнения обязательств по контракту

Читать:
«12.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения обязательства по настоящему Контракту в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта указанной в извещении –  16 569,10 (шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 10 копеек».
Далее по тексту.

ЧАСТЬ 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Технической задание

«Сводный сметный расчет стоимости» читать в следующей редакции:
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Газоснабжения жилого дома по ул.Дальняя,3 в Ленинском районе г.Астрахани

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составлен в базисном уровне 2001г. с пересчетом на 3 квартал 2010г.
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	Объектная смета №01
	Сети газоснабжения
	178,53
	 
	88,1
	 
	266,63

	 
	 
	Итого по Главе 2
	178,53
	 
	88,1
	 
	266,63

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	178,53
	 
	88,1
	 
	266,63

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	2
	ГСН81-05-01-2001
	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений  1,5%
	2,68
	 
	 
	 
	2,68

	 
	 
	Итого по Главе 8
	2,68
	 
	 
	 
	2,68

	 
	 
	Итого по Главам 1-8
	181,21
	 
	88,1
	 
	269,31

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	3
	ГСН81-05-02-2001
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3% х1,05
	2,47
	 
	 
	 
	2,47

	4
	Пис.Гос.Рос.№463-РБ/7-13/32 от 15.03.93
	Премия за ввод объекта в действие 1,5%
	 
	 
	 
	2,81
	2,81

	5
	Налоговый кодекс РФ ст.255,263 гл.25
	Средства на покрытие затрат строй.организаций по платежам на добровольное страхование в т.ч.строительных рисков 3% 
	 
	 
	 
	5,44
	5,44

	 
	 
	Итого по Главе 9
	2,47
	 
	 
	8,25
	10,72

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	183,68
	 
	88,10
	8,25
	280,02

	Глава 10.Содержание дирекции (технического надзора)

	6
	Приказ Ф.А. по стр-ву и ЖКХ №36 от 15.02.2005г.
	Содержание дирекции                                    (технического надзора) 1,1%
	 
	 
	 
	0
	0

	 
	 
	Итого по Главе 10
	 
	 
	 
	0
	0

	Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

	7
	Смета
	Проектные работы стадии "П"
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	8
	Смета
	Проектные работы стадии "РД"
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	9
	Смета
	Изыскания
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	#
	Пост.Прав.Р.Ф.№145 от 05.03.07
	Экспертиза ПСД
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	#
	МДС 81-35.2004
	Авторский надзор 0,2%
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	Итого по Главе 12
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	183,68
	 
	88,10
	8,25
	280,02

	#
	МДС 81-35.2004
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	3,67
	 
	1,76
	0,11
	5,54

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету в базисном уровне цен на 2001г.
	187,35
	 
	89,86
	8,35
	285,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2009г. с учетом коэффициентов пересчета:  к СМР- к=5,28;                                                 к оборудованию к=2,98;                                      к прочим затратам- к=5,12
	989,22
	 
	267,79
	38,35
	1295,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Налоги и обязательные платежи

	#
	 
	НДС 18%
	178,06
	 
	48,20
	6,90
	233,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчету
	1167,27
	 
	315,99
	45,25
	1528,52

	 
	 
	Всего с учетом коэффициента дифлятора на 1-3 кварталы 2010г. К=1,084
	1265,33
	 
	342,53
	49,05
	1656,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Далее по тексту.
Заместитель мэра города по ЖКХ – 

председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству 







Г.В.Диденко
