ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок на участие в  открытом аукционе на выполнение подрядных  работ
реестровый номер аукциона 22А-м/08-ВС
г. Астрахань                                                                                         «17»  сентября 2008 года
Муниципальный заказчик:
Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству».

Наименование предмета контракта (лота):
Выполнение подрядных работ:

	Лот №1/22А
	Дополнительный объем работ по проектированию внеплощадочных инженерных сетей по объекту «Группа жилых домов (11"А", 11"Б", 21 по генплану) в микрорайоне ГСК-2 по ул.Куликова в Кировском р-не г.Астрахани.» Вынос кабельных ЛЭП ж/д №11 «Б»

	Лот №2/22А
	Дополнительный объем работ по проектированию внеплощадочных инженерных сетей по объекту «Группа жилых домов (11"А", 11"Б", 21 по генплану) в микрорайоне ГСК-2 по ул.Куликова в Кировском р-не г.Астрахани.» Вынос существующих сетей ВЛ-6 кВ ж/д №21


Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 

	Лот №1/22А
	 733 900,00 рублей 

	Лот №2/22А
	 1 734 680,00 рублей


1. Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» №47 от «26» августа 2008 года и, соответственно, в тот же день извещение и документация аукциона размещены на официальном  сайте www.zakaz.astrgorod.ru. 
На заседании аукционной  комиссии по рассмотрению  заявок на участие в аукционе присутствовали:
	Сорокин А.В.
	-
	директор МКП г. Астрахани «Дирекция», председатель аукционной комиссии

	Сомова Н.А.
	-
	1-ый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани

	Сепкулов А.Ф.
	-
	заместитель председателя комитета по строительству администрации г. Астрахани

	Левченко А.В.
	-
	главный инженер МКП г. Астрахани «Дирекция»

	Смирнова И.Ю.
	-
	заместитель директора по общим вопросам МКП г. Астрахани «Дирекция»

	Каргина Е.Е.


	-
	начальник сметно-договорного отдела МКП г. Астрахани «Дирекция»

	Кончина Т.Н.


	-
	начальник технического отдела МКП г. Астрахани «Дирекция»

	Сухорукова Л.В.
	-
	начальник отдела технического надзора МКП г. Астрахани «Дирекция»

	Сабирьянова Е.Г.
	-
	заместитель начальника сметно-договорного отдела МКП г. Астрахани «Дирекция», секретарь комиссии

	Кубенов А.Х.


	-
	начальник юридического отдела   МКП г. Астрахани «Дирекция»


2. Процедура рассмотрения  заявок на участие в аукционе проводилась аукционной комиссией в период с  10 часов 00 минут  15 сентября  2008 года по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина 23, кабинет директора. Подписание протокола состоялось 17.09.2008 г. в 12 часов 00 мин.

3. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «15» сентября 2008 года 10 часов 00 минут (время московское) не было представлено  ни одного конверта с заявкой на участие в аукционе.
4. Поступило предложение: 
4.1.  Признать аукцион несостоявшимся по лоту №1/22А «Дополнительный объем работ по проектированию внеплощадочных инженерных сетей по объекту «Группа жилых домов (11"А", 11"Б", 21 по генплану) в микрорайоне ГСК-2 по ул.Куликова в Кировском р-не г.Астрахани» Вынос кабельных ЛЭП ж/д №11Б» в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе.
4.2.  Признать аукцион несостоявшимся по лоту №2/22А «Дополнительный объем работ по проектированию внеплощадочных инженерных сетей по объекту «Группа жилых домов (11"А", 11"Б", 21 по генплану) в микрорайоне ГСК-2 по ул.Куликова в Кировском р-не г.Астрахани.» Вынос существующих сетей ВЛ-6 кВ ж/д №21» в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе.

Проголосовали единогласно.
5. Принято решение:
5.1. Признать аукцион несостоявшимся по лоту №1/22А «Дополнительный объем работ по проектированию внеплощадочных инженерных сетей по объекту «Группа жилых домов (11"А", 11"Б", 21 по генплану) в микрорайоне ГСК-2 по ул.Куликова в Кировском р-не г.Астрахани» Вынос кабельных ЛЭП ж/д №11Б» в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.2. Признать аукцион несостоявшимся по лоту №2/22А «Дополнительный объем работ по проектированию внеплощадочных инженерных сетей по объекту «Группа жилых домов (11"А", 11"Б", 21 по генплану) в микрорайоне ГСК-2 по ул.Куликова в Кировском р-не г.Астрахани.» Вынос существующих сетей ВЛ-6 кВ ж/д №21» в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе.

6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона и размещению на официальном сайте www.zakaz.astrgorod.ru.
7.  Подписи:           
Члены комиссии                                       
	Сорокин А.В.

	Сомова Н.А.

	Сепкулов А.Ф.

	Левченко А.В.

	Смирнова И.Ю.

	Каргина Е.Е.



	Кончина Т.Н.



	Сухорукова Л.В.

	Сабирьянова Е.Г.

	Кубенов А.Х.




                                    Протокол   вела   ____________________ Каргина Е.Е.
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