	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДЕН:

Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»

__________________     


	
	
	
	
	
	"____"_____________________2007г.


	
	Расчет начальной (максимальной) цены контракта
	

	
	 «Берегоукрепление р. Волга в районе ул. Комсомольская набережная в Ленинском районе г. Астрахани»»

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах IV квартала 2006г.
	
	
	
	
	
	

	№ п/п


	Обоснование и номера смет 


	Наименование глав, объектов

	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая стоимость в ценах 2006 г.
	Затраты заказчика.
	Затраты подрядчика.



	
	
	
	СМР
	Монтажные работы
	Оборудование
	Прочих затрат
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	 
	7

	
	
	Гл.   Подготовка территории
	
	
	
	
	

	1
	Расчет ФГУ «КаспНИИРх»
	Компенсации прогнозируемого ущерба рыбным запасам
	
	
	
	228,41
	228,41
	228,41
	0,00

	
	
	Итого по гл. 1
	
	
	
	228,41
	228,41
	228,41
	0,00

	 
	 
	Гл.2 Основные объекты строительства 
	
	 
	
	 
	
	 

	2
	2-1
	Берегоукрепление. 
	20692,50
	
	
	
	20692,50
	0,00
	20692,50

	
	
	Итого по гл.2
	20692,50
	
	
	
	20692,50
	0,00
	20692,50

	
	
	Итого по гл. 1-7
	20692,50
	
	
	228,41
	20920,91
	228,41
	20692,50

	
	
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	

	3
	ГСН 81-05-01-2001 п. 5,5
	Временные здания и сооружения 4,6%*0,8
	761,48
	
	
	
	761,48
	0,00


	761,48

	
	
	Итого по гл.8
	761,48
	
	
	
	761,48
	0,00
	761,48

	
	
	В т.ч. возвратные суммы
	114,22
	
	
	
	114,22
	0,00
	114,22

	
	
	Всего по гл.1-8
	21453,98
	
	
	228,41
	21682,39
	228,41
	21453,98

	 
	 
	Гл.9  Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ГСН 81-05-02-2001
П. 14.3
	Зимнее удорожание работ 0,6%


	128,72
	
	
	
	128,72
	0,00
	128,72

	12
	
	Средства на создание фонда добровольного страхования строительных рисков 2%
	
	
	
	433,65
	433,65
	0,00


	433,65

	 
	
	Итого по гл. 9
	128,72
	
	
	433,65
	562,37
	0,00
	562,37

	
	
	Всего по гл. 1-9
	21582,71
	
	
	662,06
	22244,76
	228,41
	22016,35


	
	
	Гл.10 Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора)
	
	
	
	
	
	
	

	13


	Госстроя России от 15.02.2005г. №36
	Технический надзор 1,4%


	
	
	
	311,43
	311,43
	311,43
	0,00



	
	
	Итого по гл.10
	
	
	
	311,43
	311,43
	311,43
	0,00

	
	
	Итого по гл.1-10
	21582,71
	
	
	973,48
	22556,19
	539,84
	22016,35

	
	
	Гл.12.Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
	
	
	

	14


	Смета на ПИР


	Проектно-сметные и изыскательские работы


	
	
	
	2292,20
	2292,20
	2292,20
	0,00

	15


	МДС 81-35-2004г. п.4.91


	 Авторский надзор 0,2%


	
	
	
	45,11

	45,11


	45,11


	0,00


	16


	Госстрой РФ №18-44 от 18.08.97.


	Экспертиза проекта 6,3%


	
	
	
	144,41
	144,41
	144,41
	0,00

	 
	 
	 Итого по гл.12
	
	
	
	2481,72
	2481,72
	2481,72
	0,00

	
	
	Итого по главам 1-12
	21582,71
	
	
	3455,21
	25037,91
	3021,56
	22016,35

	9
	МДС 81-33-2004
	 Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%
	431,65
	
	
	69,10
	500,76
	280,60
	220,16

	
	
	Всего в ценах на 01.01.2001г.
	22014,36
	
	
	3524,31
	25538,67
	3302,16
	22236,51

	
	
	В т.ч. возвратные суммы
	114,22
	
	
	
	114,22
	
	114,22

	
	
	Всего с индексом изменения сметной стоимости без НДС на IV квартал 2006г.
	82333,70
	
	
	7920,54
	90254,24
	7089,70
	83164,54

	 
	 
	Затраты связанные с уплатой налога на добавленную стоимость 18%
	14820,07
	
	
	1425,70
	16245,76
	1276,15
	14969,61

	
	
	ВСЕГО с НДС
	97153,77
	
	
	9346,23
	106500,00
	8365,85
	98134,15

	
	
	В т.ч. возвратные суммы
	427,19
	
	
	
	427,19
	
	427,19


Расчет начальной(максимальной) цены контракта в прогнозных ценах 2008 года

	
	Согласованная стоимость в ценах 2005 г.
	Выполнено на 

01.01.2006 г.
	Стоимость остатка работ в ценах 2006г.
	Индекс-дефлятор 
	Стоимость остатка работ в ценах 2007г.
	Индекс-дефлятор
	Стоимость остатка работ в ценах 2008 г.
	Начальная цена контракта в ценах  2008 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Стоимость всего
	106500,00
	0,00
	106500,00
	1,106
	117789,00
	1,12
	131923,68
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Затраты заказчика
	8365,85
	0,00
	8365,85
	1,106
	9252,63
	1,12
	10362,94
	

	Затраты подрядчика
	98134,15
	0,00
	98134,15
	1,106
	108536,37
	1,12
	121560,73
	121560,734


Составил: _________________________________

