ЗАКАЗЧИК:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:                                                                       

Заместитель мэра города по территории -                



Глава администрации Трусовского района                          Председатель котировочной комиссии

 _________________  В.Г. Курбатов                                         ________________  В.Г.Федотов 

П Р О Т О К О Л   № 103
заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района

от 3 сентября  2007 года

Число членов котировочной комиссии – 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии – 4 человек. 

Кворум имеется.

На заседании котировочной комиссии присутствовали: 

(основание работы котировочной комиссии  постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 28.02.2007 года № 134)

Председатель комиссии:




                        В.Г. Федотов

Члены комиссии: 







С.В.Воробьев

                                                                                                                      А.Ш. Темиргалиева

                                                                                                                      О.В. Соболева 

Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес: 414015, г.Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.

Сведения о существенных условиях контракта:  ремонт подъездов жилых домов №№ 3а, 29а, 29б по ул.Тренева и жилого дома № 3 по пр.Бумажников:

1)  Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски – 3589м2;
2) Окраска масляными составами деревянных поручней – 104,4м2;

3) Окраска масляными составами торцов лестничных маршей – 173,6м2;

4) Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений лестничных маршей без рельефа – 244м2;

5) Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски – 619,6м2

6) Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски – 16,5м2;

7) Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (входные двери) – 175,2м2;

8) Очистка вручную потолков от клеевой окраски и их окраска водными составами – 240м2.
Материалы для производства работ, должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.  Качество работ  должно соответствовать ГОСТам. Расчет стоимости работ производиться по гос.расценкам, на основании утвержденных ТЕРов.

Гарантий срок 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 20 календарных дней с момента заключения договора, III квартал 2007 года.
Сведения о включенных  и не включенных в цену товаров (работ, услуг)  расходах: стоимость работы с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплений, транспортных расходов с ЗСР,  эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР. НДС, уплата таможенных пошлин, другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят.
 Максимальная цена контракта: 467 802 рубля.

22.08.2007 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок цен на ремонт подъездов жилых домов №№ 3а, 29а, 29б по ул.Тренева и жилого дома № 3 по пр.Бумажников
Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок была составлена сравнительная таблица об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:

	 
	Дата и время подачи котировочной заявки
	стоимость, руб
	срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

	Стартовые критерии
	до 17:30  31.08.2007г
	467 802
	20 календарных дней с момента заключения договора.

	ООО ПКФ «Гранд Мастер»
	Вх. № 103-КЗ-01 от

29.08.07, вр.11:15
	370000,00
	20 календарных дней с момента заключения договора.

	ООО ПКФ «АстрСтройДизайн»
	Вх. № 103-КЗ-02 от 31.08.07, вр. 12:10
	375600,00
	20 календарных дней с момента заключения договора.



Предложение о наиболее низкой цене поступило от ООО ПКФ «Гранд Мастер», она составила 370000 рублей. Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение выше обозначенных работ с ООО ПКФ «Гранд Мастер». Общая сумма договора 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей. Стоимость работы с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплений, транспортных расходов с ЗСР,  эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР. НДС, уплата таможенных пошлин, другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят.
Срок поставки товара, выполнения работ: 20 календарных дней с момента заключения договора.
Участника размещения заказа, предложившего в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок не было.

Другой участник размещения заказа, ООО ПКФ «АстрСтройДизайн» предложил цену контракта, следующую после предложенной победителем в проведении запроса котировок, она составила 375600 рублей. 

Котировочной комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место  признать ООО ПКФ «АстрСтройДизайн».
       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с ООО ПКФ «Гранд Мастер».
3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО ПКФ «АстрСтройДизайн».
   Члены комиссии:







О.В. Соболева
А.Ш. Темиргалиева










С.В.Воробьев

