ЗАКАЗЧИК:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:                                                                       

Заместитель мэра города по территории -                               Председатель
Глава администрации Трусовского района                              котировочной комиссии

 _________________  В.Г. Курбатов                                         ________________  В.Г. Федотов
П Р О Т О К О Л   № 116
заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района

от  25 сентября  2007 года

Число членов котировочной комиссии – 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии – 5 человек.

Кворум имеется.
На заседании котировочной комиссии присутствовали:

(основание работы котировочной комиссии  постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 28.02.2007 года № 134)

Члены комиссии: 







О.В.Соболева

С.В.Воробьев
А.Ш.Темиргалиева
А.Х.Усманов 
Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес 414015 г. Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.
Сведения о существенных условиях контракта:  Реконструкция фасада здания Администрации Трусовского района г. Астрахани:

- разборка ж.б. парапетных плит – 28 шт.;

- кирпичная кладка парапета  толщиной 38 см – 5,5 м3;

- приготовление раствора – 1,678 м3;

- установка плит парапета – 28 шт.;

Материалы для производства работ, должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.  Качество работ  должно удовлетворять СНиПам. Расчет стоимости работ производиться по гос.расценкам, на основании утвержденных ТЕРов.

Гарантий срок 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

Срок  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 30 календарных дней с момента заключения контракта, III-IY квартал 2007г.
Максимальная цена контракта: 32102 (тридцать две тысячи сто два) рубля.
Стоимость работ с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплениях, транспортных расходов с ЗСР, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, НДС. Уплата таможенных пошлин,  другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят. 


18.09.2007 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок цен на реконструкцию фасада здания Администрации Трусовского района г. Астрахани.

Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок была составлена сравнительная таблица об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:

	 
	Дата и время подачи котировочной заявки
	стоимость, руб
	срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

	Стартовые критерии
	до 17:30  24.09.2007г
	32102,00
	30 календарных дней с момента заключения договора.

	ООО «АСПМК-3»
	Вх. № 111-КЗ-01 от

21.09.07, вр.17:05
	32102,00
	30 календарных дней с момента заключения договора.

	ООО МФ «Спецремстрой»
	Вх. № 111-КЗ-02 от 24.09.07, вр.12:50
	32102,00
	30 календарных дней с момента заключения договора.


           Предложение о цене от ООО «АСПМК-3» и ООО МФ «Спецремстрой» поступило одинаковое: 32102,00 (тридцать две тысячи сто два) рубля. ООО «АСПМК-3» подал заявку раньше (в 17:05 21.09.2007г.), чем ООО МФ «Спецремстрой» (в 12:50 24.09.2007г).
            Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение выше обозначенных работ с ООО «АСПМК-3». Общая сумма договора 32102,00 (тридцать две тысячи сто два) рубля. Стоимость работ с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплений, транспортных расходов с ЗСР, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, НДС. Уплата таможенных пошлин,  другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят. 

           Срок поставки товара, выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения договора.
Котировочной комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место  признать ООО МФ «Спецремстрой».
       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с ООО «АСПМК-3».
3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО МФ «Спецремстрой».
   Члены комиссии:







О.В. Соболева

А.Ш. Темиргалиева











С.В.Воробьев

                                                                                                                      А.Х. Усманов

