ЗАКАЗЧИК:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:                                                                       

Заместитель мэра города по территории -                               Председатель
Глава администрации Трусовского района                              котировочной комиссии

 _________________  В.Г. Курбатов                                         ________________  В.Г. Федотов
П Р О Т О К О Л   № 125
заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района
от 17 октября  2007 года

Число членов котировочной комиссии – 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии – 7 человек.

Кворум имеется.
На заседании котировочной комиссии присутствовали:

(основание работы котировочной комиссии  постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 28.02.2007 года № 134)

Члены комиссии: 







А.Х.Усманов

                                                                                                                      О.В.Соболева

С.В. Воробьев
А.Ш.Темиргалиева
В.А.Кожевникова

А.В.Паршин
Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес 414015 г. Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.
Сведения о существенных условиях контракта: Отделочные работы внутри крепости-детской площадки в микрорайоне Военный городок:

- заделка выбоин в ступенях главного входа и спуска – 25 мест;

- облицовка стен клумбы плитками из мрамора – 5м2;

- ремонт штукатурки откосов – 75 м2;

- огрунтовка оштукатуренной поверхности бассейна – 5 м2;

- окраска фасадными красками оштукатуренной поверхности бассейна – 5м2;

- фактурная отделка наружной поверхности бассейна и клумбы крупной галькой – 15м2;

- ремонт штукатурки прямоугольных тумб и ступеней – 5м2;

- ремонт штукатурки наружных откосов – 3 м2;

- обрамление ступеней угловой сталью – 0,01 т;

- смена досок скамеек бассейна и у входа до 3шт. в одном месте – 22 м досок;

- кирпичная кладка перегородок под лестницами толщиной в ½ кирпича – 30 м2;

- расшивка швов кладки из кирпича – 30м2;

- ремонт верха кирпичных стен и башен при толщине кладки в 1 кирпич – 15м2;

- разборка подшивки потолков м/лестниц из листовой стали – 8,2м2;

- ремонт штукатурки потолков л/площадок цементно-известковым раствором – 8,4 м2;

- разборка металлических лестничных решеток старых – 5 м решетки;

- монтаж лестничных решеток ограждений кованных-7,2 м2 – 0,144 т конструкций;

- монтаж решеток окон башни №6 кованных 11шт.–6,6 м2 и дверей в башнях – 0,195 т конструкций;

- ремонт металлических оконных решеток в башнях – 20 м решетки;

- окраска масляными составами металлических решеток и ограждений художественных с рельефом – 115 м2;

- проста масляная окраска деревянных скамеек – 5 м2;

- заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором – 72 м трещин;

- расшивка швов кладки из кирпича – 5м2;

- огрунтовка фасадов простых с земли и лесов – 668 м2;

- окраска фасадными красками наружной поверхности кирпичных стен и башен – 668 м2;

- огрунтовка внутренней рельефной поверхности башен рельеф – 280 м2;

- окраска фасадными красками внутренней рельефной поверхности башен рельеф – 280 м2;

- установка и разборка наружных инвентарных лесов – 812 м2;

- вынос строительного мусора с детской площадки к месту погрузки – 17,4 т мусора;

- вывоз строительного мусора – 17,4 т  

Материалы для производства работ, должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.  Качество работ  должно удовлетворять СНиПам. Расчет стоимости работ производиться по гос.расценкам, на основании утвержденных ТЕРов.

Гарантий срок 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ.

Срок  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 30 календарных дней с момента заключения договора, IY квартал 2007г.
Максимальная цена контракта: 399356 рублей.
Стоимость работы с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов с возмещением НДС, плановых накоплений с возмещением НДС, транспортных расходов с ЗСР и с возмещением НДС,  эксплуатации машин и механизмов с возмещением НДС, стоимости материалов с ЗСР и с возмещением НДС, страхованием строительных рисков. Уплата таможенных пошлин, другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят.

05.10.2007 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок цен на отделочные работы внутри крепости-детской площадки в микрорайоне Военный городок:

Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок была составлена сравнительная таблица об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:

	
 
	Дата и время подачи котировочной заявки
	стоимость, руб
	срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

	Стартовые критерии
	до 17:30  16.10.2007г
	399356,00
	30 календарных дней с момента заключения договора.

	ООО МФ «Спецремстрой»
	Вх. № 123-КЗ-01 от

12.10.07, вр.16:45
	398000,00
	30 календарных дней с момента заключения договора.

	ООО «Стрелец»
	Вх. № 123-КЗ-02 от 15.10.07, вр.09:55
	399356,00
	30 календарных дней с момента заключения договора.


           Предложение о наиболее низкой цене поступило от ООО МФ «Спецремстрой», она составила 398000,00 рублей. Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение выше обозначенных работ с ООО МФ «Спецремстрой». Общая сумма договора 398000,00 (триста девяносто восемь тысяч) рублей. Стоимость работ с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов с возмещением НДС, плановых накоплений с возмещением НДС, транспортных расходов с ЗСР и с возмещением НДС,  эксплуатации машин и механизмов с возмещением НДС, стоимости материалов с ЗСР и с возмещением НДС, страхованием строительных рисков. Уплата таможенных пошлин, другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят. 

Срок поставки товара, выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения договора, IY квартал 2007 года.
Участника размещения заказа, предложившего в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок не было.

Другой участник размещения заказа, ООО «Стрелец» предложил цену контракта, следующую после предложенной победителем в проведении запроса котировок, она составила 399356,00 рублей. 

Котировочной комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место  признать ООО «Стрелец».

       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с ООО МФ «Спецремстрой».
3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО «Стрелец».
   Члены комиссии:







А.Х.Усманов
А.Ш.Темиргалиева











С.В.Воробьев

                                                                                                                      О.В.Соболева
                                                                                                                      А.В.Паршин 

                                                                                                                      В.А.Кожевникова
