ЗАКАЗЧИК:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:                                                                       

Заместитель мэра города по территории -                               Председатель
Глава администрации Трусовского района                              котировочной комиссии

 _________________  В.Г. Курбатов                                         ________________  В.Г. Федотов
П Р О Т О К О Л   № 132
заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района

от  31 октября  2007 года

Число членов котировочной комиссии – 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии – 7 человек.

Кворум имеется.
На заседании котировочной комиссии присутствовали:

(основание работы котировочной комиссии  постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 28.02.2007 года № 134)

Члены комиссии: 





С.В.Воробьев
А.Ш.Темиргалиева
А.Х.Усманов 

О.В.Соболева
А.В.Паршин  

В.А.Кожевникова
Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес 414015 г. Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.
Сведения о существенных условиях контракта:  Ремонт помещений муниципального стадиона «Спартак» по пл. Заводская, 95:

- заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок – 0,04 м3;

- ремонт кирпичной кладки дверного проема толщ. 12 см – 0,077 м3;

- устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу – 49 м;

- заделка щелей в верхней части перегородок – 9 м;

- протравка потолков нейтрализующим раствором – 18,6 м2;

- протравка штукатурки стен нейтрализующим раствором – 87 м2;

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной до 20 мм – 58 м2;

- ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных – 3 м2;

- сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм – 70 м2;

- окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % - 70 м2;

- окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % - 93 м2;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % - 79 м2;

- разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов – 39 м;

- разборка покрытий полов из линолеума и релина – 36 м2;

- протравка поверхности полов нейтрализующим раствором – 36 м2;

- заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 – 2 места;

- устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой – 36м2;

- устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (30 мм) – 36 м2;

- устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки – 36 м2;

- устройство покрытий из линолеума на клее бустилат – 36 м2;

- устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 – 39 м;

- гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону – 1 м2;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % - 4 м2;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % - 27 м2;

- установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 – 2 м2;

- установка и крепление наличников – 10 м;

- улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных – 5 м2;

- окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза – 19 м2;

- окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза дверей – 5 м2;

- улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (цементных плинтусов) – 1 м2;

- пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 – 15,5 м;

- смена светильников с люминесцентными лампами  - 6 шт.;

- смена выключателей – 1 шт.;

- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм – 3 м;

- прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм – 3 м;

- погрузка строительного мусора вручную в а/самосвалы – 2,45 тн;

- перевозка мусора в а/самосвалы на 15 км – 2,45 тн;             

 Материалы для производства работ, должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.  Качество работ  должно удовлетворять СНиПам. Расчет стоимости работ производиться по гос.расценкам, на основании утвержденных ТЕРов.

Гарантий срок 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ.

Срок  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 45 календарных дней с момента заключения договора, IY квартал 2007г.
Максимальная цена контракта: 126 983 (сто двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля.

Стоимость оказываемых услуг с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов с возмещением НДС, плановых накоплений с возмещением НДС, транспортных расходов с возмещением НДС, эксплуатации машин и механизмов с возмещением НДС, стоимости материалов с ЗСР, НДС, страхованием строительных рисков, страхования, налогов, сборов. Уплата таможенных пошлин,  другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят. 


24.10.2007 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок цен на ремонт помещений муниципального стадиона «Спартак» по пл. Заводская, 95
Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок была составлена сравнительная таблица об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:

	 
	Дата и время подачи котировочной заявки
	стоимость, руб
	срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

	Стартовые критерии
	до 17:30  30.10.2007г
	126 983,00
	45 календарных дней с момента заключения договора.

	ООО «Строитель»
	Вх. № 131-КЗ-01 от

29.10.07, вр.15:15
	126 580,00
	45 календарных дней с момента заключения договора.

	ООО «ЛЗК «МТГ-Терминал»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	Вх. № 131-КЗ-02 от 29.10.07, вр.17:00
	126 793,00
	45 календарных дней с момента заключения договора.


        Предложение о наиболее низкой цене поступило от ООО «Строитель», она составила 126580,00 рублей. Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение выше обозначенных работ с ООО «Строитель». Общая сумма договора 126580,00 (сто двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. Стоимость оказываемых услуг с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов с возмещением НДС, плановых накоплений с возмещением НДС, транспортных расходов с возмещением НДС, эксплуатации машин и механизмов с возмещением НДС, стоимости материалов с ЗСР, страхованием строительных рисков, страхования, налогов, сборов. Уплата таможенных пошлин, НДС и другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят. 

           Срок поставки товара, выполнения работ: 45 календарных дней с момента заключения контракта, IY квартал 2007 года.
Участника размещения заказа, предложившего в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок не было.

Другой участник размещения заказа, ООО «ЛЗК «МТГ-Терминал», предложил цену контракта, следующую после предложенной победителем в проведении запроса котировок, она составила 126793,00 рублей. 

Котировочной комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место признать ООО «ЛЗК «МТГ-Терминал».
       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с ООО «Строитель».
3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО «ЛЗК «МТГ-Терминал».
   Члены комиссии:




                                   А.Х. Усманов


А.Ш. Темиргалиева











С.В.Воробьев

                                                                                                                      О.В.Соболева
                                                                                                                       А.В.Паршин   

                                                                                                                       В.А.Кожевникова                                                                                                       
