ЗАКАЗЧИК:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:                                                                       

Заместитель мэра города по территории -                               Председатель

Глава администрации Трусовского района                              котировочной комиссии

 _________________  В.Г. Курбатов                                         ________________  В.Г. Федотов

П Р О Т О К О Л   № 6

заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района

от  22 января  2008 года

Число членов котировочной комиссии – 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии – 7 человек.

Кворум имеется.

На заседании котировочной комиссии присутствовали:

(основание работы котировочной комиссии  постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 28.02.2007 года № 134)

Члены комиссии: 







А.Х.Усманов

                                                                                                                      А.Ш.Темиргалиева

С.В.Воробьев

О.В.Соболева

А.В.Паршин

                                                                                                                      В.А.Кожевникова

Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес 414015 г. Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.

Сведения о существенных условиях контракта:  Ремонт подъездов по пр. Бумажников, 20 «б»:

      1 подъезд:

ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 - 30 м2;

окраска клеевыми составами - 70 м2

улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % - 220 м2;

улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски более 35 % - 7 м2;

простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % - 12 м2;

      окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград — 22 м2;

      окраска масляными составами торцов лестничных маршей — 6 м2;

окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком — 3 м2;

установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов до 6 м - 7 м2;

2 подъезд:

ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно — известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2 — 25 м2;

окраска клеевыми составами улучшенная — 70 м2;

улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски— 220 м2;

улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски — 7 м2;

простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски — 12 м2;

окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград за 1 раз — 22 м2;

окраска масляными составами торцов лестничных маршей — 6 м2;

окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком — 3 м2;

установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м — 7 м2; 

погрузка мусора вручную — 1,18 т;

разгрузка мусора вручную — 1,18 т;

перевозка грузов на 15 км — 1,18 т;

Материалы для производства работ, должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.  Качество работ  должно удовлетворять СНиПам. Расчет стоимости работ производиться по гос.расценкам, на основании утвержденных ТЕРов.

Гарантий срок 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ.

Срок  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 20 календарных дней с момента заключения контракта, I квартал 2008 года.

Максимальная цена контракта: 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей. 

Стоимость работы с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов с возмещением НДС, плановых накоплений с возмещением НДС, транспортных расходов с ЗСР и с возмещением НДС, эксплуатации машин и механизмов с возмещением НДС, стоимости материалов с ЗСР и с возмещением НДС, страхованием строительных рисков, страхования, налогов, сборов. Уплата таможенных пошлин, другие обязательные платежи в стоимость работ не входят.


15.01.2008 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок цен на ремонт подъездов по пр. Бумажников, 20 «Б».

Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок была составлена сравнительная таблица об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:

 
Дата и время подачи котировочной заявки
стоимость, руб
срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

Стартовые критерии
до 17:30  21.01.2008г
98 000,00
20 календарных дней со дня заключения контракта 

ООО УК «Жилищник-2»
Вх. № 157-КЗ-01 от

17.01.08, вр.16:15
98 000,00
20 календарных дней со дня заключения контракта 

ООО ПКФ «Гранд Мастер»
Вх. № 157-КЗ-02 от 18.01.08, вр.09:10
86 000,00
20 календарных дней со дня заключения контракта 

ООО УК  «Астрахань-Жилой квартал»
Вх. № 157-КЗ-03 от

21.01.08, вр.17:00
87 220,00
20 календарных дней со дня заключения контракта 


  Предложение о наиболее низкой цене поступило от ООО ПКФ «Гранд мастер», она составила 86 000,00 рублей. Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение выше обозначенных работ с ООО ПКФ «Гранд Мастер». 

Общая сумма договора 86 000 (восемьдесят шесть тысяч) рублей. Стоимость работы с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплений, транспортных расходов с ЗСР,  эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, страхованием строительных рисков, страхования, налогов, сборов. Уплата таможенных пошлин, НДС и другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят. 

         Срок поставки товара, выполнения работ:  I квартал 2008 года.

Участника размещения заказа, предложившего в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок не было.

Другой участник размещения заказа, ООО УК «Астрахань-Жилой квартал», предложил цену контракта, следующую после предложенной победителем в проведении запроса котировок, она составила 87 220 (восемьдесят семь тысяч двести двадцать) рублей. 

Котировочной комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место  признать ООО УК «Астрахань-Жилой квартал».

       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с ООО ПКФ «Гранд Мастер».

3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО УК «Астрахань-Жилой квартал».

   Члены комиссии:






           А.Х. Усманов

           А.Ш. Темиргалиева











С.В.Воробьев

                                                                                                                     А.В.Паршин

                                                                                                                     О.В. Соболева

                                                                                                                     В.А. Кожевникова

