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Протокол № 21
рассмотрения и оценки котировочных заявок

 г. Астрахань

«21» февраля 2008 г.

10 час.00 мин. (время московское)
Заказчик: МУП г. Астрахани "Коммунэнерго".

Присутствующие: Котировочная комиссия в составе 5 человек, созданная приказом по предприятию № 142 от 06.06.2007г.

Председатель котировочной комиссии: Курлович И.Л.- гл. инженер МУП  г. Астрахани "Коммунэнерго" 

Члены котировочной комиссии: 

Сергеева Т.И.- заместитель главного бухгалтера

Петров С.А. - начальник  ОМТС 

Шмырева Е.Г.- зам. начальника ПТО

Стрекнева В.Ф.- ст. инженер ПТО

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Основание работы: размещение заказа путем запроса котировок

Повестка дня:
Вопрос №1.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на   поставку эадвижек чугунных и стальных согласно спецификации (Приложение 1 к запросу котировок) 
Начальная (максимальная ) цена контракта 430000 рублей с учетом НДС.
Слушали: Председателя котировочной комиссии Курловича  И.Л., который сообщил  о том, что к 14-00 час. (время московское) 20 февраля 2008 года от участников в комиссию поступило 3 (три) котировочные заявки на бумажном носителе (журнал регистрации заявок прилагается).

 Больше котировочных заявок к данному времени не поступало.
          К рассмотрению и оценке допущены 3 (три) заявки:
	Наименование   участников
	Реестро-

вый номер
	Дата и время представления заявок
	Наименование товара,


	Кол-во, шт.
	Цена с НДС, руб.
	Стои-

мость, с НДС

руб.
	Сроки поста вок
	Усло вия опла ты

	ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры», г. Брянск
	1
	11.02. 2008 г.
11час. 00 мин.
	Задвижка чуг. Ду50
	70
	888,80
	62216,00
	До 31.03.
2008 г.
	Предоплата 50%, окон чательный

расчет по факту поставки 

	
	
	
	Задвижка чуг. Ду80
	60
	1669,80
	100188,00
	
	

	
	
	
	Задвижка чуг. Ду100
	46
	1808,95
	83211,70
	
	

	
	
	
	Задвижка чуг. Ду150
	12
	3206,50
	38478,00
	
	

	
	
	
	Задвижка чуг. Ду200
	2
	5844,30
	11688,60
	
	

	
	
	
	Задвижка ст. Ду 150
	6
	11495,00
	68970,00
	
	

	
	
	
	Итого
	
	
	364752,30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	ООО «ПКФ «Сантехни ка» , 
г. Астрахань
	2
	19.02.
2008 г.

13 час.

30 мин.
	Задвижка чуг. Ду50
	70
	889,72
	62280,40
	До 31.03.

2008 г
	Предоплата 50%, окон чательный

расчет по факту поставки в тече ние 15 банковских дней

	
	
	
	Задвижка чуг. Ду80
	60
	1593,00
	95580,00
	
	

	
	
	
	Задвижка чуг. Ду100
	46
	1947,00
	89562,00
	
	

	
	
	
	Задвижка чуг. Ду150
	12
	4082,80
	48993,60
	
	

	
	
	
	Задвижка чуг. Ду200
	2
	6820,40
	13640,80
	
	

	
	
	
	Задвижка ст. Ду 150
	6
	11400,00
	68400,00
	
	

	
	
	
	Итого
	
	
	378456,80
	
	

	ООО «Электротехническая  компания»
г. Астрахань
	3
	20.02.

2008 г.

13 час.

30 мин.
	Задвижка чуг. Ду50
	70
	875,50
	61285,00
	
	Предоплата 50%, окон чательный

расчет по факту поставки в тече ние 15 банковских дней

	
	
	
	Задвижка чуг. Ду80
	60
	1670,00
	100200,00

	
	

	
	
	
	Задвижка чуг. Ду100
	46
	1807,50
	83145,00
	
	

	
	
	
	Задвижка чуг. Ду150
	12
	3200,00
	38400,00
	
	

	
	
	
	Задвижка чуг. Ду200
	2
	5840,00
	11680,00
	
	

	
	
	
	Задвижка ст. Ду 150
	6
	12760,00
	76560,00
	
	

	
	
	
	Итого
	
	
	371270,00
	
	


Слушали члена котировочной комиссии Петрова С.А., который предложил заключить два муниципальных контракта:
1. с ООО «ПКФ «Сантехника», предложившим более низкую цену на задвижки чугунные Ду80 мм и стальные Ду150 мм;
2. с ООО «Электротехническая компания», предложившим более низкую цену на задвижки чугунные Ду50 мм, Ду100 мм, Ду150 мм, Ду200 мм.
Голосовали: «ЗА» единогласно.                                                                                                                                                                                                                                               

Решили:

1.1 Признать победителем в проведении конкурса запроса котировок на поставку задвижек чугунных Ду 80 мм и  стальных Ду 150 мм    ООО «ПКФ «Сантехника».                                                                                                                            
1.2  Заключить муниципальный контракт с ООО «ПКФ «Сантехника» на сумму  163 980 руб. 
1.3 Признать победителем в проведении конкурса запроса котировок на поставку задвижек чугунных Ду50 мм, Ду100 мм, Ду150 мм, Ду200 мм   ООО «Электротехническая компания».

1.4 Заключить муниципальный контракт с ООО «Электротехническая компания» на сумму  194 510 руб.
3
1.5 Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Управления муниципального заказа администрации города Астрахани.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Протокол подписали:

Председатель котировочной  комиссии:   
_______________ И.Л. Курлович 

Члены котировочной комиссии:     

__________________ Т.И. Сергеева

 __________________С.А. Петров

 __________________Е.Г. Шмырева

                                                 

  
  ________________В.Ф. Стрекнева

Приложение к протоколу № 21 

от 21 февраля 2008г.

Журнал регистрации поступлений

 котировочных заявок

	№ п/п
	Наименование ФИО

участника размещения заказа
	Дата поступления
	Время поступления
	Регистрационный номер
	Форма (бумажный носитель, электронный носитель)

	1
	ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры», г. Брянск
	11 февраля 

2008 года
	11 ч 00 мин.
	1
	Бумажный носитель

(факс)

	2
	ООО «ПКФ «Сантехника» , 

г. Астрахань
	19 февраля
2008 года
	13 ч.30 мин.
	2
	Бумажный носитель



	3
	ООО «Электротехническая  компания»

г. Астрахань
	20 февраля

2008 года
	13 ч.30 мин.
	3
	Бумажный носитель




