ЗАКАЗЧИК:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:                                                                       

Заместитель мэра города по территории -                



Глава администрации Трусовского района                          Председатель котировочной комиссии

 _________________  В.Г. Курбатов                                         ________________  В.Г.Федотов 

П Р О Т О К О Л   № 37

заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района

от  08 апреля 2008 года

Число членов котировочной комиссии – 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии – 5 человек. 

Кворум имеется.

На заседании котировочной комиссии присутствовали: 

(основание работы котировочной комиссии  постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 28.02.2007 года № 134)

Председатель комиссии:                                                                            В.Г.Федотов 

Заместитель председателя комиссии:




А.Х.Усманов

Члены комиссии: 







С.В.Воробьев

                                                                                                                       А.В.Паршин  

                                                                                                                      В.А.Кожевникова 

Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес: 414015, г.Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.

Сведения о существенных условиях контракта: 

Устройство площадки из тротуарной плитки в микрорайоне завода им. Ленина:

1. разборка покрытий и оснований цементно-бетонных – 0,3 м3;

2. устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 38,6 м3;

3. устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 12,8 м3;

4. укладка покрытий из тротуарной плитки – 257,3 м2;

5. установка бортовых камней бетонных – 236 м;

6. приготовление растворов вручную – 12,8 м3;

7. приготовление тяжелого бетона – 9,4 м3;

Материалы для производства работ, должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.  Качество работ  должно удовлетворять СНиПам. Расчет стоимости работ производиться по гос.расценкам, на основании утвержденных ТЕРов.

Гарантий срок 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ.

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Астрахань,  Трусовский р-н,  микрорайон з-да м. Ленина.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 20 календарных дней со дня заключения контракта, II квартал 2008 года.

Сведения о включенных  и не включенных в цену товаров (работ, услуг)  расходах: Стоимость работы с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплений, транспортных расходов,  эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, страхования, перевозки, налогов, сборов, НДС. Уплата таможенных пошлин, другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят. 

Максимальная цена контракта: 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей. 


27.03.2008 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок цен на  устройство площадки из тротуарной плитки в микрорайоне завода им. Ленина.

Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок была составлена сравнительная таблица об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:

 
Дата и время подачи котировочной заявки
стоимость, руб
срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

Стартовые критерии
до 17:30  07.04.2008г
400 000,00
20 календарных дней,

II квартал 2008 года

ООО СФ «Прогресс»
Вх. № 34-КЗ-01 от

03.04.08, вр.11:45
336 130,00
20 календарных дней,

II квартал 2008 года

ЗАО «АПМК №3»
Вх. № 34-КЗ-02 от

07.04.08, вр.14:35
377 515,00
20 календарных дней,

II квартал 2008 года

     Предложение о наиболее низкой цене поступило от ООО СФ «Прогресс», она составила  336130,00 рублей. Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение выше обозначенных работ с ООО СФ «Прогресс». Общая сумма договора 336130,00 (триста тридцать шесть тысяч сто тридцать) рублей. Стоимость работы с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплений, транспортных расходов,  эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, страхования, перевозки, налогов, сборов. Уплата таможенных пошлин, НДС и другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят. 

            Срок поставки товара, выполнения работ:  20 календарных дней со дня заключения контракта, II квартал 2008 года. 

Участника размещения заказа, предложившего в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок не было.

Другой участник размещения заказа, ЗАО «АПМК № 3», предложил цену контракта, следующую после предложенной победителем в проведении запроса котировок, она составила  377 515,00 рублей. 

       Котировочной комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место  признать ЗАО «АПМК №3».

.

       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с ООО СФ «Прогресс».

3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4.   Признать участником, занявшим второе место ЗАО «АПМК №3».

   Члены комиссии:







А.Х.Усманов

                                                                                                                      С.В.Воробьев

                                                                                                                      В.А.Кожевникова

                                                                                                                      А.В.Паршин                                        

