	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель мэра города по территории - 

глава администрации Ленинского района

_____________________Р.Р.Хаджаев

                                             21.04.2008г.


ПРОТОКОЛ № 25

        21.04.2008г.







                          г.Астрахань

1.Наименование предмета запроса котировок: Устройство детской площадки по ул. Карагалинской 
( район библиотеки)

2. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии: Лунев В.Г.

Члены котировочной комиссии:  Лушникова Н.Ю., Савенкова Ю.В., Фоменко В.В., Коломин В.В.

Секретарь котировочной комиссии : Хасанова Э.К.

3. Муниципальный заказчик – администрация Ленинского района г.Астрахани, почтовый адрес: 414040, г.Астрахань, ул.Ак.Королева,26, тел.54-06-54, 54-06-60 факс.54-40-30

Основание работы котировочной комиссии – постановление администрации Ленинского района №1296 от 24.05.2005г. и постановления № 05 от 24.01.2008г.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с   10ч.00мин. 21.04.2008г. по 10ч.30мин. 21.04.2008г. по адресу: г.Астрахань, ул.Ак.Королева, д.26

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zakaz.astrgorod.ru сети Интернет 09.04.2008г. 

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующее: 

6.1.  Состав и объемы работ:

   Изготовление  и установка МАФ – Карусель- платформа(1 штука)

-изготовление каркаса карусель-платформа -0,152 т.

-копание ям вручную без крепления для стоек и столбов без откосов до 0,7 м , группа грунтов 2- 0,12 м3.

-устройство основания под фундаменты щебеночного -0,01 м3 основания

-устройство фундаментов –столбов бетонных – 0,12 м3 бутобетона и железобетона в деле.

- монтаж МАФ – 0,152 т,

- масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром труб менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  -  4  м2 окрашиваемой поверхности,

- устройство деревянного настила – 0,78 м2 обшивки стен, за вычетом проемов

-простая окраска масляными составами по дереву полов-  0,78 м2 окрашиваемой поверхности. 

Максимальная стоимость –14771 руб., включает заработную плату рабочих, накладные расходы, плановые расходы, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, страхование строительных рисков 3%,НДС. 

Изготовление  и установка МАФ – горка-скат (1 штука)

- изготовление каркаса горки - 0,74 т,

- изготовление ската горки-  0,21 т,

-копание ям вручную без крепления для стоек и столбов без откосов до 0,7 м , группа грунтов 2- 1 м3.

-устройство основания под фундаменты щебеночного -0,2 м3 основания

- устройство фундаментов –столбов бетонных – 0,4 м3 бутобетона и железобетона в деле.

- монтаж МАФ – 0,095 т,

- масляная окраска металлических поверхностей решеток, пролетов, труб диаметром труб менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  - 4 м2 окрашиваемой поверхности,

Максимальная стоимость –13274 руб., включает заработную плату рабочих, накладные расходы, плановые расходы, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, страхование строительных рисков 3%,НДС. 

Изготовление  и установка МАФ – качалка-балансир  (1 штука)

- лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением – 0,053 т

-копание ям вручную без крепления для стоек и столбов без откосов до 0,7 м , группа грунтов 2- 0,5 м3.

-устройство основания под фундаменты щебеночного -0,1 м3 основания

- устройство фундаментов –столбов бетонных – 0,3 м3 бутобетона и железобетона в деле.

- монтаж МАФ – 0,053 т,

- устройство деревянного сидения – 0,6 м2 обшивки стен, за вычетом проемов

- масляная окраска металлических поверхностей решеток, пролетов, труб диаметром труб менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  - 2 м2 окрашиваемой поверхности,

-простая окраска масляными составами по дереву полов- 1,0 м2 окрашиваемой поверхности.

Максимальная стоимость – 14242 руб., включает заработную плату рабочих, накладные расходы, плановые расходы, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, страхование строительных рисков 3%,НДС. 

Изготовление  и установка МАФ –  качели (2 штука)

-изготовление металлоконструкций -0,172 т.

-копание ям вручную без крепления для стоек и столбов без откосов до 0,7 м , группа грунтов 2- 1,0  м3.

-устройство основания под фундаменты щебеночного -0,2 м3 основания

- устройство фундаментов –столбов бетонных – 0,6 м3 бутобетона и железобетона в деле.

- монтаж МАФ – 0,172 т,

- устройство деревянного сидения – 0,5 м2 обшивки стен, за вычетом проемов
- масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром труб менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  - 5 м2 окрашиваемой поверхности,

-простая окраска масляными составами по дереву полов - 1,05 м2 окрашиваемой поверхности.

Максимальная стоимость – 32734 руб., включает заработную плату рабочих, накладные расходы, плановые расходы, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, страхование строительных рисков 3%,НДС. 

Изготовление  и установка МАФ  -  машина «Жук» (1 штука)

-изготовление металлоконструкций -0,15 т.

-копание ям вручную без крепления для стоек и столбов без откосов до 0,7 м , группа грунтов 2- 0,07  м3.

- устройство фундаментов –столбов бетонных – 0,07 м3 бутобетона и железобетона в деле.

- монтаж МАФ – 0,15 т,

- устройство деревянного сидения – 0,68 м2 обшивки стен, за вычетом проемов
- масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром труб менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  - 3,4 м2 окрашиваемой поверхности,

-простая окраска масляными составами по дереву полов - 1,3 м2 окрашиваемой поверхности
Максимальная стоимость–9290 руб., включает заработную плату рабочих, накладные расходы, плановые расходы, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, страхование строительных рисков 3%,НДС.

Засыпка песком детской площадки

-планировка площадей бульдозерами - 900 м2,

- песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование): погрузка – 153 т,

-перевозка грузов автомобилями –самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1.264 час: класс груза 1 - 153 т.,

- песок для строительных работ природный для строительных растворов средний – 90 м3.

Максимальная стоимость– 64513 руб., включает заработную плату рабочих, накладные расходы, плановые расходы, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, страхование строительных рисков 3%,НДС.  

Изготовление  и установка МАФ  -  стенка для лазанья  (1 штука)

-изготовление металлических конструкций - 0,122 т,

-копание ям вручную без крепления для стоек и столбов без откосов до 0,7 м , группа грунтов 2- 1,0  м3.

-устройство основания под фундаменты щебеночного -0,2 м3 основания

- устройство фундаментов –столбов бетонных – 0,6 м3 бутобетона и железобетона в деле.

- монтаж МАФ – 0,122т,

- масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром труб менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  - 4 м2 окрашиваемой поверхности,

Максимальная стоимость–12990 руб., включает заработную плату рабочих, накладные расходы, плановые расходы, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, страхование строительных рисков 3%,НДС.

Изготовление  и установка  леерного ограждения (расчет на 1секцию), 

количество  секций -48 штук

-рытье ям для установки стоек и столбов глубиной до 0,7 т – 1 яма

-монтаж опорных конструкций – 0,01 т,

- бетонирование стоек – 0,072 м3,

-монтаж секций забора – 0,02 т,

-стоимость секции забора – 0,02 т,
- окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза  - 1 м2 окрашиваемой поверхности,

Максимальная стоимость– 137232 руб., включает заработную плату рабочих, накладные расходы, плановые расходы, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, страхование строительных рисков 3%,НДС.
6.2. Сроки выполнения работ: 45 дней.

6.3. Цена включает в себя все необходимые расходы и обязательные платежи.

6.4. Максимальная цена муниципального контракта: 299046  рублей.

6.5. Источник финансирования муниципального заказа: работы оплачиваются из  городского бюджета.

6.6. Срок и условия оплаты работ: безналичный расчет, авансирование -30%, полный расчет после подписания акта выполненных работ

7. До окончания  указанного в извещении о проведении запроса котировок  срока подачи котировочных заявок 18.04.2008 включительно 17часов 30 мин. (время московское) поступило 2  заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Адрес (юридический и фактический)
	Точное время поступления котировочной заявки

	1
	ИП Петров И.В.
	  г. Астрахань, ул.Депутатская, 14 кв.92
	18.04.2008 г. 14ч.15 мин.

	2.
	ИП Изотов Е.В.
	   г. Астрахань ул. Яблочкова,15 кв.26
	18.04.2008 г. 16ч.20 мин.


8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 2) следующее решение:

 8.1. Признать победителем в проведении запроса котировок  ИП Изотова Е.В. ценой  297500  рублей

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение 2-х дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок. 

10.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.astrgorod.ru
Председатель комиссии

_______________
В.Г.Лунев

Секретарь комиссии

_______________            Э.К. Хасанова

Члены комиссии
              

                                                        _______________
Н.Ю. Лушникова                                                                                     

                                                        _______________           Ю.В. Савенкова

                                                        _______________            В.В. Фоменко

                                                        _______________           В.В. Коломин

Приложение 2

К протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

От 21.04.2008г.№25
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Допустить/ не допустить до процедуры оценки
	Основание принятого решения
	Ценовое предложение, рубли
	Решение комиссии

	
	
	
	
	Кол. Шт.
	Цена 
	Сумма
	

	1
	ИП Петров И.В.
	Допустить
	
	
	
	299000
	2

	2.
	ИП Изотов Е.В.
	Допустить
	
	
	
	297500
	1


Секретарь комиссии



___________________________ Э.К. Хасанова

