ПРОТОКОЛ № 43
заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценки котировочных заявок администрации города Астрахани (управление делами администрации города) 
От «16» апреля 2008 г.

      Число членов котировочной комиссии -  6 человек. Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии- 6  человек, кворум имеется.  На заседании котировочной комиссии присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:  Хашкин  С.М. – начальник управления делами администрации города Астрахани, члены комиссии:  Вакуленко А.П.- заместитель начальника управления делами администрации города, Емикова В.П.- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города,  Мутагиров А.Н. – заведующий автохозяйством управления делами администрации города, Андросов О.В.- начальник отдела информационных технологий управления делами администрации города, Абдулов Р.Т.- старший юрисконсульт-главный специалист отдела судебной практики правового управления администрации города. 

Муниципальный заказчик: Администрация города Астрахани (управление делами администрации города), юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского,4, тел. 22-92-48.  
Рассматривается вопрос на право  муниципального контракта по  ремонту служебного кабинета №1 в административном здании по ул. Набережная Приволжского затона,13 к.2. (см. приложение)

   В соответствии с Федеральным законом  от 21 июля 2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Положением о закупках и поставках продукции для муниципальных нужд, заказчик вправе проводить закупки способом запроса котировок цен при соблюдении следующих  условий:

1. На данный вид услуг существует сложившийся рынок.

2. Цена муниципального контракта на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг не должна превышать 500 тыс. руб.

Котировочная комиссия приняла решение осуществить размещение заказа по  ремонту служебного кабинета №1 в административном здании  по ул. Набережная Приволжского затона,13 к.2.  
Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых работ и услуг составляет: 183829 руб. 

Источник финансирования: бюджетные средства. 
Котировочную заявку представили: ООО «Строй-СТС» - 180000руб., ООО «СВОД»- 175000руб., ООО «СТРОЙ-ЛЮКС» - 182000руб.
Комиссия рассмотрев котировочные заявки рекомендует заключить контракт по выполнению вышеуказанных  работ с  ООО «СВОД»- 175000руб., т.к. им  были предложены  более низкие цены. Стоимость контракта составит 175000руб.        

Председатель котировочной комиссии                                   С.М. Хашкин

Члены комиссии:                                                                       А.П. Вакуленко

                                                                                                    В. П. Емикова
                                                                                                   А.Н.  Мутагиров

                                                                                                    О.В. Андросов 

                                                                                                     Р.Т. Абдулов 

Приложение

Дефектная ведомость
	Поз.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Устройство потолков из ГКЛ в двух уровнях с устройством металлического каркаса
	кв.м.
	30

	2
	Установка угловых потолочных тяг высотой до 100мм
	п.м.
	30

	3
	Улучшенная окраска потолка краской ВДКЧ
	кв.м.
	30

	4
	Разборка кирпичной перегородки и кирпичной стены (дверной проем)
	куб.м.
	1,08

	5
	Закладка дверного проема кирпичом
	куб.м.
	0,52

	6
	Устройство перемычек в существующих стенах
	шт.
	3

	7
	Устройство перегородки Т100мм из ГКЛ с двойной обшивкой листами с двух сторон
	кв.м.
	7,1

	8
	Облицовка стен под подоконниками под ГКЛ
	кв.м.
	6

	9
	Установка радиаторных решеток
	шт.
	2

	10
	Снятие обоев
	кв.м.
	45,32

	11
	Выравнивание стен гипсовыми смесями толщиной до 10мм
	кв.м.
	45,32

	12
	Оклейка стен обоями под покраску
	кв.м.
	51,32

	13
	Окраска стен по обоям
	кв.м.
	51,32

	14
	Демонтаж дверных блоков
	кв.м.
	4,1

	15
	Установка дверных блоков
	кв.м.
	4,1

	16
	Облицовка входного проема полированными ДСП
	кв.м.
	2,16

	17
	Оформление дверного проема в перегородки
	шт.
	1

	18
	Демонтаж оконных блоков
	кв.м.
	6,48

	19
	Установка оконных блоков
	кв.м.
	6,48

	20
	Установка подоконной доски ПВХ шириной 600мм
	п.м.
	6

	21
	Облицовка оконных откосов ГКЛ с устройством металлического каркаса
	кв.м.
	3,24

	22
	Окраска откосов масляной краской  два раза
	кв.м.
	3,24

	23
	Окраска батарей масляной краской
	кв.м.
	4

	24
	Разборка покрытия пола из линолеума
	кв.м.
	30

	25
	Устройство стяжки из раствора
	кв.м.
	12

	26
	Устройство выравнивающей стяжки под ламинат наливными смесями
	кв.м.
	30

	27
	Устройство покрытия из ламината
	кв.м.
	30

	28
	Устройство плинтусов пластиковых
	п.м.
	28

	29
	Прокладка провода 3х2,5
	п.м.
	45

	30
	Установка розеток
	шт.
	8

	31
	Установка выключателей
	шт.
	3

	32
	Установка точечных светильников 
	шт.
	10

	33
	Установка растровых светильников
	шт.
	8

	
	
	
	

	
	
	
	


