ЗАКАЗЧИК:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:                                                                       

Заместитель мэра города по территории -                               Председатель

Глава администрации Трусовского района                              котировочной комиссии

 _________________  В.Г. Курбатов                                         ________________  В.Г. Федотов

П Р О Т О К О Л   № 89

заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района

от  17 июля 2008 года

Число членов котировочной комиссии – 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии – 5 человек.

Кворум имеется.

На заседании котировочной комиссии присутствовали:

(основание работы котировочной комиссии  постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 28.02.2007 года № 134)

Председатель комиссии:                                                                            В.Г.Федотов 

Члены комиссии: 







А.Х.Усманов

                                                                                                                      С.В.Воробьев

                                                                                                                      А.Ш.Темиргалиева  

                                                                                                                      О.В.Соболева 

                                                                                                                      В.А.Кожевникова 

Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес 414015 г. Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.

Сведения о существенных условиях контракта:  устройство тротуара по пер. Невскому:

· подсыпка привозным грунтом насыпей Н=80 см — 615 м2;

· разработка грунта в карьере с погрузкой на самосвалы экскаваторами группа грунтов 2 — 410 м3;

· доставка грунта из карьера — 656 т;

· устройство оснований толщиной 12 см из щебня — 287 м2;

· устройство бетонных плитных тротуаров из плит (1х1,5)м  - 205 м2;

· крепление тротуарных плит и откосов бетоном по всей длине сеч. 10х15 см. в опалубки — 6,15 м3.

Гарантий срок 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

Срок  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: III квартал 2008г.

Максимальная цена контракта:   372 101,00 (триста семьдесят две тысячи сто один) рублей.

Стоимость оказываемых услуг с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплений, транспортных расходов с ЗСР, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, НДС. Уплата таможенных пошлин,  другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят. 


07.07.2008 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок на  устройство тротуара по пер. Невскому.

         Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

1. В установленные сроки (к 17:30 16.07.2008г.) поступили заявки  от следующих участников: 

· ООО СК «АстСтрой» (Вх. № 84-КЗ-01 от 16.07.08, время 14:40);

· ООО «Волгогазнефтемонтаж» (Вх. № 84-КЗ-02 от 16.07.08, время 17:05);

Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок, была составлена сравнительная таблица. Сравнительная таблица прилагается.

        Предложение о наиболее низкой цене поступило от ООО СК «АстСтрой» , она составила  335000,00 рублей. Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение вышеобозначенных работ с ООО СК «АстСтрой». Общая сумма контракта 335000,00 (триста тридцать пять тысяч) рублей. Стоимость работы с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, транспортных расходов,  эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, НДС, страхования, перевозки, налогов и сборов. Уплата таможенных пошлин и другие обязательные платежи в стоимость работ не входят. 

    Срок поставки товара, выполнения работ: III квартал 2008 года.

       Участника размещения заказа, предложившего в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок не было.

    Другой участник размещения заказа, ООО «Волгогазнефтемонтаж», предложил цену контракта, следующую после предложенной победителем в проведении запроса котировок, она составила 371 847,00 рублей. 

       Котировочной комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место признать ООО «Волгогазнефтемонтаж».

       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с ООО СК «АстСтрой».

3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО «Волгогазнефтемонтаж».

   Члены комиссии:






           
А.Х.Усманов

                                                                                                                      С.В.Воробьев

А.Ш.Темиргалиева

О.В.Соболева

                                                                                                                      В.А.Кожевникова

Сравнительная таблица цен

на обустройство поливочного водопровода. 

 
Дата и время подачи котировочной заявки
стоимость, руб
срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

Стартовые критерии
до 17:30  16.07.2008г
 372 101,00
III квартал 2008г.

ООО СК «АстСтрой»
Вх. № 84-КЗ-01 от

16.07.08, вр.14:40
335 000,00
III квартал 2008г.

ООО «Волгогазнефтемонтаж»
Вх. № 84-КЗ-02 от 16.07.08, вр.17:05
371 847,00
III квартал 2008г.

Исполнитель:

Зав.сектором

муниципального заказа




_______________   В.А. Кожевникова

