Сравнительная таблица:

« Ремонт помещений (цокольный этаж) в МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа № 20 г. Астрахани » по ул. К. Комарова,25.
	№№ п/п
	Оценка поступивших котировочных заявок
	ИП Алиев Физули Халилович

	ООО «АХТУБА»
	ЗАО «АПМК-3»

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Сроки и условия оплаты выполнения работ:
	 Два месяца со дня подписания контракта. Аванс 30%, окончательный расчет по актам выполненных работ 2КС,3КС в 2 этапа: 1-й – 70% до  10.12.2008г. , 
2-й – 30% - 1-й квартал 2009г.
	70 календарных дней со дня поступления аванса.

Аванс 30%от стоимости контракта
	В течении 60 календарных дней со дня подписания контракта.
Аванс 30% от стоимости работ

Окончательный расчет

по актам выполненных работ 2КС,3КС в 2 этапа: 1-й – 70% до  10.12.2008г. ,
2-й  этап -30% 1-й квартал 2009г. 

	2.
	Дата и время поступления котировочной заявки.
	25.09.2008г.  15часов 50 минут
	26.09.2008г.в 12 часов 00 минут
	24.09.2008г.в 15 часов 10 минут

	3.
	Предложенная цена товаров (работ, услуг)
	 349025 руб. 00 коп.
	398971 руб.00 коп.
	388943 руб. 00 коп.

	
	Итого:
	349025 руб.  00 коп.
	398971 руб. 00 коп.
	388943 руб. 00 коп.


Директор МОУ ДОД «ДМШ №20»


              С.Ю.Миляева





