ЗАКАЗЧИК:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:                                                                       

Заместитель мэра города по территории -                               Председатель

Глава администрации Трусовского района                              котировочной комиссии

 _________________  В.Г. Курбатов                                         ________________ В.Г.Федотов

П Р О Т О К О Л   № 139

заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района

от  29 сентября 2008 года

Число членов котировочной комиссии – 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии – 7 человек.

Кворум имеется.

На заседании котировочной комиссии присутствовали:

(основание работы котировочной комиссии  постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 28.02.2007 года № 134)

Председатель комиссии:                                                                             В.Г.Федотов  

Заместитель председателя комиссии:                                                       А.Х.Усманов                    

Члены комиссии:   

                                                                                                                      С.В.Воробьев

                                                                                                                      А.Ш.Темиргалиева  

                                                                                                                      В.А.Кожевникова

                                                                                                                      А.В.Паршин 

                                                                                                                      О.В.Соболева

Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес 414015 г. Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.

Сведения о существенных условиях контракта:  

Ремонт ХВС по пр. Бумажников, 11:

· снятие задвижек диаметром до 100 мм — 1 шт.;

· разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм — 55 м;

· разборка трубопроводов из  водогазопроводных труб диаметром до 63 мм — 60 м;

· прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм — 55 м;

· врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм — 1 врезка;

· прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм — 60 м;

· погрузка мусора — 0,4 т;

· вывоз мусора — 0,4 т;

Материалы для производства работ, должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.  Качество работ  должно удовлетворять СНиПам. Расчет стоимости работ производиться по гос.расценкам, на основании утвержденных ТЕРов.

Гарантийный срок 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ.

Срок  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  30 календарных дней со дня заключения контракта.

Максимальная цена контракта:  102701,00 (сто две тысячи семьсот один) рубль. Стоимость работы с учетом заработной платы, накладных расходов, плановых накоплений, транспортных расходов, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, страхования, перевозки, налогов и сборов (возмещение НДС). Уплата таможенных пошлин, другие обязательные платежи в стоимость работ не входят. 


22.09.2008 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок на ремонт ХВС по пр. Бумажников, 11.

         Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

В установленные сроки (к 17:30 26.09.2008г.) поступили заявки  от следующих участников: 

· ООО ПКФ «Гранд Мастер» (Вх. № 139-КЗ-01 от 23.09.08, время 12:30);

· ООО «Жилищник-2» (Вх. № 139-КЗ-02 от 25.09.08, время 10:45);

      Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок, была составлена сравнительная таблица. Сравнительная таблица прилагается.

        Предложение о наиболее низкой цене поступило от ООО ПКФ «Гранд Мастер», она составила 102000,00 (сто две тысячи) рублей. Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение вышеобозначенных работ с ООО ПКФ «Гранд Мастер». Общая сумма контракта 102000,00 руб. Стоимость работы с учетом заработной платы, накладных расходов, плановых накоплений, транспортных расходов, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, страхования, перевозки, налогов и сборов. Уплата таможенных пошлин, НДС и другие обязательные платежи в стоимость работ не входят. 

       Срок поставки товара, выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения контракта.

       Участника размещения заказа, предложившего в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок не было.

    Другой участник размещения заказа, ООО «Жилищник-2», предложил цену контракта, следующую после предложенной победителем в проведении запроса котировок, она составила 102701,00 рублей. 

       Котировочной комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место признать ООО «Жилищник-2».

       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с ООО ПКФ «Гранд Мастер».

3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО «Жилищник-2».

   Члены комиссии:
                                                                          А.Х.Усманов 

                                                                                                              А.В.Паршин

                                                                                                             А.Ш.Темиргалиева

                                                                                                              В.А.Кожевникова     

                                                                                                              С.В.Воробьев                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                             О.В.Соболева

Сравнительная таблица цен

на ремонт ХВС по пр. Бумажников, 11. 

 
Дата и время подачи котировочной заявки
стоимость, руб
срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

Стартовые критерии
до 17:30  26.09.2008г
102701,00
30 календарных дней с момента заключения контракта.

ООО ПКФ «Гранд Мастер»
Вх. № 139-КЗ-01 от

23.09.08, вр.12:30
102000,00
30 календарных дней с момента заключения контракта.

ООО «Жилищник-2»
Вх. № 139-КЗ-02 от 25.09.08, вр.10:45
102701,00
30 календарных дней с момента заключения контракта.

Исполнитель:

Зав. сектором

муниципального заказа




_______________   В.А.Кожевникова

