ЗАКАЗЧИК:                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы администрации                                                                  Заместитель председателя

Трусовского района                                                                             котировочной комиссии

________________ В.Г.Федотов                                                         _______________А.Х.Усманов

П Р О Т О К О Л   № 163

заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района

от  29 октября 2008 года

Число членов котировочной комиссии – 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии – 6 человек.

Кворум имеется.

На заседании котировочной комиссии присутствовали:

(основание работы котировочной комиссии  постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 28.02.2007 года № 134)

Заместитель председателя комиссии:                                                       А.Х.Усманов                    

Члены комиссии:   

                                                                                                                      С.В.Воробьев

                                                                                                                      А.Ш.Темиргалиева  

                                                                                                                      А.В.Паршин 

                                                                                                                      О.В.Соболева

                                                                                                                      В.А.Кожевникова

Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес 414015 г. Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.

Сведения о существенных условиях контракта:  

Ремонт пяти кабинетов Администрации Трусовского района:

Ремонт кабинета №20:

· снятие обоев высококачественных — 39 м2;

· снятие обоев: простых и улучшенных — 91 м2;

· разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов — 35 м;

· разборка покрытий полов: паркетных — 39 м2;

· сплошная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен — 91 м2;

· окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен — 91 м2;

· устройство покрытий; из ламината — 39 м2;

· устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 — 35 м;

Ремонт кабинета главы администрации:

· разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок — 120 м2;

разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов — 48 м;

· снятие обоев: высококачественных — 71 м2;

· разборка покрытий полов: паркетных — 71 м2;

· сплошная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен — 120 м2;

· устройство подвесного потолка — 71 м2;

· окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен — 120 м2;

· устройство покрытий: из ламината — 71 м2;

· устройство плинтусов пластиковых: на клее КН-2 — 48 м;

Ремонт кабинета №24:

· снятие обоев высококачественных — 24 м2;

· снятие обоев: простых и улучшенных — 51 м2;

· разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов — 21 м;

· разборка покрытий полов: паркетных — 24 м2;

· устройство подвесного потолка — 24 м2;

·  сплошная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен — 51 м2;

· окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен — 51 м2;

· устройство покрытий: из ламината — 24 м2;

· устройство плинтусов пластиковых: на клее КН-2 — 21 м;

Ремонт кабинета №28:

· очистка вручную поверхности потолков от плитки — 45 м2;

· снятие обоев: простых и улучшенных — 104 м2;

· разборка плинтусов: деревянных и  из пластмассовых материалов — 39 м;

· разборка покрытий полов: паркетных — 45 м2;

· устройство подвесных потолков — 45 м2;

· сплошная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным крнструкциям, подготовленным под окраску: стен — 104 м2;

· окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен — 104 м2;

· устройство покрытий: из ламината — 45 м2;

· устройство плинтусов пластиковых: на клее КН-2 — 45 м;

Ремонт кабинета №29:

- очистка вручную поверхности потолков от плитки — 43 м2;

· снятие обоев: простых и улучшенных — 67 м2;

· разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов — 26 м;

· разборка покрытий полов: паркетных — 43 м2;

· устройство подвесных потолков — 43 м2;

· сплошная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным крнструкциям, подготовленным под окраску: стен — 67 м2;

· окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен — 67 м2;

· устройство покрытий: из ламината — 43 м2;

· устройство плинтусов пластиковых: на клее КН-2 — 26 м;

Материалы для производства работ, должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.  Качество работ  должно удовлетворять СНиПам. Расчет стоимости работ производиться по гос.расценкам, на основании утвержденных ТЕРов.

Гарантийный срок 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ.

Срок  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  IV квартал 2008 года.

Максимальная цена контракта:  472106,00 (четыреста семьдесят две тысячи сто шесть)  рублей. Стоимость работы с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, транспортных расходов,  эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, страхования, перевозки, НДС, налогов и сборов. Уплата таможенных пошлин, другие обязательные платежи в стоимость работ не входят. 


17.10.2008 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок на ремонт пяти кабинетов Администрации Трусовского района.

         Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

В установленные сроки (к 17:30 28.10.2008г.) поступили заявки  от следующих участников: 

· ООО РСФ «РУСТ» (Вх. № 154-КЗ-01 от 28.10.08, время 14:25);

· ООО «АртСтройДизайн» (Вх. № 154-КЗ-02 от 28.10.08, время 15:00);

      Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок, была составлена сравнительная таблица. Сравнительная таблица прилагается.

        Предложение о наиболее низкой цене поступило от ООО «АртСтройДизайн», она составила 400262,00 рублей. Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение вышеобозначенных работ с ООО «АртСтройДизайн». Общая сумма контракта 400262,00 руб. Стоимость оказываемых услуг с учетом заработной платы с начислениями, транспортных расходов, накладных расходов, перевозки, страхования, налогов, сборов. Уплата таможенных пошлин, другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят. 

       Срок поставки товара, выполнения работ: IV квартал 2008 года.

       Участника размещения заказа, предложившего в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок не было.

    Другой участник размещения заказа, ООО РСФ «РУСТ», предложил цену контракта, следующую после предложенной победителем в проведении запроса котировок, она составила 402882,00 рублей. 

       Котировочной комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место признать ООО РСФ «РУСТ».

       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с ООО «АртСтройДизайн».

3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО РСФ «РУСТ».

   Члены комиссии:
                                                                           

                                                                                                              А.В.Паршин

                                                                                                              А.Ш.Темиргалиева

                                                                                                              С.В.Воробьев                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                             О.В.Соболева

                                                                                                             В.А.Кожевникова 

Сравнительная таблица цен

по ремонту пяти кабинетов Администрации Трусовского района.  

 
Дата и время подачи котировочной заявки
стоимость, руб
срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

Стартовые критерии
до 17:30  28.10.2008г
472106,00
 IV квартал 2008 года.

ООО РСФ «РУСТ»
Вх. № 154-КЗ-01 от

28.10.08, вр.14:25
402882,00
 IV квартал 2008 года.

ООО «АртСтройДизайн»
Вх. № 154-КЗ-02 от 28.10.08, вр.15:00
400262,00
 IV квартал 2008 года.

Исполнитель:

Зав.сектором

муниципального заказа




_______________   В.А. Кожевникова

