ЗАКАЗЧИК:                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы администрации                                                                  Заместитель председателя

Трусовского района                                                                             котировочной комиссии

________________ В.Г.Федотов                                                         _______________А.Х.Усманов

П Р О Т О К О Л   № 165

заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района

от  30 октября 2008 года

Число членов котировочной комиссии – 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии – 6 человек.

Кворум имеется.

На заседании котировочной комиссии присутствовали:

(основание работы котировочной комиссии  постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 28.02.2007 года № 134)

Заместитель председателя комиссии:                                                       А.Х.Усманов                    

Члены комиссии:   

                                                                                                                      С.В.Воробьев

                                                                                                                      А.Ш.Темиргалиева  

                                                                                                                      А.В.Паршин 

                                                                                                                      О.В.Соболева

                                                                                                                      В.А.Кожевникова

Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес 414015 г. Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.

Сведения о существенных условиях контракта:  

Благоустройство ул. Дзержинского в Трусовском районе:

· разборка покрытий и оснований цементобетонных — 0,4 м3;

· подсыпка грунта вручную — 56,5 м3;

· планировка вручную — 282 м2;

· устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.12 см — 33,8 м3;

· устройство подстилающих слоев из цементнопесчаной смеси т.5 см — 14,1 м3;

· укладка покрытий из тротуарной плитки — 282 м2;

· устройство ленточных фундаментов бетонных — 2,5 м3;

· облицовка клумбы облицовочным кирпичем — 16,8 м2;

· установка бортовых камней красных по периметру клумбы — 42 м;

· установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий — 43 м;

· приготовление растворов вручную цементных — 14,1 м3;

· приготовление тяжелого бетона на гравии класса В10 — 2,5 м3;

· разборка бортовых камней на бетонном основаниии — 68 м;

· разборка бетонных плитных тротуаров — 82 м2;

· демонтаж дорожных знаков на металлических стойках — 1 знак;

· установка дорожных знаков на металлических стойках — 1 знак;

· демонтаж чугунных люков — 1 люк;

· наращивание горловины колодца — 0,01 м3;

· установка люка — 1 шт.;

· подсыпка песка вручную — 24,4 м3;

· устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка — 8,2 м3;

· укладка покрытий из тротуарной плитки — 162,8 м2;

· установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий — 78 м;

· приготовление растворов  вручную цементных — 8,15 м3;

· приготовление тяжелого бетона — 3,1 м3;

Район старого моста — левая строна:

· разборка бортовых камней: на бетонном основании — 68 м;

· разборка бетонных плитных тротуаров — 82 м2;

· демонтаж дорожных знаков: на металлических стойках — 1 знак;

· установка дорожных знаков: на металлических стойках — 1 знак;

· демонтаж чугунных люков — 1 люк;

· наращивание горловины люка — 0,01 м3;

· установка люка — 1 шт.;

· подсыпка песка вручную — 24,4 м3;

· песок для строительлных работ природный — 26,84 м3;

· устройство подстилающих слоев оснований: из песка — 8,2 м3;

· укладка покрытий из тротуарной плитки — 162,8 м2;

· установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий — 78 м;

· приготовление растворов вручную: цементных — 8,15 м3;

· приготовление тяжелого бетона на щебне класса: В15 — 3,1 м 3.

Материалы для производства работ, должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.  Качество работ  должно удовлетворять СНиПам. Расчет стоимости работ производиться по гос.расценкам, на основании утвержденных ТЕРов.

Гарантий срок 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

Срок  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  IV квартал 2008 года.

Максимальная цена контракта:   500000 (пятьсот тысяч) рублей.  Стоимость работ с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплениях, транспортных расходов с ЗСР, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, НДС. Уплата таможенных пошлин,  другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят. 


20.10.2008 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок на благоустройство ул. Дзержинского в Трусовском районе.

         Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

В установленные сроки (к 17:30 29.10.2008г.) поступили заявки  от следующих участников: 

· ООО МФ «Момент» (Вх. № 157-КЗ-01 от 27.10.08, время 12:15);

· ООО СФ «Прогресс» (Вх. № 157-КЗ-02 от 29.10.08, время 14:55);

      Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок, была составлена сравнительная таблица. Сравнительная таблица прилагается.

        Предложение о наиболее низкой цене поступило от ООО СФ «Прогресс», она составила 498716,00 рублей. Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение вышеобозначенных работ с ООО СФ «Прогресс». Общая сумма контракта 498716,00 руб. Стоимость работ с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплениях, транспортных расходов с ЗСР, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, (возмещение НДС). Уплата таможенных пошлин,  другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят.  

       Срок поставки товара, выполнения работ: IV квартал 2008 года.

       Участника размещения заказа, предложившего в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок не было.

    Другой участник размещения заказа, ООО МФ «Момент», предложил цену контракта, следующую после предложенной победителем в проведении запроса котировок, она составила 499500,00 рублей. 

       Котировочной комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место признать ООО МФ «Момент».

       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с ООО СФ «Прогресс».

3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО МФ «Момент».

   Члены комиссии:
                                                                           

                                                                                                              А.В.Паршин

                                                                                                              А.Ш.Темиргалиева

                                                                                                              С.В.Воробьев                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                             О.В.Соболева

                                                                                                             В.А.Кожевникова 

Сравнительная таблица цен

на благоустройство ул. Дзержинского в Трусовском районе.

 
Дата и время подачи котировочной заявки
стоимость, руб
срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

Стартовые критерии
до 17:30  29.10.2008г
500 000,00
 IV квартал 2008 года.

ООО МФ «Момент»
Вх. № 157-КЗ-01 от

27.10.08, вр.12:15
499 500,00
 IV квартал 2008 года.

ООО СФ «Прогресс»
Вх. № 157-КЗ-02 от 29.10.08, вр.14:55
498 716,00
 IV квартал 2008 года.

Исполнитель:

Зав.сектором

муниципального заказа




_______________   В.А. Кожевникова

