ЗАКАЗЧИК:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:                                                                       

И.о. главы администрации                                                       Заместитель председателя

Трусовского района                                                                  котировочной комиссии

 _________________  В.Г. Федотов                                        ________________  А.Х.Усманов

П Р О Т О К О Л   № 187

заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района

от  26 ноября 2008 года

Число членов котировочной комиссии – 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии – 5 человек.

Кворум имеется.

На заседании котировочной комиссии присутствовали:

(основание работы котировочной комиссии  постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 28.02.2007 года № 134)

Заместитель председателя комиссии:                                                       А.Х.Усманов                    

Члены комиссии:                                                                                         С.В.Воробьев

                                                                                                                       О.В.Соболева

                                                                                                                       В.А.Кожевникова

                                                                                                                       А.В.Паршин

Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес 414015 г. Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.

Сведения о существенных условиях контракта:  

Ремонт стен лестничного марша № 1 и № 2 Администрации Трусовского района согласно сметной документации, которую можно получить по адресу: пл. Заводская, 40, Администрация Трусовского района, каб. № 26.

Материалы для производства работ, должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.  Качество работ  должно удовлетворять СНиПам. Расчет стоимости работ производиться по гос.расценкам, на основании утвержденных ТЕРов.

Гарантийный срок 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ.

Срок  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  IV квартал 2008 года.

Максимальная цена контракта: 202 510,00 (двести две тысячи пятьсот десять) рублей. Стоимость работы с учетом заработной платы, накладных расходов, плановых накоплений, транспортных расходов, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, страхования, перевозки, НДС, налогов и сборов. Уплата таможенных пошлин, другие обязательные платежи в стоимость работ не входят. 


19.11.2008 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок на ремонт стен лестничного марша № 1 и № 2 Администрации Трусовского района.

         Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

В установленные сроки (к 17:30 25.11.2008г.) поступили заявки  от следующих участников: 

· ООО «Электра» (Вх. № 183-КЗ-01 от 20.11.08, время 15:11);

· ООО «АртСтройДизайн» (Вх. № 183-КЗ-02 от 25.11.08, время 11:00);

      Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок, была составлена сравнительная таблица. Сравнительная таблица прилагается.

      Предложение о наиболее низкой цене поступило от ООО «АртСтройДизайн», она составила 200590,00 (двести тысяч пятьсот девяносто) рублей. Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение вышеобозначенных работ с ООО «АртСтройДизайн». Общая сумма контракта 205900,00 руб. Стоимость оказываемых услуг со всеми включенными в нее расходами: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей.

       Срок поставки товара, выполнения работ: IV квартал 2008 года.

       Участника размещения заказа, предложившего в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок не было.

     Другой участник размещения заказа, ООО «Электра», предложил цену контракта, следующую после предложенной победителем в проведении запроса котировок, она составила 201920,00 рублей. 

       Котировочной комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место признать ООО «Электра».

       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с ООО «АртСтройДизайн».

3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО «Электра».

   Члены комиссии:
                                                                          С.В.Воробьев                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                             О.В.Соболева

                                                                                                             В.А.Кожевникова 

                                                                                                            А.В.Паршин

Сравнительная таблица цен

на ремонт стен лестничного марша № 1 и № 2 Администрации Трусовского района.

 
Дата и время подачи котировочной заявки
стоимость, руб
срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

Стартовые критерии
до 17:30  25.11.2008г
202510,00
 IV квартал 2008 года.

ООО «Электра»
Вх. № 183-КЗ-01 от

20.11.08, вр.15:11
201920,00
 IV квартал 2008 года.

ООО «АртСтройДизайн»
Вх. № 183-КЗ-02 от 25.11.08, вр.11:00
200590,00
 IV квартал 2008 года.

Исполнитель:

Зав.сектором

муниципального заказа




_______________   В.А. Кожевникова

