ЗАКАЗЧИК:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:                                                                       

Заместитель мэра города по территории -                               Председатель

Глава администрации Трусовского района                              котировочной комиссии

 _________________  В.Г. Курбатов                                         ________________  В.Г. Федотов

П Р О Т О К О Л   № 191

заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района

от  02 декабря 2008 года

Число членов котировочной комиссии – 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии – 7 человек.

Кворум имеется.

На заседании котировочной комиссии присутствовали:

(основание работы котировочной комиссии  постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 28.02.2007 года № 134)

Председатель комиссии:                                                                             В.Г.Федотов                    

Члены комиссии:                                                                                         С.В.Воробьев

                                                                                                                       А.Х.Усманов

                                                                                                                       А.Ш.Темиргалиева 

                                                                                                                       О.В.Соболева

                                                                                                                       В.А.Кожевникова

                                                                                                                       А.В.Паршин

Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес 414015 г. Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.

Сведения о существенных условиях контракта:  

Ремонт асфальтобетонного покрытия по пл. Заводская, 41-46:

- ремонт асфальтобетонного покрытия т.5 см — 198м2.

Материалы для производства работ, должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.  Качество работ  должно удовлетворять СНиПам. Расчет стоимости работ производиться по гос.расценкам, на основании утвержденных ТЕРов.

Гарантий срок 24 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

Срок  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  IV квартал 2008 года.

Максимальная цена контракта: 98387,00 (девяносто восемь тысяч триста восемьдесят семь) рублей. Стоимость оказываемых услуг с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплениях, транспортных расходов с ЗСР, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, страхования, перевозки, налого и сборов (возмещение НДС). Уплата таможенных пошлин,  другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят.  


25.11.2008 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок на ремонт асфальтобетонного покрытия по пл. Заводская, 41-46.

         Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

В установленные сроки (к 17:30 01.12.2008г.) поступили заявки  от следующих участников: 

· МУП г. Астрахани «Дорожник Форпоста» (Вх. № 187-КЗ-01 от 26.11.08, время 08:50);

· ООО ПСК «ТЭС» (Вх. № 187-КЗ-02 от 28.11.08, время 15:00);

      Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок, была составлена сравнительная таблица. Сравнительная таблица прилагается.

      Предложение о цене от МУП г. Астрахани «Дорожник Форпоста» и ООО ПСК «ТЭС» поступило одинаковое: 98387,00 рублей. МУП г. Астрахани «Дорожник Форпоста» подал заявку раньше (в 08:50 26.11.2008г.), чем  ООО ПСК «ТЭС» (в 15:00 28.11.2008г).  Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение вышеобозначенных работ с МУП г. Астрахани «Дорожник Форпоста». Общая сумма контракта 98387,00 руб.  Стоимость оказываемых услуг с учетом заработной платы с начислениями, накладных расходов, плановых накоплениях, транспортных расходов с ЗСР, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, страхования, перевозки, налого и сборов (возмещение НДС). Уплата таможенных пошлин,  другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят.  

    Котировочной комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место признать ООО ПСК «ТЭС».

       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с МУП г. Астрахани «Дорожник Форпоста».

3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО ПСК «ТЭС».

   Члены комиссии:
                                                                          А.Х.Усманов

                                                                                                            А.Ш.Темиргалиева  

                                                                                                            С.В.Воробьев                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                             О.В.Соболева

                                                                                                             В.А.Кожевникова 

                                                                                                            А.В.Паршин

Сравнительная таблица цен

на ремонт асфальтобетонного покрытия по пл. Заводская, 41-46.

 
Дата и время подачи котировочной заявки
стоимость, руб
срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

Стартовые критерии
до 17:30  01.12.2008г
98387,00
 IV квартал 2008 года.

МУП г. Астрахани «Дорожник Форпоста»
Вх. № 187-КЗ-01 от

26.11.08, вр.08:50
98387,00
 IV квартал 2008 года.

ООО ПСК «ТЭС»
Вх. № 187-КЗ-02 от 28.11.08, вр.15:00
98387,00
 IV квартал 2008 года.

Исполнитель:

Зав.сектором

муниципального заказа




_______________   В.А. Кожевникова

