	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель мэра города по территории-

 глава  администрации Ленинского района

___________________В.В. Коломин

                         06.03.2009г.


ПРОТОКОЛ № 8

        06.03.2009 г.






                            г.Астрахань

1.Наименование предмета запроса котировок:

Для субъектов малого предпринимательства

 установке детских игровых  площадок (изготовление и установка малых архитектурных форм)   по ул. Яблочкова,28 (на территории ЦДО№2) и ул. Красноармейская,17.
2. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии: Набутовский В.Г..

 Члены котировочной комиссии:  Комиссаров М.Ю. Сокольская И.М., Лаврушина И.А., Туркевич О.Ю.

Секретарь котировочной комиссии : Хасанова Э.К.

3. Муниципальный заказчик – администрация Ленинского района г.Астрахани, почтовый адрес: 414040, г.Астрахань, ул.Ак.Королева,26, тел.54-06-54, 54-06-60 факс.54-40-30

Основание работы котировочной комиссии – постановление администрации Ленинского района № 04 от 19.02.2009.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с  

 11 ч.00мин. 06.03.2009 г. по 11 ч.30мин. 06.03.2009 г. по адресу: г.Астрахань, ул.Ак.Королева, д.26.

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zakaz.astrgorod.ru сети Интернет 27.02.2009г. 

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующее: 

6.1. Состав и объемы работ:

Ул.Яблочкова,28(на территории ЦДО№2)

МАФ «Горка-Скат» - 1 шт:

- изготовление каркаса горки– 0,07т,

- изготовление  ската  горки– 0,02 т,

- копание ям вручную без креплений для стоек и  столбов без откосов глубиной до 0,7м . группа грунтов:2 – 1м3,

-устройство основания под фундаменты: щебеночного – 0,2 м3,

- устройство фундаментов-столбов: бетонных – 0 м3,

- монтаж МАФ – 0,1т,

- масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п.. количество окрасок 2 – 4м2.

МАФ «Стенка для лазанья» -1 шт:

- изготовление металлических конструкций – 0,12т,

- копание ям вручную без креплений для стоек и  столбов без откосов глубиной до 0,7м . группа грунтов:2 – 1м3,

-устройство основания под фундаменты: щебеночного – 0,2 м3,

-устройство фундаментов-столбов: бетонных – 1 м3,

- монтаж МАФ – 0,12т,

- масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п.. количество окрасок 2 – 4м2.

 МАФ «Качели» - 2 шт.

Объем работ на 1 шт.:

- изготовление металлических конструкций – 0,17т,

- копание ям вручную без креплений для стоек и  столбов без откосов глубиной до 0,7м . группа грунтов:2 – 1м3,

-устройство основания под фундаменты: щебеночного – 0,2 м3,

- устройство фундаментов-столбов: бетонных – 1 м3,

- монтаж МАФ – 0,17т,

- устройство деревянного сидения – 1м2,

- масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п.. количество окрасок 2 – 5м2.

-  простая окраска масляными составами по дереву: полов – 1м2.  

Ул. Красноармейская,17:

МАФ «Горка-Скат» - 1 шт:

- изготовление каркаса горки– 0,07т,

- изготовление  ската  горки– 0,02 т,

- копание ям вручную без креплений для стоек и  столбов без откосов глубиной до 0,7м . группа грунтов:2 – 1м3,

-устройство основания под фундаменты: щебеночного – 0,2 м3,

- устройство фундаментов-столбов: бетонных – 0 м3,

- монтаж МАФ – 0,1т,

- масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п.. количество окрасок 2 – 4м2.

МАФ «Качели» - 1 шт.:

- изготовление металлических конструкций – 0,17т,

- копание ям вручную без креплений для стоек и  столбов без откосов глубиной до 0,7м . группа грунтов:2 – 1м3,

-устройство основания под фундаменты: щебеночного – 0,2 м3,

- устройство фундаментов-столбов: бетонных – 1 м3,

- монтаж МАФ – 0,17т,

- устройство деревянного сидения – 1м2,

- масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п.. количество окрасок 2 – 5м2.

-  простая окраска масляными составами по дереву: полов – 1м2.  

МАФ «Качалка-Балансир» - 1 шт.:

- изготовление металлических конструкций – 0,05т,

- копание ям вручную без креплений для стоек и  столбов без откосов глубиной до 0,7м . группа грунтов:2 – 1м3,

-устройство основания под фундаменты: щебеночного – 0,1 м3,

-устройство фундаментов-столбов: бетонных – 0 м3,

- монтаж МАФ – 0,05т,

- устройство деревянного сидения – 1м2,

- масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п.. количество окрасок 2 – 2м2.

-  простая окраска масляными составами по дереву: полов – 1м2.

     Материалы, использованные в работе , должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. 
  Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением противопожарных норм и правил.
6.2. Срок выполнения  работ: в течение 40 дней после получения авансового платежа 

6.3. Цена включает заработную плату рабочих, накладные расходы, плановые накопления, транспортные расходы, эксплуатация машин и механизмов, материалы, НДС. 

6.4. Максимальная цена муниципального контракта:  131858  рублей.

6.5. Источник финансирования муниципального заказа: работы оплачиваются из городского  бюджета.

6.6. Срок и условия оплаты работы: безналичный расчет, авансирование – 30%, полный расчет после подписания акта выполненных работ.
7.  До окончания  указанного в извещении о проведении запроса котировок  срока подачи котировочных заявок 05.03.2009 включительно 17часов 30 мин. (время московское)  не поступило ни одной котировочной заявки, 

8. Котировочная комиссия признает размещение заказа не состоявшимся и предлагает Заказчику осуществить повторное размещение заказа путем  запроса котировок, изменив условия исполнения контракта (ст.46 п.7 Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.)

9.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.astrgorod.ru
Члены комиссии :


                                           ________________  В.Г. Набутовский

                                             _______________ О.Ю. Туркевич

                                              ________________  М.Ю. Комиссаров 

                                          _________________ И.М. Сокольская

                                          ________________ И.А. Лаврушина

Секретарь комиссии :       _______________      Э.К. Хасанова

