ЗАКАЗЧИК:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:                                                                       

Заместитель мэра города по территории -                               Председатель

Глава администрации Трусовского района                             комиссии

 _________________  В.Г. Курбатов                                         ________________  В.Г. Федотов

П Р О Т О К О Л   № 36

заседания единой комиссии администрации Трусовского района

от 16 апреля 2009 года

Число членов единой комиссии – 7 человек.

Заседание единой комиссии проводится в присутствии –  6 человек.

Кворум имеется.

На заседании единой комиссии присутствовали:

(основание работы единой комиссии постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 26.02.2008 года № 10).

Председатель комиссии                                                                              В.Г.Федотов

Заместитель председателя комиссии:                                                        А.Х.Усманов                   

Члены комиссии:                                                                                         Д.Г.Мураев

                                                                                                                       А.Ш.Темиргалиева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                       Н.М.Мурашкина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                       С.В. Воробьев                                                                                                                 

Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес 414015 г. Астрахань пл. Заводская, 40, тел. 56-26-92, факс 56-20-24.

Сведения о существенных условиях контракта:  

ремонт туалетов администрации, канализации и ХВС в подвальном помещении:

· разборка покрытий полов из керамических плиток — 42 м2;

· устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных — 42 м2;

· устройство плинтусов пластиковых — 77 м;

· разборка облицовки стен из плит и плиток — 176 м2;

· гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону — 176 м2;

· снятие обоев высококачественных и линкруста (плитка потолоч.) - 36 м2;

· устройство подвесных потолков плитами Амстронг — 42 м2;

· плиты потолочные — 42,6 м2;

· смена санитарных приборов: умывальников — 2 прибора;

· смена санитарных приборов: писсуаров — 2 прибора;

· смена санитарных приборов: чаш «Генуя» - 2 прибора;

· смена санитарных приборов: унитазов типа «Компакт» - 3 прибора;

· снятие наличников — 88 м;

· снятие дверных полотен — 22 м2;

· смена смесителей без душевой сетки — 2 шт.;

· демонтаж дверных коробок и каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов — 12 коробок;

· установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 — 22 м2;

· устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции — 1,2 м2;

· установка нагревателей индивидуальных водоводяных — 2 комплекта;

· смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм — 20 м;

· смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм — 9 м;

· смена полиэтиленовых канализационных трубопроводов диаметром до 50 мм — 4 м;

·  смена полиэтиленовых канализационных трубопроводов диаметром до 100 мм — 8 м;

· очистка помещений от строительного мусора — 13 т;

· изготовление узлов трубопроводов д.20 — 20 м;

· изготовление узлов трубопроводов д.25 — 9 м;

· вывоз строительного мусора — 13 т; 

Срок  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: II квартал 2009 года.

Максимальная цена контракта:  497601,00 (четыреста девяносто семь тысяч шестьсот один) рубль. Стоимость работы с учетом заработной платы, накладных расходов, плановых накоплений, транспортных расходов, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, НДС, перевозки, налогов, сборов. Уплата таможенных пошлин, другие обязательные платежи в стоимость работ  не входят. 


06.04.2009 года администрацией Трусовского района  на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz.astrgorod.ru) размещен запрос котировок на  ремонт туалетов администрации, канализации и ХВС в подвальном помещении.

         Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

В установленные сроки (к 17:30 15.04.2009г.) поступили заявки  от следующих участников: 

· ООО ПКФ «Вега» (Вх. № 32-КЗ-01 от 14.04.09, время 14:50);

· ООО РСФ «РУСТ» (Вх. № 32-КЗ-02 от 15.04.09, время 10:10);

· ООО «Перспектива» (Вх. № 32-КЗ-03 от 15.04.09, время 11:00);

· ООО ПКФ «ВИД» (Вх. № 32-КЗ-04 от 15.04.09, время 13:20);

· ООО ПКФ «Вентал» (Вх. № 32-КЗ-05 от 15.04.09, время 15:10);

· ООО ПСК «Асстрой» (Вх. № 32-КЗ-06 от 15.04.09, время 17:00);

· ООО «Арт Строй Дизайн» (Вх. № 32-КЗ-07 от 15.04.09, время 17:20);

      Комиссия рассмотрела поступившие заявки участников размещения заказа, отклоненных заявок нет. Котировочные заявки соответствуют предъявляемым, в извещении, требованиям и их стоимость не превышает максимальную (п. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).

На основании поступивших котировочных заявок, была составлена сравнительная таблица. Сравнительная таблица прилагается.       

        Предложение о наиболее низкой цене поступило от ООО ПКФ «Вега», она составила 319381,00 (триста девятнадцать тысяч триста восемьдесят один рубль) 00 коп. Единой комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение вышеобозначенных работ с ООО ПКФ «Вега». Общая сумма контракта 319381,00 руб. В цену включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

       Участника размещения заказа, предложившего в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок не было.

     Другой участник размещения заказа, ООО «Арт Строй Дизайн», предложил цену контракта, следующую после предложенной победителем в проведении запроса котировок, она составила 355248,00 (триста пятьдесят пять тысяч двести сорок восемь) рублей. 

       Единой комиссией было принято решение участником размещения заказа, занявшим второе место признать ООО «Арт Строй Дизайн».

       КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с  ООО ПКФ «Вега».

3. Протокол заседания единой комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО «Арт Строй Дизайн».

   Члены комиссии:
                                                                          А.Х.Усманов

                                                                                                             А.Ш.Темиргалиева 

                                                                                                             Д.Г.Мураев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                              Н.М.Мурашкина

                                                                                                              С.В.Воробьев                                                                                                                                                                                                

                                                     Сравнительная таблица цен

на  ремонт туалетов администрации, канализации и ХВС в подвальном помещении.

 
Дата и время подачи котировочной заявки
стоимость, руб
срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

Стартовые критерии
до 17:30  15.04.2009г
497601,00
II квартал 2009 года.

ООО ПКФ «Вега»
Вх. № 32-КЗ-01 от

14.04.09, вр.14:50
319381,00
II квартал 2009 года.

ООО РСФ «РУСТ»
Вх. № 32-КЗ-02 от 15.04.09, вр.10:10
395341,00
II квартал 2009 года.

ООО «Перспектива»
Вх. № 32-КЗ-03 от 15.04.09, вр.11:00
409376,00
II квартал 2009 года.

ООО ПКФ «ВИД»
Вх. № 32-КЗ-04 от 15.04.09, вр.13:20
450000,00
II квартал 2009 года.

ООО ПКФ «Вентал»
Вх. № 32-КЗ-05 от 15.04.09, вр.15:10
490000,00
II квартал 2009 года.

ООО ПСК «Асстрой»
Вх. № 32-КЗ-06 от 15.04.09, вр.17:00
450000,00
II квартал 2009 года.

ООО «Арт Строй Дизайн»
Вх. № 32-КЗ-07 от 15.04.09, вр.17:20
355248,00
II квартал 2009 года.

Исполнитель:

Зав.сектором

муниципального заказа




_______________   В.А. Кожевникова

