                                                                                                                               ЗАКАЗЧИК:

                                                                                                             И.о. главы администрации

                                                                                                             района

                                                                                                             ____________ В.Г. Федотов

П Р О Т О К О Л № 146

заседания котировочной комиссии администрации Трусовского района

от 23 августа 2010 года

Число членов котировочной комиссии — 7 человек.

Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии — 5 человек.

Кворум имеется.

На заседании котировочной комиссии присутствовали:

(основание работы котировочной комиссии постановление администрации Трусовского района г. Астрахани от 03.09.2009 года № 28).

Председатель котировочной комиссии:                                      В.Г. Федотов

Члены комиссии:                                                                           С.В. Воробьев

                                                                                                         А.Ш. Темиргалиева

                                                                                                         Н.М. Мурашкина

                                                                                                         Д.Г. Мураев 


Муниципальный заказчик: администрация Трусовского района, почтовый адрес: 414015 г. Астрахань, пл. Заводская, 40, тел. 56-20-24, факс 56-21-24.

           Сведения о существенных условиях контракта: 

ТОЛЬКО ДЛЯ СУБЪЕКТОМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!!!!

Установка электрических столбов по:

ул. Смоленская, д.3/ул. Пензенская, д. 16 (6 столбов):

Демонтажные работы:

· демонтаж проводов ВЛ0,38 КВ: 3-х проводов — 6 опор;

· демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: одного дополнительного провода — 6 опор;

· демонтаж опор ВЛ 0,38-10 КВ без приставок: одностоечных — 6 опор;

· снятие ответвлений ВЛ 0,38 КВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 — 10 ответвлений; 

Монтажные работы:

· демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных — 6 опор;

· изоляторы линейные штыревые типа РФ-10 — 18 шт.;

· кронштейн «Переход» на опоре — 12 шт.;

· кронштейн «Переход» на стене — 6 шт.;

· растяжка поперечная: между опорами — 12 шт.;

· стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ, марки СВ-110 — 6 шт.;

· подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 КВ с помощью механизмов — 0,36 км;

· провода самонесущие изолированные — 360 м;

· устройство ответвлений от ВЛ 0,38 КВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 4 — 10 ответвлений;

· разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 70 — 10 жил;

· забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м — 6 заземлителей;

ул. Темрюкская, д. 83 (7 столбов):

Демонтажные работы:

· демонтаж проводов ВЛ 0,38 КВ: до 3-х проводов — 5 опор;

· демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: одного дополнительного провода — 5 опор;

· демонтаж опор ВЛ 0,38-10 КВ без приставок: одностоечных — 3 опоры;

· демонтаж опор ВЛ 0,38-10 КВ без приставок: одностоечных с подкосом — 2 опоры;

· снятие ответвлений ВЛ 0,38 КВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 — 10 ответвлений;

Монтажные работы:

· установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 КВ с траверсами без приставок: одностоечных — 3 опоры;

· установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 КВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом — 2 опоры;

· изоляторы линейные штыревые типа РФ-10 — 15 шт.;

· подкосы для крепления траверс ПТ — 2 шт.;

· кронштейн «Переход» на опоре — 10 шт.;

· кронштейн «Переход» на стене — 5 шт.;

· растяжка поперечная: между опорами — 10 шт.;

· стойки железобетонные вибрированные для опор, СВ-110 — 5 шт.;

· подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 КВ с помощью механизмов — 0,36 км;

· провода самонесущие изолированные — 360 м;

· устройство ответвлений от ВЛ 0,38 КВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 4 — 10 ответвлений; разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 70 — 8 жил;

· забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м — 6 заземлителей;

Материалы для производства работ должны соответствовать действующим ТЕРам. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора. Расчет стоимости работ производится по гос. расценкам, на основании утвержденных ТЕРов. 

        Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  III-IY квартал 2010 года.

       Максимальная цена контракта: 311391,00 (триста одиннадцать тысяч триста девяносто один) рубль  00 копеек. Стоимость работы с учетом заработной платы, накладных расходов, сметной прибыли, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, НДС, перевозки, налогов, сборов. Уплата таможенных пошлин, другие обязательные платежи в стоимость работ не входят.

      10.08.2010 года администрацией Трусовского района на официальном сайте Управления муниципального заказа (www.zakaz,astrgorod,ru) размещен запрос котировок на установку электрических столбов.

      Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

В установленные сроки (к 17.30. 20.08.2010г.) поступили заявки от следующих участников:

· ООО ПКФ «Алмаз» (Вх. № 143-КЗ-01 от 19.08.2010г., время 11:35);

· ООО «Энергомонтаж» (Вх. № 143-КЗ-02 от 20.08.2010г., время 15:05);

    На   основании  поступивших  котировочных заявок,  была составлена  сравнительная таблица. Сравнительная таблица прилагается.

         Предложение о наиболее низкой цене поступило от ООО «Энергомонтаж», она составила 288000,00 (двести восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. Котировочной комиссией администрации Трусовского района было принято решение признать победителем запроса котировок цен и заключить договор на выполнение вышеобозначенных работ с ООО «Энергомонтаж». Общая сумма контракта 288000,00 рублей. Стоимость работы с учетом заработной платы, накладных расходов, сметной прибыли, эксплуатации машин и механизмов, стоимости материалов с ЗСР, НДС, перевозки, налогов, сборов. Уплата таможенных пошлин, другие обязательные платежи в стоимость работ не входят.

           Участника размещения заказа, предложившего в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок не было.

          Другой участник размещения заказа, ООО ПКФ «Алмаз», предложил  цену контракта, следующую после предложенной победителем цены в проведении запроса котировок в размере 290000,00 (двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

      Котировочной комиссией было принято решение участников размещения заказа, занявшим второе место признать ООО ПКФ «Алмаз».

           КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить итоги оценки котировочных заявок.

2. Признать победителем и заключить контракт с ООО «Энергомонтаж».

3. Протокол заседания котировочной комиссии разместить на официальном сайте Управления муниципального заказа.

4. Признать участником, занявшим второе место ООО ПКФ «Алмаз».    

Председатель котировочной комиссии:                                        В.Г. Федотов

Члены комиссии:                                                                             С.В. Воробьев

                                                                                                           А.Ш. Темиргалиева

                                                                                                           Н.М. Мурашкина

                                                                                                           Д.Г. Мураев

Сравнительная таблица цен

на установку электрических столбов.


Дата и время подачи котировочной заявки
Стоимость, руб.
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Допустить/ отклонить

Стартовые критерии
До 17:30 20.08.2010г.
311391,00
III-IY квартал 2010 года.


ООО ПКФ «Алмаз»
Вх. № 143-КЗ-01 от 19.08.2010, время 11:35
290000,00
III-IY квартал 2010 года.
допустить

ООО «Энергомонтаж»
Вх. № 143-КЗ-02 от 20.08.2010, время 15:05
288000,00
III-IY квартал 2010 года.
допустить

Исп. Кожевникова В.А.                                                                                             

