ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ____

г. Астрахань





       ____________________ 2010 г.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани в лице __________________________________________________________________, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик» c одной стороны,  и ________________________________________________________________________ в лице __________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании Протокола _______________________ № ___ от «___» ___________ 2010 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту квартиры № 12 в жилом доме № 16 по ул. Немова в г. Астрахани.

1.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с действующим на территории Российской Федерации государственными стандартами и техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

2. Качество, комплектность и гарантийный срок

2.1. Подрядчик гарантирует качество производства работ в соответствии с действующими СНиПами, сметной документацией, техническим заданием, применение материалов соответствующих действующим ГОСТам, техническим условиям.

2.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком.

2.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 24 месяца со дня подписания акта выполненных работ.

2.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ______________ (___________________) рублей.

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных Федеральным  законом № 94 ФЗ от 21.07.2005 г. Оплата  выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом  объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.2. Подрядчик выполняет работы, а Заказчик принимает их.

Исполнение обязательств по контракту оформляется актом приемки выполненных работ, подписываемым Подрядчиком и Заказчиком.

3.3. Оплата Заказчиком за выполнение Подрядчиком принятых на себя по настоящему контракту работ производится на основании акта приемки выполненных работ и представленным счетам фактурам.

3.4.  Расчеты между сторонами производятся в безналичной форме, после подписания акта выполненных работ, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, по мере поступления средств из городского бюджета до 31.12.2010 года.

4. Обязанности Заказчика

4.1 Заказчик обязуется:

производить оплату за выполненные работы после подписания соответствующего акта выполненных работ, в порядке, предусмотренном п. 3.4. настоящего контракта;

осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ (качеством, сроками выполнения работ и т.д.) в соответствии с условиями настоящего контракта;

выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего контракта.

5. Обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2. Подрядчик обязуется обеспечить:

- капитальный ремонт квартиры № 12 в жилом доме № 16 по ул. Немова в г. Астрахани в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту); 

- производство и качество выполняемых работ в соответствии с действующими ГОСТами и СНиПами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- выполнение и сдачу работ в сроки и в порядке, установленном настоящим контрактом;

- содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

5.3. Немедленно известить Заказчика и приостановить работы до получения указаний от Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность завершения ее в срок.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего контракта.

6. Срок действия контракта

6.1. Срок выполнения работ по  настоящему Контракту -  Начало выполнения работ – в течение одного календарного дня с момента заключения контракта. Окончание работ – в течение одного календарного  месяца с момента начала работ. 

6.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами. 

7. Приемка выполненных работ

7.1. Приемка работ производится в следующем порядке:

- Подрядчик за 5 дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

- Заказчик соглашается с предложенной Подрядчиком датой приемки либо назначает иную дату. При  этом   Заказчик  имеет  право  отложить  дату  приемки,  если  это  не  приводит  к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более   чем на 3 дня. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

7.2. Подрядчик представляет Заказчику акт о приёмке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ   (КС-3), в которой указывается сумма выполненных работ и счет фактуру.

7.3. В   случае   обнаружения   при   приемке   работ   дефектов,   Сторонами   составляется соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счёт.

В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация (признаваемая обеими сторонами) за счет средств Подрядчика.

Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Заказчика и Подрядчика но не более 5 дней с момента обнаружения нарушений.

7.4. Промежуточной приемке подлежат скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. За качество выполненных работ ответственность несет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня   истечения   установленного   настоящим   муниципальным   контрактом   срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в  размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального  банка  Российской  Федерации.   Заказчик освобождается  от  уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки Исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5. Ни одна из сторон настоящего контракта не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. Расторжение контракта

10.1.
Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2.
В   случае   расторжения   настоящего   контракта   в   связи   с   неисполнением   или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер с согласия последнего. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполненных работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем аукциона. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

11. Прочие условия

11.1. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по таковому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющими равную юридическую силу, скрепленными печатями и подписями сторон, по одному для каждой из сторон по контракту.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Гражданским кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани 

414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10,  

тел.:25-10-15 ИНН 3015039140  


УФК по Астраханской области /Муниципальное казначейство города Астрахани л/с 02253009140/

р/с 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по АО г. Астрахани  БИК 041203001


	ПОДРЯДЧИК:



	_________________________ 


	_________________________ 


Приложение № 1

к муниципальному контракту № ___ от ____ 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  капитальный ремонт квартиры № 12 в жилом доме № 16 по ул. Немова в г. Астрахани.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Ремонт канализации и водопровода

	                           Демонтаж сантехнических приборов и трубопроводов

	1
	Снятие кранов водоразборных или туалетных
	100 шт. арматуры
	0,03
	ТЕРр65-3-1
	 

	2
	Снятие смесителя: без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,01
	ТЕРр65-3-7
	 

	3
	Снятие смесителя: с душевой сеткой
	100 шт. арматуры
	0,01
	ТЕРр65-3-6
	 

	4
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 приборов
	0,01
	ТЕРр65-4-1
	 

	5
	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
	100 приборов
	0,01
	ТЕРр65-4-8
	 

	6
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,01
	ТЕРр65-4-2
	 

	7
	Демонтаж: ванн
	100 приборов
	0,01
	ТЕРр65-4-4
	 

	8
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопро-вода с фасонны-ми частями
	0,04
	ТЕРр65-2-2
	 

	9
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопро-вода с фасонны-ми частями
	0,016
	ТЕРр65-2-1
	 

	10
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,14
	ТЕРр65-1-1
	 

	                           Прокладка трубопроводов

	11
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,04
	ТЕР16-04-001-2
	 

	12
	Переход резиновый Ду 110/123 мм (пластик-чугун)
	шт.
	2
	Прайс-лист
	 

	13
	Переход эксцентрический ПЭ Ду 110/50 мм
	шт.
	1
	Прайс-лист
	 

	14
	Тройник ПЭ Ду 100 90°
	шт.
	1
	Прайс-лист
	 

	15
	Гофра (слив для унитаза гофрированный)
	шт
	1
	Прайс-лист
	 

	16
	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм
	т
	0,00148
	ТСЦ-301-1098
	 

	17
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,016
	ТЕР16-04-001-01
	 

	18
	Тройник ПЭ Ду 50 45°
	шт.
	1
	Прайс-лист
	 

	19
	Отвод ПЭ Ду50 45°
	шт.
	1
	Прайс-лист
	 

	20
	Отвод ПЭ Ду50 90°
	шт.
	1
	Прайс-лист
	 

	21
	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм
	т
	0,00147
	ТСЦ-301-1097
	 

	22
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,08
	ТЕР16-04-002-1
	 

	23
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	ТЕР16-04-002-2
	 

	24
	Вентиль РР Ду=25 мм
	шт
	1
	Прайс-лист
	 

	25
	Вентиль РР Ду=15 мм
	шт
	2
	Прайс-лист
	 

	26
	Хомутики для крепления труб
	100 шт.
	0,07
	ТСЦ-507-2838
	 

	27
	Тройник РР Ду=25/15/25 мм
	щт
	1
	Прайс-лист
	 

	28
	Тройник РР Ду=15/15/15 мм
	шт
	3
	Прайс-лист
	 

	29
	Муфта РР Ду=15/15 мм
	шт
	2
	Прайс-лист
	 

	                           Установка сантехических приборов

	30
	Установка ванн купальных: прямых стальных
	10 компл.
	0,1
	ТЕР17-01-001-02
	 

	31
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,1
	ТЕР17-01-001-14
	 

	32
	Установка унитазов: с бачком высокорасполагае-мым
	10 компл.
	0,1
	ТЕР17-01-003-02
	 

	33
	Установка смесителей
	10 шт
	0,2
	ТЕР17-01-002-3
	 

	34
	Шланг гибкий (гибкая подводка), L=0,5 м
	шт
	2
	Прайс-лист
	 


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Ремонт отопления

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм
	100 м трубопро-водов
	0,247
	ТЕРр65-14-1
	 

	2
	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг
	100 шт.
	0,03
	ТЕРр65-19-1
	 

	3
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм (стояков отопления)
	100 м трубопровода
	0,115
	ТЕРр65-15-2
	 

	4
	Установка радиаторов: стальных
	100 квт радиаторов и конвекторов
	0,0452
	ТЕР18-03-001-2
	 

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,124
	ТЕР16-02-001-2
	 

	6
	Установка полотенцесушителей: из водогазопро-водных труб
	10 шт
	0,1
	ТЕР17-01-002-1
	 

	7
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диамет-ром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,123
	ТЕР16-02-001-3
	 


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0861
	ТЕР46-04-012-3
	 

	2
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	0,0028
	ТЕР46-04-012-2
	 

	3
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	0,277
	ТЕРр55-05-1
	 

	4
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытий
	0,413
	ТЕРр57-02-9
	 

	5
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,413
	ТЕРр57-01-2
	 

	6
	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги
	100 м2 основания
	0,413
	ТЕРр57-01-1
	 

	7
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытий
	0,028
	ТЕРр57-02-3
	 

	8
	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,028
	ТЕР11-01-011-1
	 

	9
	Разработка грунта внутри здания: в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
	100 м3 грунта
	0,0166
	ТЕРр51-01-5
	 

	10
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	0,561
	ТЕР8-01-002-2
	 

	11
	Устройство ленточных фундаментов: бетонных
	100 м3 бетона, бу-тобетона и желе-зобетона в деле
	0,0276
	ТЕР6-01-001-20
	 

	12
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	м3
	2,801
	СЦМ-401-0006
	 

	13
	Приготовление мастики с просеиванием и дозировкой составных частей
	1 кг мастики
	18,77
	ЕНиР8.2-25-01
	 

	14
	Вода
	м3
	0,00767
	СЦМ-411-0001
	 

	15
	Гидрофобизирующая добавка к бетону "Пенетрон - Адмикс"
	кг
	11,2
	Прайс-лист
	 

	16
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	5,52
	ТЕР13-06-003-1
	 

	17
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспылива-емой поверхности
	5,52
	ТЕР13-06-004-1
	 

	18
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	0,0552
	ТЕР12-01-016-2
	 

	19
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолиру-емой поверхности
	0,0552
	ТЕР8-01-003-2
	 

	20
	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегоро-док (за вычетом проемов)
	0,3812
	ТЕР8-02-002-5
	 

	21
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75
	т.шт
	1,921
	СЦМ-404-0004
	 

	22
	Укладка перемычек до массой 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,05
	ТЕР7-05-007-10
	 

	23
	Перемычки, массой 0,3т
	м3
	0,085
	СЦМ-440-9001-119
	 

	24
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0,413
	ТЕР11-01-012-1
	 

	25
	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм
	100 м2 покрытий
	0,413
	ТЕР11-01-033-1
	 

	26
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых
	100 м2 изолиру-емой поверхности
	0,413
	ТЕР11-01-009-2
	 

	27
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилаю-щего слоя
	0,278
	ТЕР11-01-002-4
	 

	28
	Устройство бетонной подготовки (толщ. 80 мм)
	100 м3 бетона, бу-тобетона и желе-зобетона в деле
	0,00222
	ТЕР6-01-001-01
	 

	29
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	м3
	0,2264
	СЦМ-401-0003
	 

	30
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,0278
	ТЕР11-01-011-1
	 

	31
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,0278
	ТЕР11-01-027-3
	 

	32
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен
	100 м2 оштукату-риваемой поверхности
	0,7624
	ТЕР15-02-016-3
	 

	33
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (3 шт. глухие полотна)
	100 м2 проемов
	0,0483
	ТЕР10-01-039-1
	 

	34
	Установка блоков в наружных и внутренних двер-ных проемах: в перегородках и деревянных неруб-леных стенах площадью проема до 3 м2 (2 шт. остеклённых)
	100 м2 проемов
	0,0378
	ТЕР10-01-039-3
	 

	35
	Скобяные изделия
	компл.
	5
	СЦМ-101-9411-1
	 

	36
	Остекление стеклом оконным прочих дверей: на штапиках по замазке
	100 м2 площади остекления дверей и витрин
	0,0169
	ТЕР15-05-002-1
	 

	37
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашива-емой поверхности
	0,184
	ТЕР15-04-025-4
	 

	38
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и отко-сов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,148
	ТЕР15-01-019-1
	 

	39
	Установка в жилых и общественных зданиях бло-ков оконных с переплетами: раздельными (раздель но-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (глухая фрамуга)
	100 м2 проемов
	0,0028
	ТЕР10-01-027-3
	 

	40
	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов оконных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,672
	ТЕР15-04-026-5
	 

	41
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	9,224
	311-01-146-01
	 

	42
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1
	т
	9,224
	310-3015-1
	 

	43
	Прочистка вентиляционных каналов
	100 м каналов
	0,08
	ТЕРр65-35-1
	 

	
	
	
	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК:
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Заместитель мэра города по ЖКХ-

председатель комитета по жилищно-

коомунальному хозяйству 
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