Проект

Контракт N ____

на осуществление поставки товаров для муниципальных нужд

    г. Астрахань                                                                                      «____»_________ 2008 г.

МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", в лице и.о. директора Башкатова Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заказчик, и ________________________________________________________________________в лице _______________________________________________________________, действующего на основании________________________________, именуемое в  дальнейшем  подрядчик,  являющееся победителем запроса котировок  для муниципальных нужд на   2008 г. (протокол заседания котировочной комиссии N _____ от ______________ 2008 г.), заключили настоящий  контракт о нижеследующем:

                       1. Предмет контракта

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя  выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий котельных на объектах заказчика согласно прилагаемому перечню (Приложение 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта. 

    1.2. Подрядчик  обязуется  выполнить  все работы,  указанные в п. 1.1   настоящего   контракта, собственными  силами в соответствии   с требованиями нормативно-технической документации  с  учетом возможных изменений объема работ.

    1.3.  Подрядчик  обязуется  завершить  работы  в срок и  сдать в установленном порядке, а также передать заказчику техническую документацию по каждому объекту.

           
2. Качество, комплектность и гарантийный срок

    2.1.  Риск   случайной   гибели  или  случайного  повреждения результата  выполненной   работы  до ее  приемки  заказчиком несет подрядчик,   кроме   случаев,   связанных    с    обстоятельствами непреодолимой силы.

                    3. Сроки выполнения работы

    3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

    Начало работ: с момента  подписания настоящего контракта

    Окончание работ: 30 рабочих дней с момента передачи комплекта исходной документации и перечисления аванса на счет подрядчика по каждому объекту.
    3.2.  На момент подписания настоящего контракта дата окончания работы 15.12.2008 г.  является  исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков подрядных работ.

  

 4. Обязанности подрядчика

    Для выполнения работ по данному контракту Подрядчик обязан:

    4.1. Выполнить все работы по экспертизе промышленной безопасности объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сдать заказчику в согласованный срок вместе с заключениями экспертизы. 

  4.2. Обеспечить:

    -   производство  работ  в  полном  соответствии  с требованиями нормативно-технической документации;

    -  качество  выполнения  всех работ в соответствии с действующими нормами и              техническими условиями;
    -    соблюдение правил охраны труда персоналом подрядчика на объектах заказчика.
       4.3.   Выполнить   в   полном   объеме   все   обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

                     5. Обязанности заказчика

    Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

    5.1. Обеспечить  Подрядчика всей необходимой информацией для выполнения экспертизы.

5.2.   По письменной заявке подрядчика организовать доступ персонала подрядчика на объект экспертизы.

    5.3.  Выполнить   в   полном   объеме   все   обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

            6. Стоимость контракта и порядок расчетов

    6.1. Стоимость работ на момент заключения настоящего контракта составляет ________________________________________________________, в том числе  НДС 18%  __________________________________________ и является фиксированной на все время исполнения контракта.

    6.2. Стоимость работ может измениться по соглашению сторон только в случае изменения объемов выполняемых работ (при увеличении объемов – не более чем на 10%).

    6.3.  Заказчик выплачивает Подрядчику аванс после заключения контракта в размере 30% договорной цены отдельно по каждому объекту (этапу).

    6.4.  Окончательный  расчет производится перечислением денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 дней  после подписания актов приемки выполненных работ по объекту (этапу).

                       7. Ответственность сторон

    7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по   настоящему   Контракту   стороны   несут   ответственность  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При  этом  штрафные  санкции  взыскиваются  сверх  сумм возмещения убытков.

     

 8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

    8.1.  Стороны  освобождаются  от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение   явилось   следствием  природных  явлений,   действий  внешних  объективных  факторов и прочих обстоятельств  непреодолимой силы,   за   которые   стороны   не   отвечают   и   предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

    8.2.  Стороны  несут  ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту при наличии вины только   в  случаях,   предусмотренных   законом   или   настоящим контрактом.

                    9. Срок действия контракта

    9.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и  действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

    9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно:

    9.2.1. По письменному соглашению сторон.

    9.2.2.  В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего  Контракта  в  случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Контрактом.

    9.2.3.   В   иных   случаях,   предусмотренных   законом  или соглашением сторон.

 10. Разрешение споров

    10.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

    10.2.  При  неурегулировании  в  процессе  переговоров спорных вопросов  стороны имеют право обратиться в Арбитражный Суд Астраханской области.

                   11. Заключительные положения

    11.1.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим Контрактом,  стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    11.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

    11.3.  Все  уведомления  и  сообщения  должны  направляться  в письменной   форме.   Сообщения   будут   считаться   исполненными надлежащим   образом,   если  они  посланы  заказным  письмом,  по телеграфу,  телетайпу,  телексу,  телефаксу  или  доставлены  лично  по юридическим  (почтовым)  адресам  сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

    11.4. Настоящий контракт   составлен   в   двух   подлинных экземплярах, по  одному  для  каждой  из сторон, имеющих равную юридическую силу, скрепленных  печатями и подписями сторон.

             12. Юридические адреса и реквизиты сторон

Подрядчик:                                



Заказчик:

	
	МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"

414006 г. Астрахань, 

ул. Пушкина, 58, тел./факс 55-93-14

ИНН 3018010781 КПП 301801001

р/сч.40702810705040001131

в Астраханском ОСБ № 8625 г. Астрахань

к/сч.30101810500000000602

БИК 041203602












И.о. директора

__________






  __________И.В. Башкатов

Приложение 1

к муниципальному контракту №________

от ________________2008 г.

на экспертизу зданий котельных

	СОГЛАСОВАНО:
	СОГЛАСОВАНО:

	Подрядчик
	Заказчик

И.о. директора

МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"

__________________И.В. Башкатов


П Е Р Е Ч Е Н Ь

зданий  котельных

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго», 

подлежащих экспертизе промбезопасности в 2008 году

.

	№/№
п/п
	Наименование котельной, адрес
	Объект
	Срок проведения 

экспертизы
	Стоимостьс НДС 18%,

руб.

	1
	Котельная № Т-11, ул. Дзержинского,1
	здание
	июнь
	

	2

	Котельная № Т-5,

 пл. Заводская,92
	здание
	июль
	

	3
	Котельная № Т-4, 

ул. Парковая, 25
	здание
	август
	

	4
	Котельная № Т-9, пл.Нефтяников,9
	здание
	октябрь
	

	5
	Котельная № Т-1, ул. Коптеева, 54
	здание
	ноябрь
	

	6
	Котельная № -7,

ул. Сов. Гвардии, 5
	здание
	декабрь
	

	
	ИТОГО


	
	
	

	
	В том числе НДС 18%
	
	
	


Начальник отдела 

ПБ, ОТ и ТБ                                                                 В.А. Овчинников
